

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E2-2026

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+270 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS.

LOCALIDAD: VARIAS. **MUNICIPIO DE:** PALENQUE; CHIAPAS.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA – ECONÓMICA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las **08:30** horas del día **03 de marzo de 2026**, de conformidad con las Bases de esta licitación, se reunieron en la Sala de Juntas de la Unidad de Servicios Técnicos de esta Secretaría, las personas físicas y/o morales, cuyos nombres, representación y firmas figuran al final de la presente acta, con motivo de la presentación de ofertas y apertura de propuesta Técnica – Económica en relación a la Licitación Pública No. **SI-907005975-E2-2026** Correspondiente a la obra:

CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+270 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM., **EN LA LOCALIDAD:** VARIAS, **MUNICIPIO DE:** PALENQUE; CHIAPAS.

La **C. Mtra. Anakaren Gómez Zuart**, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Presidenta del Comité de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, designa a los C.C. C.P. Ofelia Núñez Cabrera, Jefa de la Unidad de Servicios Técnicos y Secretaria Técnica del Comité de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, C.P. César Juárez Morales, Jefe de Área de Aperturas y Adjudicaciones, C.P. Noé Acero Pérez, Analista "H", Arq. Galileo Mendoza Díaz, Mando operativo "F", Ing. Erik Alejandro Vázquez López, Analista "D" e Ing. David Ugarte Aguilar, Analista "C" para que en representación de la misma, presida y conduzca, con fundamento en el Artículo 49 Fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, al acto de presentación y apertura de proposiciones, En presencia de los Licitantes se pasó lista de asistencia, quedando acreditada la existencia legal de los participantes con los documentos que exhibieron para su admisión y que fueron revisados por esta Secretaría.

Procediendo de inmediato a la recepción y apertura de los sobres cerrados conteniendo la documentación, de las proposiciones técnicas-económicas.

Se desecha la propuesta de las empresas CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. / JANUPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. por presentar Constancia del Representante Técnico 2025 de la empresa CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V., no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numeral 2.VII.10): De la Presentación y Entrega de Propuestas Técnica – Económica, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E2-2026

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+270 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS.

LOCALIDAD: VARIAS. **MUNICIPIO DE:** PALENQUE; CHIAPAS.

Se desecha la propuesta de las empresas ESAC INGENIERIA DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / GRUPO EMPRESARIAL DE CONSTRUCCIÓN LA CIMA, S.A DE C.V. por no acreditar su personalidad al no presentar Certificado de Registro de Contratistas 2025 de la empresa GRUPO EMPRESARIAL DE CONSTRUCCIÓN LA CIMA, S.A DE C.V., no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numeral 2.IV: De la Presentación y Entrega de Propuestas Técnica – Económica, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Se desecha la propuesta de las empresas GENNY LIZZETH VALDEZ GOMEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / MAXI CONSTRUCCIONES Y VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. por presentar Constancia del Representante Técnico 2025 de las tres empresas antes mencionadas, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numeral 2.VII.10): De la Presentación y Entrega de Propuestas Técnica – Económica, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Se desecha la propuesta de las empresas GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A DE C.V. por presentar incongruencia en el importe total en el Documento 10 Escrito de la Propuesta Económica con el Documento 12 Catálogo de Conceptos, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numeral 5.A.12: Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.

Se desecha la propuesta de las empresas GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. / LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. por presentar Constancia del Representante Técnico 2025 de la empresa LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numeral 2.VII.10): De la Presentación y Entrega de Propuestas Técnica – Económica, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Se desecha la propuesta de las empresas INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A DE C.V. / WALTER FLORES CALVO por presentar Constancia del Representante Técnico 2025 de la empresa INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A DE C.V., no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numeral 2.VII.10): De la Presentación y Entrega de Propuestas Técnica – Económica, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Se desecha la propuesta de la empresa NABA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. por falta de firma en la Constancia del Representante Técnico, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 2.1 último párrafo y 5.B.13, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E2-2026

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+270 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS.

LOCALIDAD: VARIAS. **MUNICIPIO DE:** PALENQUE; CHIAPAS.

Se desecha la propuesta de las empresas SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V. / ERMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por presentar Constancia del Representante Técnico 2025 de las tres empresas antes mencionadas, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numeral 2.VII.10): De la Presentación y Entrega de Propuestas Técnica – Económica, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Por acuerdo de los Licitantes se designan a los C. JORGE HUMBERTO CHAMÉ JIMÉNEZ representante de las empresas: CONSTRUCCIONES PATERCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. / DISEÑOS Y URBANIZACIONES AIROSA, S.A. DE C.V., al C. VICTOR HUGO GONZÁLEZ CAMACHO representante de la empresa: CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, S.A. DE C.V., al C. LUIS FLORES LEDESMA representante de la empresa: FRANCISCO AGUILERA GOMEZ y al C. JOSÉ LUIS GÓMEZ OCHOA representante de las empresas: INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A DE C.V. / WALTER FLORES CALVO para que rubriquen los Documentos No. 10 (Escrito de la Propuesta Económica con el Presupuesto total ofertado), Documento 12 (Catálogo de Conceptos) y Documento 23.1 (Programa de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos) de las proposiciones presentadas.

Concluida la revisión de las propuestas técnicas-económicas, recibidas por la Secretaría de Infraestructura para su análisis detallado de acuerdo al resultado siguiente:

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

LICITANTES	MONTO DE LA PROPUESTA SIN I.V.A.	I.V.A. 16%	MONTO TOTAL OFERTADO	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A. / CONINTE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$56,679,973.35	\$9,068,795.74	\$65,748,769.09	272
CONSTRUCCIONES PATERCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. / DISEÑOS Y URBANIZACIONES AIROSA, S.A. DE C.V.	\$53,443,856.73	\$8,551,017.08	\$61,994,873.81	272
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.	\$51,268,609.57	\$8,202,977.53	\$59,471,587.10	272
CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, S.A. DE C.V.	\$50,325,788.85	\$8,052,126.22	\$58,377,915.07	272

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E2-2026

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+270 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS.

LOCALIDAD: VARIAS. **MUNICIPIO DE:** PALENQUE; CHIAPAS.

COYATOC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$52,536,607.51	\$8,405,857.20	\$60,942,464.71	272
EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ / ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V.	\$51,074,799.19	\$8,171,967.87	\$59,246,767.06	272
EVOLUTIA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$49,146,734.49	\$7,863,477.52	\$57,010,212.01	272
FRANCISCO AGUILERA GOMEZ	\$50,775,411.93	\$8,124,065.91	\$58,899,477.84	272
IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. / INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V.	\$49,570,873.99	\$7,931,339.84	\$57,502,213.83	272
LAURA IVETTE LARA GARCIA	\$55,045,944.13	\$8,807,351.06	\$63,853,295.19	272
NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. / DEYRI NURINARDA CASTRO ZUÑIGA / TERRACERIAS Y PUENTES DEL XOCONUSCO, S.A. DE C.V.	\$52,465,775.18	\$8,394,524.03	\$60,860,299.21	272
O'GRILL CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. / CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO INDUSTRIAL ORVA, S.A. DE C.V.	\$52,257,871.65	\$8,361,259.46	\$60,619,131.11	272
PRODUCTOS DE CONCRETO SOCONUSCO, S.A. DE C.V. / CIA. CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$51,256,830.27	\$8,201,092.84	\$59,457,923.11	272
RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V. / VICTORIA'S COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$55,448,931.15	\$8,871,828.98	\$64,320,760.13	272
SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$56,775,865.66	\$9,084,138.51	\$65,860,004.17	272
TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V.	\$57,814,382.64	\$9,250,301.22	\$67,064,683.86	272

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E2-2026

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+270 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS.

LOCALIDAD: VARIAS. **MUNICIPIO DE:** PALENQUE; CHIAPAS.

COMPañÍA CONSTRUCTORA TRES PICOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CASBE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. / JANUPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	DESECHADA
ESAC INGENIERIA DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / GRUPO EMPRESARIAL DE CONSTRUCCIÓN LA CIMA, S.A DE C.V.	DESECHADA
GENNY LIZZETH VALDEZ GOMEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / MAXI CONSTRUCCIONES Y VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	DESECHADA
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A DE C.V.	DESECHADA
GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. / LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DESECHADA
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A DE C.V. / WALTER FLORES CALVO	DESECHADA
NABA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DESECHADA
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMECIALIZADORA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V. / ERM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESECHADA

Se cita a los Licitantes a las **13:00** horas del día **12 de marzo de 2026**, para que acudan a esta misma Sala, al Acto de comunicación de Fallo de adjudicación.

A continuación, firman el presente documento los que intervinieron en el acto.

Se da por concluida a las **11:00** horas de la fecha antes mencionada.

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E2-2026

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+270 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS.


LOCALIDAD: VARIAS. **MUNICIPIO DE:** PALENQUE; CHIAPAS.

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA
JEFA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA
PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO


C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES
JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES


C.P. NOÉ ACERO PÉREZ
ANALISTA "H"


ARQ. GALILEO MENDOZA DÍAZ
MANDO OPERATIVO "F"


ING. ERIK ALEJANDRO VÁZQUEZ LÓPEZ
ANALISTA "D"


ING. DAVID UGARTE AGUILAR
ANALISTA "C"

DEPENDENCIAS Y ASOCIACIONES COLEGIADAS


ING. NELSON JOSÉ LARA PÉREZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
INTERNA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO,
SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES
QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTICULO 30 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y DEMAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS
ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y
FORMA.

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E2-2026

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+270 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS.

LOCALIDAD: VARIAS. **MUNICIPIO DE:** PALENQUE; CHIAPAS.

POR LOS LICITANTES

COMPañIA CONSTRUCTORA TRES PICOS, S.A. DE C.V.
NO SE PRESENTO

CONSTRUCCIONES PATERCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. /
CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. /
DISEÑOS Y URBANIZACIONES AIROSA, S.A. DE C.V.
C. JORGE HUMBERTO CHAMÉ JIMÉNEZ

CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, S.A. DE C.V.
C. VICTOR HUGO GONZÁLEZ CAMACHO

COYATOC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. PRISCA GUADALUPE CRUZ NANGUSÉ

ESAC INGENIERIA DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V. / GRUPO EMPRESARIAL DE CONSTRUCCIÓN LA
CIMA, S.A DE C.V.
C. GUILLERMO DE JESÚS PEREZ VICENTE

FRANCISCO AGUILERA GOMEZ
C. LUIS FLORES LEDESMA

GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A DE C.V.
C. EREDIN RODRIGO ESPINOSA PAREDES

IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE
C.V. / INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V.
C. SUSANA ALEXANDER PÉREZ GONZÁLEZ

CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL
SURESTE, S.A. / CONINTE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
C. VALERIA DEL CARMEN OVILLA LÓPEZ

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE
C.V.
C. HORACIO MARTINEZ GÓMEZ

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.
/ JANUPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA Y
ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
C. SUSANA VICTORIA PENAGOS AGUILAR

EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ / ARRENDADORA Y
CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V.
C. EFRAIN DE JESÚS GARCIA LOPEZ

EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE
C.V.
C. JUAN SERGIO GAMBOA MARTÍNEZ

GENNY LIZZETH VALDEZ GOMEZ / COMERCIALIZADORA Y
CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / MAXI
CONSTRUCCIONES Y VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.
C. RITA YULIANA VIDAL PEREZ

GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. / LA CAMINERA
DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
C. SILVIA EDITH RUBIO VERA

INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A DE C.V. /
WALTER FLORES CALVO
C. JOSÉ LUIS GÓMEZ OCHOA

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E2-2026

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+270 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS.

LOCALIDAD: VARIAS. **MUNICIPIO DE:** PALENQUE; CHIAPAS.


LAURA IVETTE LARA GARCIA
C. MARÍA DE LOS ANGELES ZAMORA SÁNCHEZ


NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. / DEYRI NURINARDA
CASTRO ZUÑIGA / TERRACERIAS Y PUENTES DEL XOCONUSCO,
S.A. DE C.V.
C. FANNY ANAI JIMÉNEZ VÁZQUEZ



PRODUCTOS DE CONCRETO SOCONUSCO, S.A. DE C.V. / CIA.
CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
C. MERCEDES TOLEDO NATARÉN

SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CASBE
DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE
C.V.
NO SE PRESENTO



SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. SILVINO VIDAL DOMINGUEZ


NABA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
C. ROMEO GUADALUPE NATARÉN VELAZQUEZ


O'GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO
INDUSTRIAL ORVA, S.A. DE C.V.
C. ADRIANA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ


RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V. /
CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V. / VICTORIA'S
COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
C. CESAR OMAR SALAS REYES

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMECIALIZADORA,
S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC,
S.A. DE C.V. / ERMÍ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. MERCEDES GERARDO RUÍZ PÉREZ


TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V.
C. DANIEL MARTÍNEZ PICO

HUMANISMO QUE TRANSFORMA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2019 - 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+180 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061; LONG. 0.951 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS.

FECHA DE APERTURA: 03 DE MARZO DE 2026

HORA: 08:30 HORAS

DOCUMENTOS

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN Y REVISAN LAS PROPOSICIONES

PROPUESTA TÉCNICA

SE ACEPTA LA PROPOSICIÓN

LAS PROPOSICIONES

C. P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA

JEFA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS
Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE
OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO

C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES
JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y
ADJUDICACIONES

NO
IS

RELACIÓN DE LICITANTES:

[illegible]

 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS		LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. SI-907005975-E2-2026										PROPÓSICIÓN
OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+180 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+081, LONG. 0.961 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. FECHA DE APERTURA: 03 DE MARZO DE 2026 HORA: 08:30 HORAS		DOCUMENTOS										SE ACEPTA LA PROPÓSICIÓN
		PROPUESTA TÉCNICA										
C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA JEFA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES		1										SI
		2										NO
1.1 COPIA DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (ANTES SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA) 2024 O 2025. 1.2 EL CAPITAL CONTABLE SE ACREDITARÁ CON EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO 2024 O 2025, SUSTENTADO CON LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 2024 1.3 BASES DE LICITACIÓN 2.1 CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN PARA PREPARAR SU PROPUESTA, TODOS LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE LE FUE PROPORCIONADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS. 2.2 MANIFESTACIÓN DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA OBJETO DE LICITACIÓN Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. 2.3 MANIFESTACIÓN EN LA QUE SE SEÑALE QUE NO PODRÁN SUBCONTRATARSE PARTES DE LA OBRA 2.4 MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL EDO. DE CHIAPAS. 2.5 MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE TIENE EL LICITANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LAS LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA. 2.6 MANIFESTACIÓN DE NO EXISTIR NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDAS EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE CONTRATISTA EXHIBIDA, Y PUEDE PROVOCAR LA CANCELACIÓN DE LA MISMA. 2.7 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y NECESIDADES DE LOS TRABAJOS: 2.7.1. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE HAYA CELEBRADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ANEXANDO COPIAS DE LOS MISMOS. 2.7.2. CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE 2.8 MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 3 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 3.1 DESCRIPCIÓN FORMENORIZADA DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA FORMA EN QUE EL CONCURSANTE VA A REALIZAR Y ORGANIZAR LOS TRABAJOS. 3.2 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN (PROCESO CONSTRUCTIVO). 4. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 5. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 6. DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 6.1 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 7. MODELO DE CONTRATO. 8.1 RELACIÓN DE PLANOS, (EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS LO REQUIERAN Y/O HAYAN SIDO PROPORCIONADOS POR LA CONTRATANTE) 8.2 MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE, INDIQUE BAJO PRUEBA DE DECIR VERDAD DE LO SIGUIENTE: QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS MISMOS Y QUE FUERON TOMADOS EN CUENTA PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA. MANIFESTAR QUE LOS PLANOS SE CONSIDERAN COMO INFORMACIÓN RESERVADA DE LA SECRETARÍA Y QUE ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS PARA EFECTOS DE ESTÁ LICITACIÓN 9.1. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y/O COPIA DEL ACTA DE LA VISITA DE OBRA. 9.2. COPIA DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.												
		RELACIÓN DE LICITANTES:										
9		ESAC INGENIERIA DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / GRUPO EMPRESARIAL DE CONSTRUCCIÓN LA CIMA, S.A DE C.V.										
10		EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.										
11		FRANCISCO AGUILERA GOMEZ										
12		GENNY LIZZETH VALDEZ GOMEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / MAXI CONSTRUCCIONES Y VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.										
13		GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A DE C.V.										
14		GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. / LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.										
15		IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. / INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V.										
16		INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A DE C.V. / WALTER FLORES CALVO										

 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DE CHIAPAS HUMANISMO QUE TRANSFORMA LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. SI-907005975-E2-2026		OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+180 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS.															PROPÓSICIÓN							
FECHA DE APERTURA: 03 DE MARZO DE 2026 HORA: 08:30 HORAS		DOCUMENTOS																	PROPÓSICIÓN					
		PROPUESTA TÉCNICA																	SE ACEPTA LA PROPÓSICIÓN					
C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES		2																	8		9		SI NO	
		1																						
1.1 COPIA DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (ANTES SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA) 2024 O 2025. 1.2 1.2 EL CAPITAL CONTABLE SE ACREDITARÁ CON EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO 2024 O 2025, SUSTENTADO CON LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 2024 1.3 BASES DE LICITACIÓN MANIFESTACIONES ESCRITAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 2.1 CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN PARA PREPARAR SU PROPUESTA, TODOS LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE LE FUE PROPORCIONADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS. 2.2 MANIFESTACIÓN DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA OBJETO DE LICITACIÓN Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. 2.3 MANIFESTACIÓN EN LA QUE SE SEÑALE QUE NO PODRAN SUBCONTRATARSE PARTES DE LA OBRA 2.4 MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL EDO. DE CHIAPAS. 2.5 MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE TIENE EL LICITANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LAS LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA. 2.6 MANIFESTACIÓN DE NO EXISTIR NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDAS EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE CONTRATISTA EXHIBIDA, Y PUEDA PROVOCAR LA CANCELACIÓN DE LA MISMA. 2.7 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y NECESIDADES DE LOS TRABAJOS: 2.7.1. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE HAYA CELEBRADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ANEXANDO COPIAS DE LOS MISMOS. 2.7.2. CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE 2.8 MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 3 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 3.1 DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA FORMA EN QUE EL CONCURSANTE VA A REALIZAR Y ORGANIZAR LOS TRABAJOS. 3.2 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN (PROCESO CONSTRUCTIVO). 4. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 5. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 6. DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 6.1 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 7. MODELO DE CONTRATO. 8.1 RELACIÓN DE PLANOS, (EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS LO REQUIERAN Y/O HAYAN SIDO PROPORCIONADOS POR LA CONTRATANTE) 8.2 MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE, INDIQUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LO SIGUIENTE: QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS MISMOS Y QUE FUERON TOMADOS EN CUENTA PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA. MANIFESTAR QUE LOS PLANOS SE CONSIDERAN COMO INFORMACIÓN RESERVADA DE LA SECRETARÍA Y QUE ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS PARA EFECTOS DE ESTA LICITACIÓN 9.1. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y/O COPIA DEL ACTA DE LA VISITA DE OBRA. 9.2. COPIA DEL ACTA DE JUNTA DE ACTUACIONES.		17		18		19		20		21		22		23										
		RELACIÓN DE LICITANTES:		LAURA IVETTE LARA GARCIA		NABA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. / DEYRI MURINADA CASTRO ZUÑIGA / TERRACERIAS Y PUENTES DEL XOCONUSCO, S.A. DE C.V.		G-GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO INDUSTRIAL ORVA, S.A. DE C.V.		PRODUCTOS DE CONCRETO SOCONUSCO, S.A. DE C.V. / CIA. CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V. / VICTORIA S COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CASBE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V.								
				DESECHADA										SE PRESE		No								

HUMANISMO QUE TRANSFORMA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DE CHIAPAS
2014 - 2019

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+130 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+550 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS.

FECHA DE APERTURA: 03 DE MARZO DE 2026

HORA: 08:30 HORAS

DOCUMENTOS

PROPUESTA TÉCNICA

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN Y REVISAN LAS PROPOSICIONES

SE ACEPTA LA PROPOSICIÓN

ESTADO
REPUBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE
DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS
C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA

C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES
JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y
ADJUDICACIONES

NO
IS

RELACIÓN DE LICITANTES:

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V. / ERMI
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

TRITURADORA SOCONUSCO. S.A. DE C.V.

27

28

29

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+180 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS.

**SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA**

**HUMANISMO QUE
TRANSFORMA**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2024

FECHA DE APERTURA: 03 DE MARZO DE 2026

HORA: 08:30 HORAS

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN Y REVISAN LAS PROPOSICIONES

PROPUESTA ECONÓMICA

PROPUESTA ECONÓMICA

SE ACEPTA LA
PROPÓSICIÓN

23

22

2

9

18

1

12

100

Y

SE

10. ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO POR EL LICITANTE O CONTRATISTA.	11. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PROPUESTA CONJUNTA	12. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	13. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR).	14. ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS QUE PARTICIPAN EN EL PRESUPUESTO.	14.1 MATRICES	14.2 BÁSICOS	15. LISTADO Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA.	16. TABULADOR DE SALARIOS BASE VIGENTES EN LA REGIÓN DONDE SE EFECTUARÁ LA OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.	17. LISTADO DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN.	18. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN	19. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	20. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	21. ANÁLISIS DEL FACTOR DE UTILIDAD.	22. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.	23. PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.	23.1 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.	23.2 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO.	23.3 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	23.4 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	23.5 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
---	--	----------------------------	--	--	---------------	--------------	---	---	--	---	---	---	--------------------------------------	---	---	--	--	--	---	---

NO
is

NO

RELACIÓN DE LICITANTES:

DN

1	COMPañIA CONSTRUCTORA TRES PICOS, S.A. DE C.V.
2	CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A. / CONINTE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
3	CONSTRUCCIONES PATERCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUTTLA, S.A. DE C.V. / DISEÑOS Y URBANIZACIONES AIROSA, S.A. DE C.V.
4	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.
5	CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, S.A. DE C.V.
6	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. / JANUPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
7	COVATOC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
8	EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ / ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V.

 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DE CHIAPAS 1974 - 2024 HUMANISMO QUE TRANSFORMA		LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. SI-907005975-E2-2026															PROPOSICIÓN	
OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+180 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS. FECHA DE APERTURA: 03 DE MARZO DE 2026 HORA: 08:30 HORAS		DOCUMENTOS															SE ACEPTA LA PROPOSICIÓN	
		PROPUESTA ECONÓMICA																
DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN Y REVISAN LAS PROPOSICIONES		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23.1 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.2 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.2 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.3 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.3 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.4 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.4 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.5 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.5 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.6 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.6 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.7 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.7 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.8 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.8 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.9 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.10 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.10 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.11 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.11 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.12 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.12 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.13 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.13 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.14 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.14 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.15 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.15 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.16 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.16 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.17 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.17 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.18 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.18 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.19 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.19 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.20 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.20 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.21 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.21 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.22 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.22 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.23 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.23 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.24 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.24 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.25 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.25 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.26 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.26 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.27 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.27 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.28 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.28 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.29 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.29 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.30 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.30 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.31 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.31 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.32 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.32 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.33 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.33 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.34 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.34 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.35 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.35 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.36 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.36 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.37 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.37 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.38 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.38 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.39 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.39 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.40 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.40 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.41 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.41 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.42 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.42 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.43 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.43 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.44 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.44 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.45 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.45 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.46 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.46 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.47 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.47 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.48 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.48 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.49 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.49 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.50 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.50 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.51 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.51 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.52 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.52 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.53 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.53 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.54 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.54 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.55 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.55 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.56 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.56 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.57 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.57 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.58 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.58 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.59 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.59 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.60 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.60 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.61 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.61 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.62 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.62 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.63 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.63 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.64 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.64 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.65 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.65 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.66 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.66 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.67 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.67 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.68 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.68 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.69 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.69 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.70 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.70 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.71 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.71 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.72 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.72 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.73 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.73 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.74 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.74 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.75 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.75 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.76 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.76 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.77 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.77 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.78 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.78 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.79 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.79 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.80 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.80 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.81 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.81 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.82 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.82 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.83 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.83 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.84 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.84 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.85 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.85 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.86 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.86 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.87 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.87 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.88 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.88 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.89 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.89 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.90 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.90 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.91 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.91 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.92 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.92 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.93 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.93 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.94 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.94 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.95 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.95 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.96 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.96 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.97 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.97 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.98 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.98 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.99 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.99 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.100 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.100 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.	SI	NO
C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA JEFA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO		10. ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO POR EL LICITANTE O CONTRATISTA. 11. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PROPUESTA CONJUNTA 12. CATALOGO DE CONCEPTOS. 13. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR). 14.1 MATRICES BÁSICOS QUE PARTICIPAN EN EL PRESUPUESTO. 14.2 BÁSICOS 15. LISTADO Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA. 16. TABULADOR DE SALARIOS BASE VIGENTES EN LA REGIÓN DONDE SE EFECTUARÁ LA OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS. 17. LISTADO DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN. 18. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 19. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 20. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 21. ANÁLISIS DEL FACTOR DE UTILIDAD. 22. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.																
C.P. CÉSAR SUÁREZ MORALES JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES		10. ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO POR EL LICITANTE O CONTRATISTA. 11. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PROPUESTA CONJUNTA 12. CATALOGO DE CONCEPTOS. 13. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR). 14.1 MATRICES BÁSICOS QUE PARTICIPAN EN EL PRESUPUESTO. 14.2 BÁSICOS 15. LISTADO Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA. 16. TABULADOR DE SALARIOS BASE VIGENTES EN LA REGIÓN DONDE SE EFECTUARÁ LA OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS. 17. LISTADO DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN. 18. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 19. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 20. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 21. ANÁLISIS DEL FACTOR DE UTILIDAD. 22. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.																
RELACIÓN DE LICITANTES:		No.																
9 ESAC INGENIERIA DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / GRUPO EMPRESARIAL DE CONSTRUCCIÓN LA CIMA, S.A. DE C.V.		9	DESECHADA															
10 EVOLUTIA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.		10	DESECHADA															
11 FRANCISCO AGUILERA GOMEZ		11	DESECHADA															
12 GENNY LIZETH VALDEZ GOMEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / MAXI CONSTRUCCIONES Y VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.		12	DESECHADA															
13 GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.		13	DESECHADA															
14 GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. / LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		14	DESECHADA															
15 IMPULSORA CHIAPANCA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. / INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V.		15	DESECHADA															
16 INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V. / WALTER FLORES CAYO		16	DESECHADA															

LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. SI-907005975-E2-2026															PROPOSICIÓN	
OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+180 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS.																
FECHA DE APERTURA: 03 DE MARZO DE 2026 HORA: 08:30 HORAS																
DOCUMENTOS																
PROPUESTA ECONOMICA																
23																
23. PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.																
23.1 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.																
23.2 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO.																
23.3 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.																
23.4 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.																
23.5 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.																
22. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.																
21. ANÁLISIS DEL FACTOR DE UTILIDAD.																
20. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.																
19. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.																
18. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN																
17. LISTADO DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN.																
16. TABULADOR DE SALARIOS BASE VIGENTES EN LA REGIÓN DONDE SE EFECTUARÁ LA OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.																
15. LISTADO Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA.																
14.2 BÁSICOS																
14.1 MATRICES BÁSICOS QUE PARTICIPAN EN EL PRESUPUESTO.																
14. ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y																
13. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR).																
12. CATALOGO DE CONCEPTOS.																
11. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PROPUESTA CONJUNTA																
10. ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON EL PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO POR EL LICITANTE O CONTRATISTA.																
C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA JEFA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO																
C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES																
RELACIÓN DE LICITANTES:																
17 LAURA IVETTE LARA GARCIA																
18 NABA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.																
19 NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. / DEYRI NURINARDA CASTRO ZUÑIGA / TERRACERIAS Y PUENTES DEL XOCONUSCO, S.A. DE C.V.																
20 O' GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO INDUSTRIAL ORVA, S.A. DE C.V.																
21 PRODUCTOS DE CONCRETO SOCONUSCO, S.A. DE C.V. / CIA. CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.																
22 RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V. / VICTORIA S. COMPANIA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.																
23 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / INGENIERIA INTEGRAL DOCA S.A. DE C.V.																



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES
JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES

[Handwritten signature]

LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. SI-907005975-E2-2026										PROPÓSICIÓN
OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+180 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM., LOCALIDAD VARIAS, MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS.										ECONOMICA
FECHA DE APERTURA: 03 DE MARZO DE 2026										HORA: 08:30 HORAS
DOCUMENTOS										SE ACEPTA LA PROPÓSICIÓN
PROPUESTA ECONOMICA										
23										
23. PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										
23.1 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										
23.2 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO.										
23.3 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.										
23.4 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										
23.5 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.										
22. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.										SI
21. ANÁLISIS DEL FACTOR DE UTILIDAD.										NO
20. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.										
19. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.										
18. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN										
17. LISTADO DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN.										
16. TABULADOR DE SALARIOS BASE VIGENTES EN LA REGIÓN DONDE SE EFECTUARÁ LA OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.										
15. LISTADO Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA.										
14.1 MATRICES BÁSICOS QUE PARTICIPAN EN EL PRESUPUESTO.										
14.2 BÁSICOS										
13. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR).										
12. CATALOGO DE CONCEPTOS.										
11. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PROPUESTA CONJUNTA										
10. ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON EL PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO POR EL LICITANTE O CONTRATISTA.										
RELACIÓN DE LICITANTES:										
No.										
24										SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V. / ERMÍ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
25										SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
26										TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V.
27										
28										
29										



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024

C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO



C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES
JEFE DE AREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-907005975-E2-2026

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+180 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM.

LOCALIDAD: VARIAS. MUNICIPIO DE: PALENQUE, CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTES / FUNCIONARIOS	NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TRES PICOS, S.A. DE C.V.	— No se presentó —	
CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A. / CONINTE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Valeria del Carmen Quilla López 961 1035292	
CONSTRUCCIONES PATERCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. / DISEÑOS Y URBANIZACIONES AIROSA, S.A. DE C.V.	Jorge H. Chame Jimenez 961 1599402	
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Horacio Mte. Gomez 961 21724872	
CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, S.A. DE C.V.	Victor Hugo Gonzalez Camacho 961 4372554	
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. / JANUPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	S. VICTORIA PENABOS AGUILAR 961 1986361	
COYATOC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRISCA GONZALEZ CRUZ NANGOSÉ 961 2186282	

LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-907005975-E2-2026

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+180 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM.

LOCALIDAD: VARIAS. MUNICIPIO DE: PALENQUE, CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA




LICITANTES / FUNCIONARIOS	NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ / ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V.	EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ 961 60 892 83	
ESAC INGENIERIA DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / GRUPO EMPRESARIAL DE CONSTRUCCIÓN LA CIMA, S.A DE C.V.	Guillermo de Jesús Pérez Vicente 961 1424702	
EVOLUTIA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Juan Sergio Gamborg Martinez 962 688 3301	
FRANCISCO AGUILERA GOMEZ	ING. LUIS FLORES LEDESMA 961 117 44 92	
GENNY LIZZETH VALDEZ GOMEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / MAXI CONSTRUCCIONES Y VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	RITA YULIANA VIDAL PÉREZ 901 134 83 55	
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A DE C.V.	EFRAIN LANEQUE ESPINOSA LANEQUE	
GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. / LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Silvia Edith Rojas Vera 961 117 5162	

LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-907005975-E2-2026

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+180 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM.

LOCALIDAD: VARIAS. MUNICIPIO DE: PALENQUE, CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA


LICITANTES / FUNCIONARIOS	NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. / INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V.	Josana Alexander Perez Gonzalez 9621842452	
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A DE C.V. / WALTER FLORES CALVO	José Luis Gomez Ochoa 9616089567	
LAURA IVETTE LARA GARCIA	María de los Angeles Zamora Sánchez 9619682734	
NABA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Rosco Guadalupe Naterch Velázquez 9611774138	
NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. / DEYRI NURINARDA CASTRO ZUÑIGA / TERRACERIAS Y PUENTES DEL XOCONUSCO, S.A. DE C.V.	Fanny Ana Jimenez Vázquez 9626091543	
O'GRILL CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. / CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO INDUSTRIAL ORVA, S.A. DE C.V.	Adriana Hernández Velázquez 9616724026	
PRODUCTOS DE CONCRETO SOCONUSCO, S.A. DE C.V. / CIA. CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Mercedes Toledo Hatorén 9611316939	

LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-907005975-E2-2026

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 46+700 = KM. 20+000 AL KM. 47+180 = KM. 20+480 Y DEL KM. 47+280 = KM. 20+580 AL KM. 47+761 = KM. 21+061, LONG. 0.961 KM.

LOCALIDAD: VARIAS. MUNICIPIO DE: PALENQUE, CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTES / FUNCIONARIOS	NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V. / VICTORIA'S COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Cesar Omar Santos Revel 9612176022	
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CASBE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / INGENIERIA INTEGRAL DOCA, S.A. DE C.V.	— No se presentó —	
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMECIALIZADORA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V. / ERMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pedro Geronimo Ruiz Pérez 9671149155	
SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Gilberto Vidal Dominguez 9611175107	
TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V.	Daniel Martinez Pico 9626294842	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ING. NELSON JOSÉ LARA PÉREZ	