



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E33-2026

OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES, MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TRES PUENTES. **MUNICIPIO DE:** LARRAINZAR; CHIAPAS.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA – ECONÓMICA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las **12:30** horas del día **13 de julio de 2026**, de conformidad con las Bases de esta licitación, se reunieron en la Sala de Juntas de la Unidad de Servicios Técnicos de esta Secretaría, las personas físicas y/o morales, cuyos nombres, representación y firmas figuran al final de la presente acta, con motivo de la presentación de ofertas y apertura de propuesta Técnica – Económica en relación a la Licitación Pública No. **SI-907005975-E33-2026** Correspondiente a la obra:

RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD: TRES PUENTES, MUNICIPIO DE: LARRAINZAR, CHIAPAS.

La **C. Mtra. Anakaren Gómez Zuart**, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Presidenta del Comité de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, designa a los C.C. C.P. Ofelia Núñez Cabrera, Jefa de la Unidad de Servicios Técnicos y Secretaria Técnica del Comité de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, C.P. César Juárez Morales, Jefe de Área de Aperturas y Adjudicaciones, C.P. Noé Acero Pérez, Analista "H", Ing. Erik Alejandro Vázquez López, Analista "D", Ing. David Ugarte Aguilar, Analista "C" e Ing. Amet Alejandro Ramos Bonifaz, Especialista "C", para que en representación de la misma, presida y conduzca, con fundamento en el Artículo 49 Fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, al acto de presentación y apertura de proposiciones, En presencia de los Licitantes se pasó lista de asistencia, quedando acreditada la existencia legal de los participantes con los documentos que exhibieron para su admisión y que fueron revisados por esta Secretaría.

Procediendo de inmediato a la recepción y apertura de los sobres cerrados conteniendo la documentación, de las proposiciones técnicas-económicas.

Se desecha la propuesta de las empresas **ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V.** por no presentar la Carta Compromiso de Comisión Federal de Electricidad anexo a las bases, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 5.B.9: Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que los documentos no contengan la información solicitada., con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Se desecha la propuesta de la empresa **RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.** por no presentar la Carta Compromiso de Comisión Federal de Electricidad anexo a las bases, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 5.B.9: Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que los documentos no contengan la información solicitada., con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



**SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E33-2026

OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES, MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TRES PUENTES. **MUNICIPIO DE:** LARRAINZAR; CHIAPAS.

Se desecha la propuesta de la empresa SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. por presentar Constancia de No Adeudos Fiscales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado no vigente, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 2.IX De la Presentación y Entrega de Propuestas Técnica - Económica primer párrafo y 5.B.10, con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Por acuerdo de los Licitantes se designan a los C. NEPTALI NURIULU VAZQUEZ representante de la empresa: CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS DEL SUR, S.A. DE C.V., al C. MARTÍN RICARDO BARROSO RUEDA representante de las empresas: JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ / MARTIN RICARDO BARROSO RUEDA y al C. TECZAR GURGUA BONIFAZ representante de las empresas: RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V. para que rubriquen los Documentos No. 10 (Escrito de la Propuesta Económica con el Presupuesto total ofertado), Documento 12 (Catálogo de Conceptos) y Documento 23.1 (Programa de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos) de las proposiciones presentadas.

Concluida la revisión de las propuestas técnicas-económicas, recibidas por la Secretaría de Infraestructura para su análisis detallado de acuerdo al resultado siguiente:

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

LICITANTES	MONTO DE LA PROPUESTA SIN I.V.A.	I.V.A. 16%	MONTO TOTAL OFERTADO	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$18,158,014.12	\$2,905,282.26	\$21,063,296.38	150
BALLMAR, S.A. DE C.V. / GRUCCSA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$18,290,199.27	\$2,926,431.88	\$21,216,631.15	150
CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V. / ANEFI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$18,287,801.77	\$2,926,048.28	\$21,213,850.05	150
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS DEL SUR, S.A. DE C.V.	\$19,224,135.92	\$3,075,861.75	\$22,299,997.67	150



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E33-2026

OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES, MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TRES PUENTES. **MUNICIPIO DE:** LARRAINZAR; CHIAPAS.

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A. DE C.V.	\$18,402,314.87	\$2,944,370.38	\$21,346,685.25	150
CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V.	\$18,362,240.93	\$2,937,958.55	\$21,300,199.48	150
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$18,400,415.95	\$2,944,066.55	\$21,344,482.50	150
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. / TERRACERIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$18,504,230.28	\$2,960,676.84	\$21,464,907.12	150
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GASSCO, S.A. DE C.V.	\$18,534,931.10	\$2,965,588.98	\$21,500,520.08	150
GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. / LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$19,832,384.22	\$3,173,181.48	\$23,005,565.70	150
GRUPO CONSTRUCTOR QUASARS, S.A. DE C.V. / JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ	\$18,301,121.30	\$2,928,179.41	\$21,229,300.71	150
JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ / MARTIN RICARDO BARROSO RUEDA	\$18,395,350.94	\$2,943,256.15	\$21,338,607.09	150
LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ / ZOILA TELLO GOMEZ	\$18,286,498.75	\$2,925,839.80	\$21,212,338.55	150
MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ	\$18,344,920.73	\$2,935,187.32	\$21,280,108.05	150
NIMBU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$18,816,453.20	\$3,010,632.51	\$21,827,085.71	150
RUBEN NOLASCO RUIZ	\$17,838,840.53	\$2,854,214.48	\$20,693,055.01	150



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E33-2026

OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES, MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TRES PUENTES. **MUNICIPIO DE:** LARRAINZAR; CHIAPAS.

AMIR SIMUTA MENDEZ / DANIEL GAMBOA DIAZ	NO SE PRESENTO
CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V. / DAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. / PROYECTOS DE INGENIERIA ARKHAM, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. / ALEXIS ROQUE ROQUE / ERICKREA, S.A. DE C.V. / GRUPO EMPRESARIAL RPZ, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
LUIS GERARDO PUIG CISNEROS	NO SE PRESENTO
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V.	DESECHADA
RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	DESECHADA
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	DESECHADA

Se cita a los Licitantes a las **13:20** horas del día **22 de julio de 2026**, para que acudan a esta misma Sala, al Acto de comunicación de Fallo de adjudicación.

A continuación, firman el presente documento los que intervinieron en el acto.

Se da por concluida a las **14:00** horas de la fecha antes mencionada.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E33-2026

OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES, MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TRES PUENTES. MUNICIPIO DE: LARRAINZAR; CHIAPAS.

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA
JEFA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA
PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES
JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES

C.P. NOÉ ACERO PÉREZ
ANALISTA "H"

ING. ERIK ALEJANDRO VÁZQUEZ LÓPEZ
ANALISTA "D"

ING. DAVID UGARTE AGUILAR
ANALISTA "C"

ING. AMET ALEJANDRO RAMOS BONIFAZ
ESPECIALISTA "C"

DEPENDENCIAS Y ASOCIACIONES COLEGIADAS

NO SE PRESENTO
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
INTERNA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO,
SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES
QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTICULO 30 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y DEMAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS
ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y
FORMA.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



**SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E33-2026

OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES, MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TRES PUENTES. MUNICIPIO DE: LARRAINZAR; CHIAPAS.

POR LOS LICITANTES

ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / SUMINISTRO Y
SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V.
C. RÚBEN CALVO VELÁZQUEZ

AMIR SIMUTA MENDEZ / DANIEL GAMBOA DIAZ
NO SE PRESENTO

ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / RUPZA
ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
C. RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA

BALLMAR, S.A. DE C.V. / GRUCCSA INGENIERIA Y
PROYECTOS, S.A. DE C.V.
C. OSCAR IGNACIO BALLINAS COURTOIS

CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V. / ANEFI
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. HUGO ALBERTO AGUILAR VELÁZQUEZ

CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V. / DAES
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
NO SE PRESENTO

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS DEL SUR, S.A. DE
C.V.
C. NEPTALI NURIULU VAZQUEZ

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A. DE
C.V.
C. CLAUDIA LIZETTE NURIULU VARGAS

CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE
C.V.
C. JUAN JOSE LOPEZ ALBORES

CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA
LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
C. NATIVIDAD UTRILLA ESTUDILLO

CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. /
PROYECTOS DE INGENIERIA ARKHAM, S.A. DE C.V.
NO SE PRESENTO

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE
C.V. / TERRACERIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
C. ROGELIO LÓPEZ VAZQUEZ



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



**SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E33-2026

OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES, MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TRES PUENTES. **MUNICIPIO DE:** LARRAINZAR; CHIAPAS.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GASSCO, S.A. DE C.V.
C. ADOLFO OMAR PINTO RODRÍGUEZ

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
NO SE PRESENTO

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V.
NO SE PRESENTO

**GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. / LOGO LOVA OBRAS
CIVILES, S.A. DE C.V.**
C. JUAN CARLOS BAURE NORIEGA

**GRUPO CONSTRUCTOR QUASARS, S.A. DE C.V. / JUAN
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ**
C. EROS DE JESÚS ANAYA PÉREZ

**I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE
C.V. / ALEXIS ROQUE ROQUE / ERICKREA, S.A. DE C.V. /
GRUPO EMPRESARIAL RPZ, S.A. DE C.V.**
NO SE PRESENTO

**JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ / MARTIN RICARDO
BARROSO RUEDA**
C. MARTÍN RICARDO BARROSO RUEDA

**LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ / ZOILA TELLO
GOMEZ**
C. ZOILA TELLO GÓMEZ

LUIS GERARDO FUIG CISNEROS
NO SE PRESENTO

MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ
C. MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ

NIMBU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. REINIER SANTIAGO AGUILAR

RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.
C. TECZAR GURGÚA BONIFAZ

RUBEN NOLASCO RUIZ
C. ENRIQUE MORALES ARREOLA

**SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE
C.V.**
C. SARA MAZARIEGOS PÉREZ

**SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2012.4 - 2013

**HUMANISMO QUE
TRANSFORMA**

OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS.

FECHA DE APERTURA: 13 DE JULIO DE 2026

HORA: 12:30 HORAS

DOCUMENTOS

PROPUESTA TÉCNICA

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN Y REVISAN LAS PROPOSICIONES

SE ACEPTA LA PROPOSICIÓN

1

2

3

7

8

9

C.P. OFELIA NUÑEZ CABRERA
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS
Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE
OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO

SI	NO
----	----

C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES
JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y
ADJUDICACIONES



RELACIÓN DE LICITANTES:

--	--

1	ALVICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS IEKA, S.A. DE C.V.
---	--

2	AMIR SIMUTA MENDEZ / DANIEL GAMBOA DIAZ
---	---

3	ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
---	---

4	BALLMAR, S.A. DE C.V. / GRUCCSA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
---	--

5	CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V. / ANEFI CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.
---	--

6	CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C DAES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V
---	---

7	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS DEL SUR,
---	---

8	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A.
---	--

9	CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, C.V.
---	---

	✓

OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD TRES

HORA: 12:30 HORAS

DOCUMENTOS

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN Y REVISAN LAS PROPOSICIONES

PROPUESTA TÉCNICA

SE ACEPTA LA PROPOSICIÓN

LAS PROPOSICIONES

2

10


C.P. OFELIA NUÑEZ CABRERA
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS
Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE
OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO

1.1	Copia de la Constancia de Registro de Contratistas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 2025 o 2026.
1.2	1.2.1 El capital contable se acreditará con el certificado de registro de Anticorrupción y Buen Gobierno 2025 o 2026, sustentado con la última declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio 2025
1.3	Bases de Licitación
MANIFESTACIONES ESCRITAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	
2.1	CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN PARA PREPARAR SU PROPUESTA, TODOS LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE LE FUE PROPORCIONADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS.
2.2	MANIFESTACIÓN DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA OBJETO DE LICITACIÓN Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.
2.3	MANIFESTACIÓN EN LA QUE SE SEÑALE QUE NO PODRÁN SUBCONTRATARSE PARTES DE LA OBRA
2.4	MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL EDO. DE CHIAPAS.
2.5	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE TIENE EL LICITANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LAS LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA.
2.6	MANIFESTACIÓN DE NO EXISTIR NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE CONTRATISTA EXHIBIDA, Y PUEDA PROVOCAR LA CANCELACIÓN DE LA MISMA.
2.7	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERENCIA DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y NECESIDADES DE LOS TRABAJOS:
2.7.1.	RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE HAYA CELEBRADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ANEXANDO COPIAS DE LOS MISMOS.
2.7.2.	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE
2.8	MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
3	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
3.1	DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA FORMA EN QUE EL CONCURSANTE VA A REALIZAR Y ORGANIZAR LOS TRABAJOS.
3.2	PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN (PROCESO CONSTRUCTIVO).
4.	ESPECIFICACIONES PARTICULARES
5.	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.
6.	DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
6.1	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
7.	MODELO DE CONTRATO.
8.1	RELACIÓN DE PLANOS, (EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS LO REQUIERAN Y/O HAYAN SIDO PROPORCIONADOS POR LA CONTRATANTE)
8.2	MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE, INDIQUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LO SIGUIENTE:
8.2.1	QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS MISMOS Y QUE FUERON TOMADOS EN CUENTA PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA.
8.2.2	MANIFESTAR QUE LOS PLANOS SE CONSIDERAN COMO INFORMACIÓN RESERVADA DE LA SECRETARÍA Y QUE ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS PARA EFECTOS DE ESTÁ LICITACIÓN
9.1.	ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y/O COPIA DEL ACTA DE LA VISITA DE OBRA.
9.2.	COPIA DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

NO IS

RELACIÓN DE LICITANTES:

10	CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
11	CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. / PROYECTOS DE INGENIERIA ARKHAM, S.A. DE C.V.
12	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. / TERRACERIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
13	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GASSCO, S.A. DE C.V.
14	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
15	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V.
16	GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. / LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.
17	GRUPO CONSTRUCTOR QUASARS, S.A. DE C.V. / JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
18	I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. / ALEXIS ROQUE ROQUE / ERICKREA, S.A. DE C.V. / GRUPO EMPRESARIAL RPZ, S.A. DE C.V.

[illegible]

 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS HUMANISMO QUE TRANSFORMA		LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. SI-907005975-E33-2026												PROPÓSICIÓN	
OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES, MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS.														TÉCNICA	
FECHA DE APERTURA: 13 DE JULIO DE 2026														HORA: 12:30 HORAS	
DOCUMENTOS														SE ACEPTA LA PROPÓSICIÓN	
PROPUESTA TÉCNICA															
1														2	
1.1 COPIA DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO 2025 O 2026.														1.1 COPIA DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.	
1.2 1.2 EL CAPITAL CONTABLE SE ACREDITARÁ CON EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO 2025 O 2026, SUSTENTADO CON LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 2025														9.1. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y/O COPIA DEL ACTA DE LA VISITA DE OBRA.	
1.3 BASES DE LICITACIÓN														9.2. COPIA DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.	
MANIFESTACIONES ESCRITAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.															
2.1 CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN PARA PREPARAR SU PROPUESTA, TODOS LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE LE FUE PROPORCIONADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS.															
2.2 MANIFESTACIÓN DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA OBJETO DE LICITACIÓN Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.															
2.3 MANIFESTACIÓN EN LA QUE SE SEÑALE QUE NO PODRÁN SUBCONTRATARSE PARTES DE LA OBRA															
2.4 MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL EDO. DE CHIAPAS.															
2.5 MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE TIENE EL LICITANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LAS LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA.															
2.6 MANIFESTACIÓN DE NO EXISTIR NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDAS EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE CONTRATISTA EXHIBIDA, Y PUEDA PROVOCAR LA CANCELACIÓN DE LA MISMA.															
2.7 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y NECESIDADES DE LOS TRABAJOS:															
2.7.1. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE HAYA CELEBRADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ANEXANDO COPIAS DE LOS MISMOS.															
2.7.2. CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE															
2.8 MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
3 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.															
3.1 DESCRIPCIÓN POR MENORIZADA DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA FORMA EN QUE EL CONCURSANTE VA A REALIZAR Y ORGANIZAR LOS TRABAJOS.															
3.2 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN (PROCESO CONSTRUCTIVO).															
4. ESPECIFICACIONES PARTICULARES															
5. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.															
6. DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.															
6.1 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS															
7. MODELO DE CONTRATO.															
8.1 RELACIÓN DE PLANOS, (EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS LO REQUIERAN Y/O HAYAN SIDO PROPORCIONADOS POR LA CONTRATANTE)															
8.2 MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE, INDIQUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LO SIGUIENTE:															
QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS MISMOS Y QUE FUERON TOMADOS EN CUENTA PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA.															
MANIFESTAR QUE LOS PLANOS SE CONSIDERAN COMO INFORMACIÓN RESERVADA DE LA SECRETARÍA Y QUE ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS PARA EFECTOS DE ESTA LICITACIÓN															
9.1. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y/O COPIA DEL ACTA DE LA VISITA DE OBRA.															
9.2. COPIA DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.															
SI NO															
C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO															
C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES															
RELACIÓN DE LICITANTES:															
No.															
19	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ / MARTIN RICARDO BARROSO RUEDA														
20	LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ / ZOILA TELLO GOMEZ														
21	LUIS GERARDO PUIG CISNEROS														
22	MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ														
23	NIMBU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.														
24	RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.														
25	RUBEN NOLASCO RUIZ														
26	SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.														

 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DE CHIAPAS 2019 - 2024 HUMANISMO QUE TRANSFORMA										LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. SI-907005975-E33-2026										PROPOSICIÓN	
OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES, MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS.										ECONOMICA											
FECHA DE APERTURA: 13 DE JULIO DE 2026										HORA: 12:30 HORAS										SE ACEPTA LA PROPOSICIÓN	
DOCUMENTOS																					
PROPUESTA ECONÓMICA										23										SI	NO
10. ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO POR EL LICITANTE O CONTRATISTA.										23.1. PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.											
11. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PROPUESTA CONJUNTA										23.2. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO.										SI	NO
12. CATALOGO DE CONCEPTOS.										23.3. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.											
13. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR).										23.4. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
14. ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS QUE PARTICIPAN EN EL PRESUPUESTO.										23.5. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.											
14.1. MATRICES										23.6. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
14.2. BÁSICOS										23.7. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
15. LISTADO Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA.										23.8. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
16. TABULADOR DE SALARIOS BASE VIGENTES EN LA REGIÓN DONDE SE EFECTUARÁ LA OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.										23.9. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
17. LISTADO DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN.										23.10. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
18. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN										23.11. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
19. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.										23.12. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
20. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.										23.13. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
21. ANÁLISIS DEL FACTOR DE UTILIDAD.										23.14. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
22. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.										23.15. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23. PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.16. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.17. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.2. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.18. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.3. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.19. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.4. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.20. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.5. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.21. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.6. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.22. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.7. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.23. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.8. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.24. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.9. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.25. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.10. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.26. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.11. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.27. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.12. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.28. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.13. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.29. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.14. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.30. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.15. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.31. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.16. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.32. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.17. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.33. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.18. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.34. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.19. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.35. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.20. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.36. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.21. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.37. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.22. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.38. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.23. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.39. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.24. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.40. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.25. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.41. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.26. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.42. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.27. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.43. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.28. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.44. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.29. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.45. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.30. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.46. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.31. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.47. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.32. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.48. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.33. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.49. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.34. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.50. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.35. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.51. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.36. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.52. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.37. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.53. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.38. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.54. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.39. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.55. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.40. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.56. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.41. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.57. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.42. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.58. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.43. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.59. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.44. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.60. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.45. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.61. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.46. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.62. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.47. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.63. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.48. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.64. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.49. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.65. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.50. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.66. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.51. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.67. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.52. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.68. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.53. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.69. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.54. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.70. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.55. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.71. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.56. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.72. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.57. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.73. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.58. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.74. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.59. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.75. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.60. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.76. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.61. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.77. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.62. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.78. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.63. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.79. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.64. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.80. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.65. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.81. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.66. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.82. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.67. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.83. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.68. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.84. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.69. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.85. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.70. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.86. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.71. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.87. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.72. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.88. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.73. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.89. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.74. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.90. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.75. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.91. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.76. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.92. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.77. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.93. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.78. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.94. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.										SI	NO
23.79. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.										23.95. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.											
23.80. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE																					

 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DE CHIAPAS 2021-2024 HUMANISMO QUE TRANSFORMA										LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. SI-907005975-E33-2026										PROPOSICIÓN									
OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES, MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS.										ECONOMICA																			
FECHA DE APERTURA: 13 DE JULIO DE 2026 HORA: 12:30 HORAS										DOCUMENTOS										SE ACEPTA LA PROPOSICIÓN									
										PROPUESTA ECONÓMICA																			
C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA JEFA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES										10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					SI	NO
										10. ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO POR EL LICITANTE O CONTRATISTA.	11. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PROPUESTA CONJUNTA	12. CATALOGO DE CONCEPTOS.	13. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR).	14. ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS QUE PARTICIPAN EN EL PRESUPUESTO.	14.1 MATRICES	14.2 BÁSICOS	15. LISTADO Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA.	16. TABULADOR DE SALARIOS BASE VIGENTES EN LA REGIÓN DONDE SE EFECTUARÁ LA OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.	17. LISTADO DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN.	18. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN	19. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	20. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	21. ANÁLISIS DEL FACTOR DE UTILIDAD.	22. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.	23. PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.	23.1. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.	23.2. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO.		
RELACIÓN DE LICITANTES:										No.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.																													
CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUTTLA, S.A. DE C.V. / PROYECTOS DE INGENIERIA ARKHAM, S.A. DE C.V.											No se presentó																		
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. / TERRACERIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.																													
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GASCO, S.A. DE C.V.																													
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.											No se presentó																		
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V.											No se presentó																		
GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. / LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.											No se presentó																		
GRUPO CONSTRUCTOR QUASARS, S.A. DE C.V. / JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ																													
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. / ALEXIS ROQUE ROQUE / ERICKREA, S.A. DE C.V. / GRUPO EMPRESARIAL RPZ, S.A. DE C.V.											No se presentó																		

LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. SI-907005975-E33-2026												PROPOSICIÓN	
OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES, MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS.												ECONOMICA	
FECHA DE APERTURA: 13 DE JULIO DE 2026												HORA: 12:30 HORAS	
DOCUMENTOS												SE ACEPTA LA PROPOSICIÓN	
PROPUESTA ECONÓMICA													
23													
22													
21													
20													
19													
18													
17													
16													
15													
14													
13													
12													
11													
10													
10. ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO POR EL LICITANTE O CONTRATISTA.													
11. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PROPUESTA CONJUNTA													
12. CATALOGO DE CONCEPTOS.													
13. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR).													
14. ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS QUE PARTICIPAN EN EL PRESUPUESTO.													
14.1 MATRICES													
14.2 BÁSICOS													
15. LISTADO Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA.													
16. TABULADOR DE SALARIOS BASE VIGENTES EN LA REGIÓN DONDE SE EFECTUARÁ LA OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.													
17. LISTADO DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN.													
18. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN													
19. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.													
20. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.													
21. ANÁLISIS DEL FACTOR DE UTILIDAD.													
22. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.													
23. PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.													
23.1 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.													
23.2 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO.													
23.3 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.													
23.4 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.													
23.5 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.													
SI												NO	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DE CHIAPAS 2019-2024 HUMANISMO QUE TRANSFORMA												C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	
C.P. CESAR JUÁREZ MORALES JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES													
RELACIÓN DE LICITANTES:													
No.													
19	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ / MARTIN RICARDO BARROSO RUEDA												
20	LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ / ZOILA TELLO GOMEZ												
21	LUIS GERARDO PUIG CISNEROS											No se presentó	
22	MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ												
23	NIMBU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.												
24	RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.											DESECHADA	
25	RUBEN NOLASCO RUIZ												
26	SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.											DESECHADA	


UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-907005975-E33-2026

OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN)

LOCALIDAD: TRES PUENTES. **MUNICIPIO DE:** LARRAINZAR, CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTES / FUNCIONARIOS	NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V.	Ruben Calvo Velázquez 9613483808	
AMIR SIMUTA MENDEZ / DANIEL GAMBOA DIAZ	No se presento	
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Rigoberto Arguello PADILLA 9611317608	
BALLMAR, S.A. DE C.V. / GRUCCSA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Oscar Leonardo Ballinas CORTAIS 962150466	
CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V. / ANEFI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Hugo Alberto Aguilar Jazquez 9612550416	
CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V. / DAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	No se presento	
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS DEL SUR, S.A. DE C.V.	NEPTALI PERLO W VIZQUEZ 961 1772259	

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-907005975-E33-2026

OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN)

LOCALIDAD: TRES PUENTES. **MUNICIPIO DE:** LARRAINZAR, CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTES / FUNCIONARIOS	NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V.	<i>No se presentó</i>	
GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. / LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Juan Carlos Balle Noreña 961 331 7144	
GRUPO CONSTRUCTOR QUASARS, S.A. DE C.V. / JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ	EROS DE JESUS ANAYA PEREZ 961 1923643	
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. / ALEXIS ROQUE ROQUE / ERICKREA, S.A. DE C.V. / GRUPO EMPRESARIAL RPZ, S.A. DE C.V.	<i>No se presentó</i>	
JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ / MARTIN RICARDO BARROSO RUEDA	Martin Ricardo Barroso Rueda 961 17 718 42	
LAURA MARGARITA DOMINGUEZ DIAZ / ZOILA TELLO GOMEZ	Zoila Tello Gomez 961 1846698	
LUIS GERARDO PUIG CISNEROS	<i>No se presentó</i>	





UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-907005975-E33-2026

OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN)

LOCALIDAD: TRES PUENTES. **MUNICIPIO DE:** LARRAINZAR, CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTES / FUNCIONARIOS	NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A. DE C.V.	Claudia Lizette Nuriolá Vargas 961 20 80 094	
CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V.	Juan José López Alvarado Construcciones Estudio 961 2456790	
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Natividad Uribe Gutiérrez 961 3434722	
CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. / PROYECTOS DE INGENIERIA ARKHAM, S.A. DE C.V.	~~No se presentó~~	
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. / TERRACERIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Rogelio Lopez Vazquez 961 555599	
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GASSCO, S.A. DE C.V.	Alfonso Omar Pinto Rodriguez 961 201206	
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	~~No se presentó~~	


UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-907005975-E33-2026

OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR (AMPLIACIÓN)

LOCALIDAD: TRES PUENTES. **MUNICIPIO DE:** LARRAINZAR, CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTES / FUNCIONARIOS	NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ	Marco Antonio Coutiño Sanchez 9613215456	
NIMBU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Perrier Santiago 9616554249	
RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	TECZAR GURGUA BONITA 9615794325	
RUBEN NOLASCO RUIZ	Enrique Morales Arreola 9612255960	
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	SAMA MAZAMIEGO PEREZ 9611872563	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		