

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E39-2026

OBRA: EMISOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (RECONSTRUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. **MUNICIPIO DE:** COMITÁN DE DOMÍNGUEZ; CHIAPAS.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA – ECONÓMICA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las **12:30** horas del día **27 de julio de 2026**, de conformidad con las Bases de esta licitación, se reunieron en la Sala de Juntas de la Unidad de Servicios Técnicos de esta Secretaría, las personas físicas y/o morales, cuyos nombres, representación y firmas figuran al final de la presente acta, con motivo de la presentación de ofertas y apertura de propuesta Técnica – Económica en relación a la Licitación Pública No. **SI-907005975-E39-2026** Correspondiente a la obra:

EMISOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (RECONSTRUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ; CHIAPAS.

La **C. Mtra. Anakaren Gómez Zuart**, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Presidenta del Comité de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, designa a los C.C. C.P. Ofelia Núñez Cabrera, Jefa de la Unidad de Servicios Técnicos y Secretaria Técnica del Comité de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, C.P. César Juárez Morales, Jefe de Área de Aperturas y Adjudicaciones, Arq. Galileo Mendoza Díaz, Mando operativo "F" e Ing. David Ugarte Aguilar, Analista "C", para que en representación de la misma, presida y conduzca, con fundamento en el Artículo 49 Fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, al acto de presentación y apertura de proposiciones, En presencia de los Licitantes se pasó lista de asistencia, quedando acreditada la existencia legal de los participantes con los documentos que exhibieron para su admisión y que fueron revisados por esta Secretaría.

Procediendo de inmediato a la recepción y apertura de los sobres cerrados conteniendo la documentación, de las proposiciones técnicas-económicas.

Se desecha la propuesta de la empresa AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. por no presentar la Documentación Adicional del Doc. 1, Punto 1.2, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 5.B.9: Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que los documentos no contengan la información solicitada., con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Se desecha la propuesta de la empresa ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por no presentar la Documentación Adicional del Doc. 1, Punto 1.2, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 5.B.9: Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que los documentos no contengan la información solicitada., con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E39-2026

OBRA: EMISOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (RECONSTRUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. **MUNICIPIO DE:** COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

Se desecha la propuesta de las empresas EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V. por presentar Constancia de no Adeudos Fiscales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado y Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social (IMSS) no vigentes, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 2.IX De la Presentación y Entrega de Propuestas Técnica - Económica primer párrafo y 5.B.10, con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Se desecha la propuesta de la empresa HIDALGO Y COMPAÑÍA DEL SUR, S.A. DE C.V. por no presentar la Documentación Adicional del Doc. 1, Punto 1.2, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 5.B.9: Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que los documentos no contengan la información solicitada., con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Se desecha la propuesta de la empresa LUIS GERARDO PUIG CISNEROS / CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DE C.V. por no presentar el Doc. 18 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipos de construcción, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 5.B.9: Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que los documentos no contengan la información solicitada., con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Se desecha la propuesta de la empresa SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES KANTER Y MARTINEZ, S.A. DE C.V. por no presentar la Documentación Adicional del Doc. 1, Punto 1.2, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 5.B.9: Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que los documentos no contengan la información solicitada., con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Por acuerdo de los Licitantes se designan a los C. HORACIO ARGUELLO representante de la empresa: ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. y al C. CARLOS KANTER MORENO representante de la empresa: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES KANTER Y MARTINEZ, S.A. DE C.V. para que rubriquen los Documentos No. 10 (Escrito de la Propuesta Económica con el Presupuesto total ofertado), Documento 12 (Catálogo de Conceptos) y Documento 23.1 (Programa de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos) de las proposiciones presentadas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E39-2026

OBRA: EMISOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (RECONSTRUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. MUNICIPIO DE: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ; CHIAPAS.

Concluida la revisión de las propuestas técnicas-económicas, recibidas por la Secretaría de Infraestructura para su análisis detallado de acuerdo al resultado siguiente:

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

LICITANTES	MONTO DE LA PROPUESTA SIN I.V.A.	I.V.A. 16%	MONTO TOTAL OFERTADO	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$11,760,201.64	\$1,881,632.26	\$13,641,833.90	120
GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. / LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$11,642,449.02	\$1,862,791.84	\$13,505,240.86	120
GRUPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALCAZAR, S.A. DE C.V. / ALFA Y BETA CONSULTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,770,129.38	\$1,883,220.70	\$13,653,350.08	120
RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	\$12,689,724.20	\$2,030,355.87	\$14,720,080.07	120
BALLMAR, S.A. DE C.V. / GRUCCSA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO			
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO			
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CRISNAL, S.A. DE C.V. / CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO	NO SE PRESENTO			
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO			
INGENIEROS CIVILES ARAMCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO			
JOAQUIN GOMEZ POTENCIANO	NO SE PRESENTO			

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E39-2026

OBRA: EMISOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (RECONSTRUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. MUNICIPIO DE: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ; CHIAPAS.

JOSE ANGEL DOMINGUEZ GARCIA / RUGO ADMINISTRACION Y PLANEACION, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO
AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	DESECHADA
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESECHADA
EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V.	DESECHADA
HIDALGO Y COMPAÑIA DEL SUR, S.A. DE C.V.	DESECHADA
LUIS GERARDO PUIG CISNEROS / CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DE C.V.	DESECHADA
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES KANTER Y MARTINEZ, S.A. DE C.V.	DESECHADA

Se cita a los Licitantes a las **13:20** horas del día **06 de agosto de 2026**, para que acudan a esta misma Sala, al Acto de comunicación de Fallo de adjudicación.

A continuación, firman el presente documento los que intervinieron en el acto.

Se da por concluida a las **14:15** horas de la fecha antes mencionada.

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA
JEFA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA
PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES
JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES

ARQ. GALILEO MENDOZA DÍAZ
MANDO OPERATIVO "F"

ING. DAVID UGARTE AGUILAR
ANALISTA "C"

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E39-2026

OBRA: EMISOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (RECONSTRUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. MUNICIPIO DE: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ; CHIAPAS.

DEPENDENCIAS Y ASOCIACIONES COLEGIADAS

NO SE PRESENTO

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LA SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTICULO 30 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

POR LOS LICITANTES

ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / JEVIO
PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A.
DE C.V.
C. RUBÉN CALVO VELAZQUEZ

AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A.
DE C.V.
C. STEPHANY GOMEZ LOPEZ

ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. HORACIO ARGUELLO

BALLMAR, S.A. DE C.V. / GRUCCSA INGENIERIA Y
PROYECTOS, S.A. DE C.V.
NO SE PRESENTO

CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.
NO SE PRESENTO

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CRISNAL, S.A. DE
C.V. / CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO
NO SE PRESENTO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



**SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E39-2026

OBRA: EMISOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (RECONSTRUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. **MUNICIPIO DE:** COMITÁN DE DOMÍNGUEZ; CHIAPAS.

EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V.
C. SERGIO DAVID JUÁREZ SÁNCHEZ

GRUPO CAPONI CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. / LOGO LOVA OBRAS
CIVILES, S.A. DE C.V.
C. JUAN CARLOS BAURE NORIEGA

GRUPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALCAZAR, S.A. DE
C.V. / ALFA Y BETÁ CONSULTORES ASOCIADOS, S.A. DE
C.V.
C. JESÚS OVILLA AGUILAR

HIDALGO Y COMPAÑÍA DEL SUR, S.A. DE C.V.
C. ISRAEL HIDALGO ARGUELLO

INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V.
NO SE PRESENTO

INGENIEROS CIVILES ARAMCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
NO SE PRESENTO

JOAQUIN GOMEZ POTENCIANO
NO SE PRESENTO

JOSE ANGEL DOMÍNGUEZ GARCIA / RUGO
ADMINISTRACION Y PLANEACION, S.A. DE C.V.
NO SE PRESENTO

LUIS GERARDO PUIG CISNEROS / CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DE C.V.
C. JORGE DE JESÚS ZARAUS MALDONADO

RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.
C. CESAR OMAR SALAS REYES

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES KANTER Y MARTINEZ,
S.A. DE C.V.
C. CARLOS KANTER MORENO

HUMANISMO QUE TRANSFORMA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DE CHIAPAS
PASEO 2 2210

OBRA: EMISOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (RECONSTRUCCIÓN). EN LA LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. CHIAPAS.

FECHA DE APERTURA: 27 DE JULIO DE 2026

HORA: 12:30 HORAS

DOCUMENTOS
PROPUESTA TÉCNICA

LOS DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN Y REVISAN LAS PROPOSICIONES

PROPUESTA TÉCNICA

SE ACEPTA LA

C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS
Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO

C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES
JEFE DE AREA DE APERTURAS Y
ADJUDICACIONES

1.1 COPIA DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO 2025 O 2026.	1.2 1.2 EL CAPITAL CONTABLE SE ACREDITARÁ CON EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO 2025 O 2026, SUSPENDIDO CON LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 2025	1.3 BASES DE LICITACIÓN	MANIFESTACIONES ESCRITAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE LE FUE PROPORCIONADO PARA PREPARAR SU PROPUESTA, TODOS LOS ANEXOS. 2.2 MANIFESTACIÓN DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA OBJETO DE LICITACIÓN Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. 2.3 MANIFESTACIÓN EN LA QUE SE SEÑALE QUE NO PODRÁN SUBCONTRATARSE PARTES DE LA OBRA 2.4 MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL EDO. DE CHIAPAS. 2.5 MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE TIENE EL LICITANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LAS LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA. 2.6 MANIFESTACIÓN DE NO EXISTIR NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDAS EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE CONTRATISTA EXHIBIDA, Y PUEDA PROVOCAR LA CANCELACIÓN DE LA MISMA. 2.7 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y NECESIDADES DE LOS TRABAJOS: 2.7.1. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE HAYA CELEBRADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ANEXANDO COPIAS DE LOS MISMOS. 2.7.2. CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE	2.8 MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 3 DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 3.1 DESCRIPCIÓN VA A REALIZAR Y ORGANIZAR LOS TRABAJOS. 3.2 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN (PROCESO CONSTRUCTIVO). 4. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 5. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 6. DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 6.1 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 7. MODELO DE CONTRATO.	8.1 RELACIÓN DE PLANOS, (EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS LO REQUIERAN Y/O HAYAN SIDO PROPORCIONADOS POR LA CONTRATANTE) 8.2 MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE, INDIQUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LO SIGUIENTE: QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS MISMOS Y QUE FUERON TOMADOS EN CUENTA PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA. MANIFESTAR QUE LOS PLANOS SE CONSIDERAN COMO INFORMACIÓN RESERVADA DE LA SECRETARÍA Y QUE ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS PARA EFECTOS DE ESTA LICITACIÓN	9.1. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y/O COPIA DEL ACTA DE LA VISITA DE OBRA. 9.2. COPIA DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
---	---	-------------------------	--	--	--	--

RELACIÓN DE LICITANTES:

10	HIDALGO Y COMPAÑIA DEL SUR, S.A. DE C.V.
11	INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V.
12	INGENIEROS CIVILES ARAMCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
13	JOAQUIN GOMEZ POTENCIANO
14	JOSE ANGEL DOMINGUEZ GARCIA / RUGO ADMINISTRACION Y PLANEACION, S.A. DE C.V.
15	LUIS GERARDO PUIG CISNEROS / CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DE C.V.
16	RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.
17	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES KANTER Y MARTINEZ, S.A DE C.V.

[illegible]

 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA HUMANISMO QUE TRANSFORMA GOBIERNO DE CHIAPAS 2024 - 2029														LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. SI-907005975-E39-2026														PROPOSICIÓN	
OBRA: EMISOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (RECONSTRUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.														ECONOMICA															
FECHA DE APERTURA: 27 DE JULIO DE 2026														HORA: 12:30 HORAS		SE ACEPTA LA PROPOSICIÓN													
DOCUMENTOS																													
PROPUESTA ECONOMICA														23															
10. ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON EL PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO POR EL LICITANTE O CONTRATISTA.														23. PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.															
11. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PROPUESTA CONJUNTA														23.1 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.															
12. CATALOGO DE CONCEPTOS.														23.2 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO.															
13. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR).														23.3 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.															
14. ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y 14.1 MATRICES 14.2 BÁSICOS														23.4 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
15. LISTADO Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA.														23.5 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.															
16. TABULADOR DE SALARIOS BASE VIGENTES EN LA REGIÓN DONDE SE EFECTUARÁ LA OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.														23.6 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
17. LISTADO DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN.														23.7 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
18. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN														23.8 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
19. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.														23.9 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
20. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.														23.10 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
21. ANÁLISIS DEL FACTOR DE UTILIDAD.														23.11 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
22. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.														23.12 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23. PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.														23.13 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.14 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.15 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.16 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.17 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.18 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.19 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.20 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.21 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.22 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.23 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.24 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.25 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.26 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.27 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.28 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.29 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.30 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.31 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.32 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.33 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.34 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.35 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.36 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.37 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.38 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.39 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.40 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.41 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.42 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.43 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.44 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.45 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.46 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.47 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.48 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.49 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.50 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.51 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.52 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.53 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.54 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.55 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.56 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.57 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.58 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.59 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.60 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.61 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.62 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.63 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.64 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.65 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.66 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.67 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.68 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.69 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.70 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.71 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.72 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.73 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.74 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.75 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.76 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.77 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.78 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.79 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.80 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.81 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.82 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.83 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.84 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.85 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.86 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.87 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.88 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.89 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.90 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.91 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.92 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.93 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.94 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.95 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.96 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.97 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.98 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.99 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.100 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.101 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.102 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.103 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.104 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.105 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.106 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.107 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.108 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.109 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.110 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.111 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.112 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.113 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.114 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.115 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.116 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.117 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.118 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.119 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.120 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.121 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.122 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.123 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.124 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.125 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.126 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.127 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.128 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.129 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.130 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.131 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.132 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.133 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.134 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.135 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.136 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.137 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.138 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.139 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.140 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.141 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.142 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.143 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.144 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.145 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.146 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.147 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.148 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.149 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.150 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.151 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.152 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.153 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.154 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.155 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.156 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.157 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.158 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.159 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.160 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.161 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.162 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.163 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.164 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.165 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.166 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.167 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.168 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.169 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.170 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.171 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.172 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.173 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.174 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.175 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.176 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.177 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.178 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.179 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.180 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.181 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.182 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.183 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.184 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.185 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.186 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.187 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.188 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.189 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.190 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.191 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.192 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.193 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.194 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.195 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.196 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.197 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.198 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.199 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.200 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.201 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.202 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.203 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.204 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.205 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.206 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.207 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.208 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.209 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.210 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.211 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.212 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.213 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.214 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.215 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.216 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.217 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.218 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.219 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.220 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.221 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.222 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.223 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.224 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.225 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.226 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.227 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.228 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.229 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.230 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.231 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.232 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.233 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.234 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.235 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.236 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.237 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.238 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.239 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.240 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.														23.241 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.															
23.242 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.																													



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2014 - 2019

C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA
JEFA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES
JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES



UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-907005975-E39-2026

OBRA: EMISOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (RECONSTRUCCIÓN)

LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. **MUNICIPIO DE:** COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTES / FUNCIONARIOS	NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Ruben Carlos Velazquez 9613483808	
AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	Stephany Gomez Lopez 938 125 5540	
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	HORACIO ARGUELLO 9611317608	
BALLMAR, S.A. DE C.V. / GRUCCSA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	— No se presento	—
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	— No se presento	—
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CRISNAL, S.A. DE C.V. / CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO	— No se presento	—
EDIFICACIONES Y OBRA BLACK, S.A. DE C.V.	Ing. Sergio David Ibanez Sanchez 96210 788 75	



UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-907005975-E39-2026

OBRA: EMISOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (RECONSTRUCCIÓN)

LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. **MUNICIPIO DE:** COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTES / FUNCIONARIOS	NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. / LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Juan Carlos Zedillo Noriega 961 331 7144	
GRUPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALCAZAR, S.A. DE C.V. / ALFA Y BETA CONSULTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Jesús Orilla Aguilar 961 334 1942	
HIDALGO Y COMPAÑÍA DEL SUR, S.A. DE C.V.	Eddyn Israel Hidalgo Arguello 963 120 77 74	
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V.	— No se presentó —	
INGENIEROS CIVILES ARAMCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	— No se presentó —	
JOAQUIN GOMEZ POTENCIANO	— No se presentó —	
JOSE ANGEL DOMINGUEZ GARCIA / RUGO ADMINISTRACION Y PLANEACION, S.A. DE C.V.	— No se presentó —	


UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-907005975-E39-2026

OBRA: EMISOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (RECONSTRUCCIÓN)

LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. **MUNICIPIO DE:** COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTES / FUNCIONARIOS	NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
LUIS GERARDO PUIG CISNEROS / CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CASPER, S.A. DE C.V.	Jorge de Jesus Zorcos Maldonado 963 136 4721	
RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	Cesar Omar Salas Reyes 961 217 6022	
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES KANTER Y MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Ing. Carlos Kanter Monera 961 333 5620	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		