

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E51-2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD (VIALIDAD PUENTE RIO SABINAL-ENTRONQUE ANDES Y ANDADOR CONALEP) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "CLUB CAMPESTRE" (RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN CAMPESTRE - COLEGIO NAUL OLLIN, CAD. KM. 0+860 AL KM. 1+250 Y CALLE LATERAL CAMPESTRE DEL CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+375), EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. **MUNICIPIO DE:** TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA – ECONÓMICA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las **11:00** horas del día **06 de octubre de 2026**, de conformidad con las Bases de esta licitación, se reunieron en la Sala de Juntas de la Unidad de Servicios Técnicos de esta Secretaría, las personas físicas y/o morales, cuyos nombres, representación y firmas figuran al final de la presente acta, con motivo de la presentación de ofertas y apertura de propuesta Técnica – Económica en relación a la Licitación Pública No. **SI-907005975-E51-2026** Correspondiente a la obra:

RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD (VIALIDAD PUENTE RIO SABINAL-ENTRONQUE ANDES Y ANDADOR CONALEP) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "CLUB CAMPESTRE" (RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN CAMPESTRE - COLEGIO NAUL OLLIN, CAD. KM. 0+860 AL KM. 1+250 Y CALLE LATERAL CAMPESTRE DEL CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+375), **EN LOCALIDAD:** TUXTLA GUTIÉRREZ, **MUNICIPIO DE:** TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.

La **C. Mtra. Anakaren Gómez Zuart**, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Presidenta del Comité de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, designa a los C.C. C.P. Ofelia Núñez Cabrera, Jefa de la Unidad de Servicios Técnicos y Secretaria Técnica del Comité de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, C.P. César Juárez Morales, Jefe de Área de Aperturas y Adjudicaciones, C.P. Noé Acero Pérez, Analista "H", Arq. Galileo Mendoza Díaz, Mando operativo "F", Ing. Erik Alejandro Vázquez López, Analista "D" e Ing. David Ugarte Aguilar, Analista "C", para que en representación de la misma, presida y conduzca, con fundamento en el Artículo 49 Fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, al acto de presentación y apertura de proposiciones, En presencia de los Licitantes se pasó lista de asistencia, quedando acreditada la existencia legal de los participantes con los documentos que exhibieron para su admisión y que fueron revisados por esta Secretaría.

Procediendo de inmediato a la recepción y apertura de los sobres cerrados conteniendo la documentación, de las proposiciones técnicas-económicas.

Se desecha la propuesta de la(s) empresa(s) AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V. por presentar Constancia De No Adeudos Fiscales emitida por la Secretaria De Finanzas Del Estado vencida de la empresa COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V., no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 2.IX De la Presentación y Entrega de Propuestas Técnica - Económica primer párrafo y 5.B.10, con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E51-2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD (VIALIDAD PUENTE RIO SABINAL-ENTRONQUE ANDES Y ANDADOR CONALEP) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "CLUB CAMPESTRE" (RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN CAMPESTRE - COLEGIO NAUL OLLIN, CAD. KM. 0+860 AL KM. 1+250 Y CALLE LATERAL CAMPESTRE DEL CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+375), EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. **MUNICIPIO DE:** TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.

Se desecha la propuesta de la(s) empresa(s) CIA. CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 25 DE DICIEMBRE, S.A. DE C.V. por no presentar los Estados Financieros 2024 de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 25 DE DICIEMBRE, S.A. DE C.V. para acreditar su capacidad financiera, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 5.B.9: Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que los documentos no contengan la información solicitada, con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Se desecha la propuesta de la(s) empresa(s) CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / GERARDO COLLAZO HERNANDEZ / ALEIXE LOPEZ SOLIS por no presentar el Estado de variaciones en el capital contable y los Estados de cambios en la situación financiera del ejercicio 2025 de las empresas CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. y ALEIXE LOPEZ SOLIS para acreditar su capacidad financiera, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 5.B.9: Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que los documentos no contengan la información solicitada, con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Se desecha la propuesta de la(s) empresa(s) CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. / CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. por no presentar el Estado de variaciones en el capital contable y los Estados de cambios en la situación financiera del ejercicio 2025 de ambas empresas, así como los Estados Financieros 2024 de la empresa CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. para acreditar su capacidad financiera, tampoco presentan el Contrato de Participación Conjunta, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 5.B.9: Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que los documentos no contengan la información solicitada, con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Se desecha la propuesta de la(s) empresa(s) MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN / TUXSA S. DE R.L. DE C.V. por no presentar el Contrato de Participación Conjunta solicitado en el Manifiesto de Participación Conjunta, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 5.B.9: Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que los documentos no contengan la información solicitada, con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Se desecha la propuesta de la(s) empresa(s) NALA'S CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A DE C.V. / NOE RUIZ CHONGO / RUJA'S CONSTRUCCION Y EDIFICACION DEL SUR, S.A. DE C.V. por no presentar los Estados Financieros 2024 de ambas empresas para acreditar su capacidad financiera, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 5.B.9: Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que los documentos no contengan



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E51-2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD (VIALIDAD PUENTE RIO SABINAL-ENTRONQUE ANDES Y ANDADOR CONALEP) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "CLUB CAMPESTRE" (RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN CAMPESTRE - COLEGIO NAUL OLLIN, CAD. KM. 0+860 AL KM. 1+250 Y CALLE LATERAL CAMPESTRE DEL CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+375), EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. **MUNICIPIO DE:** TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.

la información solicitada, con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Se desecha la propuesta de la(s) empresa(s) OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. / MAURICIO GOMEZ SANTIZ por no presentar el Contrato de Participación Conjunta solicitado en el Manifiesto de Participación Conjunta, no cumpliendo con lo solicitado en las bases de licitación numerales 5.B.9: Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que los documentos no contengan la información solicitada, con fundamento en el artículo 50 y 55 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Por acuerdo de los Licitantes se designan a lo(s) C. JUAN SERGIO GAMBOA MARTINEZ representante de la(s) empresa(s): EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. y al C. EDUARDO RANFERI PAREDES VAZQUEZ representante de la(s) empresa(s): OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. / MAURICIO GOMEZ SANTIZ para que rubriquen los Documentos No. 10 (Escrito de la Propuesta Económica con el Presupuesto total ofertado), Documento 12 (Catálogo de Conceptos) y Documento 23.1 (Programa de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos) de las proposiciones presentadas.

Concluida la revisión de las propuestas técnicas-económicas, recibidas por la Secretaría de Infraestructura para su análisis detallado de acuerdo al resultado siguiente:

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

LICITANTES	MONTO DE LA PROPUESTA SIN I.V.A.	I.V.A. 16%	MONTO TOTAL OFERTADO	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	\$28,442,619.43	\$4,550,819.11	\$32,993,438.54	71
EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ / ARRENDADORA Y CONTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V. / AGRAMO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$27,896,140.39	\$4,463,382.46	\$32,359,522.85	71
EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$27,448,620.58	\$4,391,779.29	\$31,840,399.87	71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E51-2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD (VIALIDAD PUENTE RIO SABINAL-ENTRONQUE ANDES Y ANDADOR CONALEP) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "CLUB CAMPESTRE" (RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN CAMPESTRE - COLEGIO NAUL OLLIN, CAD. KM. 0+860 AL KM. 1+250 Y CALLE LATERAL CAMPESTRE DEL CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+375), EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. **MUNICIPIO DE:** TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.

N2, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A DE C.V. / NABA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$28,541,224.07	\$4,566,595.85	\$33,107,819.92	71
AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DESECHADA			
CIA. CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 25 DE DICIEMBRE, S.A. DE C.V.	DESECHADA			
CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / GERARDO COLLAZO HERNANDEZ / ALEIXE LOPEZ SOLIS	DESECHADA			
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. / CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	DESECHADA			
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN / TUXSA S. DE R.L. DE C.V.	DESECHADA			
NALA'S CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A DE C.V. / NOE RUIZ CHONGO / RUJA'S CONSTRUCCION Y EDIFICACION DEL SUR, S.A. DE C.V.	DESECHADA			
OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. / MAURICIO GOMEZ SANTIZ	DESECHADA			

Se cita a los Licitantes a las **13:10** horas del día **12 de octubre de 2026**, para que acudan a esta misma Sala, al Acto de comunicación de Fallo de adjudicación.

A continuación, firman el presente documento los que intervinieron en el acto

Se da por concluida a las **13:00** horas de la fecha antes mencionada.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



**SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E51-2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD (VIALIDAD PUENTE RIO SABINAL-ENTRONQUE ANDES Y ANDADOR CONALEP) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "CLUB CAMPESTRE" (RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN CAMPESTRE - COLEGIO NAUL OLLIN, CAD. KM. 0+860 AL KM. 1+250 Y CALLE LATERAL CAMPESTRE DEL CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+375), EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. **MUNICIPIO DE:** TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA
JEFA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA
PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES
JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES

C.P. NOÉ ACERO PÉREZ
ANALISTA "H"

ARQ. GALILEO MENDOZA DÍAZ
MANDO OPERATIVO "F"

ING. ERIK ALEJANDRO VÁZQUEZ LÓPEZ
ANALISTA "D"

ING. DAVID UGARTE AGUILAR
ANALISTA "C"

DEPENDENCIAS Y ASOCIACIONES COLEGIADAS

ARQ. LUIS ALBERTO ALTUZAR AVALOS
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
INTERNA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LA SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO,
SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES
QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTICULO 30 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y DEMAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS
ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y
FORMA.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E51-2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD (VIALIDAD PUENTE RIO SABINAL-ENTRONQUE ANDES Y ANDADOR CONALEP) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "CLUB CAMPESTRE" (RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN CAMPESTRE - COLEGIO NAUL OLLIN, CAD. KM. 0+860 AL KM. 1+250 Y CALLE LATERAL CAMPESTRE DEL CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+375), EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. **MUNICIPIO DE:** TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.

POR LOS LICITANTES

ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO,
S.A. DE C.V.
C. ALBERTO JACOME COUTIÑO

AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y
CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
C. AMIR SIMUTA MENDEZ

CIA. CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. /
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 25 DE DICIEMBRE, S.A.
DE C.V.
C. DANIEL DE LA CERDA CANCINO

CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A.
DE C.V. / GERARDO COLLAZO HERNANDEZ / ALEIXE LOPEZ
SOLIS
C. DARINEL HERNÁNDEZ ZUÑIGA

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE
C.V. / CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
C. ROGELIO LÓPEZ VAZQUEZ

EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ / ARRENDADORA Y
CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V. / AGRAMO
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
C. EFRAIN DE JESÚS GARCÍA LÓPEZ

EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE
C.V.
C. JUAN SERGIO GAMBOA MARTINEZ

MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN / TUXSA S. DE R.L. DE C.V.
C. JOSÉ CRUZ BARTOLO SÁNCHEZ

N2, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
HELFA, S.A. DE C.V. / NABA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE
C.V.
C. ROMEO NATAREN ALVARADO

NALA'S CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V. / NOE RUIZ
CHONGO / RUJA'S CONSTRUCCION Y EDIFICACION DEL SUR,
S.A. DE C.V.
C. YERENIA JESIKA FONSECA HERNÁNDEZ



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030



**SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030


UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No SI-907005975-E51-2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD (VIALIDAD PUENTE RIO SABINAL-ENTRONQUE ANDES Y ANDADOR CONALEP) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "CLUB CAMPESTRE" (RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN CAMPESTRE - COLEGIO NAUL OLLIN, CAD. KM. 0+860 AL KM. 1+250 Y CALLE LATERAL CAMPESTRE DEL CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+375), EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. **MUNICIPIO DE:** TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.

OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. /
MAURICIO GOMEZ SANTIZ
C. EDUARDO RANFERI PAREDES VAZQUEZ



HUMANISMO QUE TRANSFORMA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DE CHIAPAS

2014 - 2018

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD (VIALIDAD PUENTE RIO SABINAL-ENTRONQUE ANDES Y ANDADOR CONALEP) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "CLUB CAMPESTRE" (RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN CAMPESTRE - COLEGIO NAUL OLLIN, CAD. KM. 0+860 AL KM. 1+250 Y CALLE LATERAL CAMPESTRE DEL CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+375), EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

FECHA DE APERTURA: 05 DE OCTUBRE DE 2026

HORA: 11:00 HORAS

DOCUMENTOS

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN LAS PROPOSICIONES

PROPUESTA TÉCNICA

SE ACEPTA LA PROPOSICIÓN

ESTADO

OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA



LAS PROPOSICIONES

C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES
JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y
ADJUDICACIONES

6.	IA DE REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y
7.	LE SE ACREDITARA CON EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA SECRETARIA
8.	GOBIERNO 2025 O 2026, SUSPENDIDO CON LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL
9.	TA DEL EJERCICIO 2025

3	BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. MANDADO EN CONSIDERACIÓN PARA PREPARAR SU PROPUESTA, TODOS LOS CIÓN QUE LE FUE PROPORCIONADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL CONTRATO DE OBRA CIÓN Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. SE SEÑALE QUE NO PODRÁN SUBCONTRATARSE PARTES DE LA OBRA ESTAR EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LO, DE CHIAPAS. CONTRATOS QUE TIENE EL LICITANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LAS CA. O EXISTIR NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE CONTRATISTA RA LA CANCELACIÓN DE LA MISMA. OS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS IDAD, MAGNITUD Y NECESIDADES DE LOS TRABAJOS. TRATOS QUE HAYA CELEBRADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ANEXANDO COPIAS UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO OCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS ESTALACIÓN PERMANENTE. CIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. ORIZADA DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA FORMA EN QUE EL Y ORGANIZAR LOS TRABAJOS. TRUCCIÓN (PROCESO CONSTRUCTIVO).
2	

[illegible]

2



No.	RELACIÓN DE LICITANTES:
-----	-------------------------

6 EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ / ARRENDADOR
CONSTRUCCIONES MAG. S.A. DE C.V. / AGRAMO

CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	
----------------------------	--

✓

7 EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA C.V.

	✓

[illegible]

8 MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN / TUXSA S. DE R.L.

	N2, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
--	---

9	HELFA, S.A DE C.V. / NABA BIENES Y SERVICIOS, S.C.V.
---	--



10 NALA'S CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A DE C.V. /
RUIZ CHONGO / RUJA'S CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES


DEL SUR, S.A. DE C.V.

--	--

11 OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
MAURICIO GOMEZ SANTIZ

1

LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. SI-907005975-E51-2026										PROPOSICIÓN															
OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD (VIALIDAD PUENTE RIO SABINAL-ENTRONQUE ANDES Y ANDADOR CONALEP) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "CLUB CAMPESTRE" (RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN CAMPESTRE - COLEGIO NAUL OLLIN, CAD. KM. 0+860 AL KM. 1+250 Y CALLE LATERAL CAMPESTRE DEL CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+375), EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.										ECONOMICA															
FECHA DE APERTURA: 05 DE OCTUBRE DE 2026										HORA: 11:00 HORAS															
DOCUMENTOS										SE ACEPTA LA PROPOSICIÓN															
DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN Y REVISAN LAS PROPOSICIONES										PROPUESTA ECONÓMICA															
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DE CHIAPAS 2024 - 2032 C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA JEFA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES										10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	SI NO	
										10. ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO POR EL LICITANTE O CONTRATISTA.	11. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PROPUESTA CONJUNTA	12. CATALOGO DE CONCEPTOS.	13. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR).	14. ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS QUE PARTICIPAN EN EL PRESUPUESTO.	14.1 MATRICES BÁSICOS 14.2 BÁSICOS	15. LISTADO Y ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA.	16. TABULADOR DE SALARIOS BASE VIGENTES EN LA REGIÓN DONDE SE EFECTUARÁ LA OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.	17. LISTADO DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN.	18. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN	19. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	20. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	21. ANÁLISIS DEL FACTOR DE UTILIDAD.	22. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.		
RELACIÓN DE LICITANTES:																									
No.																									
1	ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.									☒															
2	AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHEUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.									☒															
3	CIA. CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 25 DE DICIEMBRE, S.A. DE C.V.									☒															
4	CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / GERARDO COLLAZO HERNANDEZ / ALEIXE LOPEZ SOLIS									☒															
5	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. / CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.									☒															

 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 2024 - 2027 HUMANISMO QUE TRANSFORMA LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. SI-907005975-E51-2026 OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD (VIALIDAD PUENTE RIO SABINAL-ENTRONQUE ANDES Y ANDADOR CONALEP) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "CLUB CAMPESTRE" (RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN CAMPESTRE - COLEGIO NAUL OLLIN, CAD. KM. 0+860 AL KM. 1+250 Y CALLE LATERAL CAMPESTRE DEL CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+375), EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. FECHA DE APERTURA: 05 DE OCTUBRE DE 2026 HORA: 11:00 HORAS															ECONOMICA															PROPOSICIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN Y REVISAN LAS PROPOSICIONES  C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA JEFA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES JEFE DE ÁREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES															SE ACEPTA LA PROPOSICIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
															DOCUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PROPUESTA ECONÓMICA															23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10. ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO POR EL LICITANTE O CONTRATISTA.															23. PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES DE: 22.1 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.1 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 23.2 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO. 23.3 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 23.4 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 23.5 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.															SI	NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACION DE LICITANTES:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6															EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ / ARRENDADORA Y CONTRACCIONES MAG, S.A. DE C.V. / AGRAMO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-907005975-E51-2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD (VIALIDAD PUENTE RIO SABINAL-ENTRONQUE ANDES Y ANDADOR CONALEP) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "CLUB CAMPESTRE" (RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN CAMPESTRE - COLEGIO NAUL OLLIN, CAD. KM. 0+860 AL KM. 1+250 Y CALLE LATERAL CAMPESTRE DEL CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+375)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. **MUNICIPIO DE:** TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTES / FUNCIONARIOS	NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	Alberto Jácome Coutino 961 434 9348	
AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Ing. Amir Simuta Méndez 961 24 70297	
CIA. CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 25 DE DICIEMBRE, S.A. DE C.V.	Daniel de la Cordera Cancino 961 1177 301	
CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / GERARDO COLLAZO HERNANDEZ / ALEIXE LOPEZ SOLIS	Daniel Hernandez Junig 961 155 9546	
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. / CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	Rogelio Lopez Vadque 961 155 5599	
EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ / ARRENDADORA Y CONTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V. / AGRAMO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ 961 60 89283	
EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Juan Sergio Gamba Martinez 961 688 33 01	




UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-907005975-E51-2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD (VIALIDAD PUENTE RIO SABINAL-ENTRONQUE ANDES Y ANDADOR CONALEP) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "CLUB CAMPESTRE" (RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN CAMPESTRE - COLEGIO NAUL OLLIN, CAD. KM. 0+860 AL KM. 1+250 Y CALLE LATERAL CAMPESTRE DEL CAD. KM. 0+000 AL KM. 0+375)

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. **MUNICIPIO DE:** TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTES / FUNCIONARIOS	NOMBRE Y NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN / TUXSA S. DE R.L. DE C.V.	JOSE CROZ BARTOLO SANCHEZ 961 236 1934	
N2, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A DE C.V. / NABA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ROMEO NASTARAN ALVARADO 961 57 94666	
NALA'S CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A DE C.V. / NOE RUIZ CHONGO / RUJA'S CONSTRUCCION Y EDIFICACION DEL SUR, S.A. DE C.V.	Yrenia Jesta Fonseca Hernandez 961-858-1099	
OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. / MAURICIO GOMEZ SANTIZ	Eduardo Panfer. Pa- redes VAZQUEZ 961-461-6135	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA INTERNA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ABD. LUIS ALBERTO ALTUZAR AVALOS	