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ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

'PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
LICITACION PUBLICA ESTATAL No. SI-907005975-E31-2026

PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO REFERENTE A “UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA
(CONSTRUCCION), LOCALIDAD(ES) LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.”

El presente fallo se emite en cumpI|m|ento delo prewsto en los articulos 69 y 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Chiapas.

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chlapas S|endo las 13 00 horas del 22 de julio de 2026, previa
convocatoria, en cumplimiento a lo previsto en el articulo 67 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del
Estado de Chiapas y conforme a las facultades que le otorga en el Acta de Sesion de Instalacién del
Comité de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, preside el acto la C. C.P. Ofelia
Nuriez Cabrera, Jefa de la Unidad de Servicios Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Secretaria
Técnica del Comité de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, y que al final suscriben,
asi como los representantes de las empresas proponentes que signan la lista de aSIstenma
correspondiente. :

Procediéndose a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicacién que es el siguiente: el dia 22 de
julio de 2026, se reunié el Comité de 'Obra Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, para
efectuar la adjudicacion de faIIo de la obra y licitacién sefialado al rubro, habiendo constatado el quorum
legal para la Sesién, se dio inicio al mismo y con base a lo dispuesto por el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Chiapas, se procedié a evaluar las propuestas técnicas-econémicas, emitiéndose
el Dictamen de fecha 21 de julio de 2026, correspondiente al Analisis Detallado Cualitativo y Evaluatorio
de las propuestas técnicas-econdémicas que se anexa, por lo que una vez discutido el contenido de dicho
Dictamen los miembros del Comité lo aprueban; acordando lo siguiente:

A continuacién, se indican las proposmones recibidas, con los montos asentados en el Acta de Apertura
de proposiciones:

NO. EMPRESA PROPONENTE IMPORTE IVA TOTAL

ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E

INMOBILIARIO, S.A. DE C.V-: $31,815,620.66 | $5,090,499.31 | $36,906,119.97

AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE

2. CHIAPAS, S.A. DE C.V. '/ACMA CONSTRUCTORES DE" | $29,154,754.74 | $4,664,760.76 | $33,819,515.50

CHIAPAS, S.A. DE C.V. |

\ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & -

/; 3. MARTINEZ, S.A. DE C.V./ ANGEL ANTONIO MENDEZ $29,208,956.87 | $4,673,433.10 | $33,882,389.97
PEREZ

EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ / ARRENDADORA Y

CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V.

EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA,

$28,448,152.91 | $4,551,704.47 | $32,999,857.38

$31,309,613.91 | $5,009,538.23 | $36,319,152.14

S.A. DE C.V.
GRUPO CONSTRUCTOR FRONTERA SUR, SA. DE C.V.
6 |/JOVAYO'S CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. / $20.210,538.79 | $4,673,686.21 | ‘33%?4 225.00
A
|
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NO. EMPRESA PROPONENTE

IMPORTE

IVA

TOTAL

CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS AGGA TACANA,

DE C.V.

S.A. DE C.V./INGENIERIA APLICADA CINTALAPA, S.A.

GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A:DEC.V./
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V. :

$35,012,304.26

$5,601,968.68

$40,614,272.94

JOSE RAUL GARCIA GARCIA / HIDALGO Y.COMPANIA
DEL SUR, S.A. DE C.V.

$30,427,136.90

$4,868,341.90

$35,295,478.80

JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ / GRUPO
9. CONSTRUCTOR QUASARS, S.A. DE C.V / MARTIN
RICARDO BARROSO RUEDA. '

$28,659,833.75

$4,585,573.40

$33,245,407.15

10. LS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

$31,380,456.81

$5,020,873.09

$36,401,329.90

11. LUIS GERARDO PUIG CISNEROS

$29,807,128.41

$4,769,140.55

$34,576,268.96

Con base a lo dispuesto por el articulo 67 fraccién | inciso e) de la Ley de Obra Publica del Estado de
Chiapas y conforme a la Bases de esta Licitacion, se procedio al analisis detallado de las propuestas, por
lo que previa revision y analisis de la informacién, este Comité procede a emitir el fallo en términos de lo
dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del Estado de Chiapas.

Conforme a la revisién cualitativa a las propuestas en la parte técnica - econdmica de acuerdo a lo
establecido en el articulo 69 de Ley de Obra Publica del Estado de Chiapas y articulos 54 y 55 del
) Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Chiapas y en términos.de los criterios de evaluacién
/ de las propuestas técnicas - econémicas establecidos en la Bases de esta Licitacion, se determiné que:

Propuestas desechadas:

PROPUESTAS QUE SE DESECHAN

AMBAR CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE
C.V./ACMA CONSTRUCTORES DE
CHIAPAS, S.A. DE C.V.

SE DESECHA LA PROPUESTA, TODA VEZ QUE EN EL DOCUMENTO 21 ANALISIS DEL
FACTOR DE UTILIDAD, CONSIDERANDO, LAS GANANCIAS QUE EL CONTRATISTA
ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LAS
DEDUCCIONES E IMPORTES CORRESPONDIENTES. ESTO DEBIDO A QUE EN EL
ANALISIS DEL IMPUESTO POR CARGOS ADICIONALES QUE DERIVAN DE LAS
APORTACIONES ' POR CONCEPTO DE INSPECCION Y SUPERVISION, SON
CALCULADOS SOBRE EL IMPORTE A COSTO DIRECTO, DEBIENDO ADICIONARSE AL
PRECIO. UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD; Y SOLAMENTE SERAN AJUSTADOS
CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LES DIERON ORIGEN, ESTABLEZCAN
UN. INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS. LO ANTERIOR CON
FUNDAMENTO CON' LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 54 FRACCION VII Y AL
ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO, DE: LA LEY. DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS. NO CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL
5.-CRITERIO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LAS BASES DE LICITACION
Y EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

/ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
& CRUZ & MARTINEZ, S.A.DEC.V./
ANGEL ANTONIO MENDEZ PEREZ

SE DESECHA LA PROPUESTA, POR INCUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS-
ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, TODA VEZ QUE EN EL
DOCUMENTO 18 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS
DE LA MAQUINARIA Y-EQUIPOS DE ‘CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR
ESTOS COMO. NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCION DEL
CONCEPTO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE, EN CUANTO A COSTOS Y
RENDIMIENTOS; AL RESPECTO. TODA VEZ QUE EL PRECIO DE ADQUISICION DEL
CAMION PIPA CON CAPACIDAD DE 8,000 LTS., EL PROPONENTE LO CONSIDERA CON
UN VALOR DE ADQUISICION POR DEBAJO DEL PRECIO DE MERCADO, INDUCIENDO
CON ELLO QUE NO EXISTA CERTIDUMBRE DEL COSTO HORARIO EFECTIVO Y COMO
CONSECUENCIA AFECTE EL COSTO REAL DE SU PROPUESTA. NO CUMPLIENDO
CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL5- IO PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LAS BASES DE LICITACION Y CO NDAMENTO
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PROPUESTAS QUE SE DESECHAN

CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS.

SE DESECHA LA PROPUESTA, TODA VEZ QUE INCUMPLE CON LO SOLICITADO ENEL
DOCUMENTO 18.-ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR
ESTOS COMO NUEVOS Y. ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCION DEL
CONCEPTO DEL " TRABAJO CORRESPONDIENTE, EN CUANTO A COSTOS Y
RENDIMIENTOS; LO ANTERIOR PORQUE EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE
LA GRUA TODO TERRENO:- GROVE AT400 DE 190 H.P., OMITE CONSIDERAR EL
COSTO DE LAS LLANTAS DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION A USAR; POR LO
ANTERIOR EXPUESTOAL.'NO "CONSIDERAR EL COSTO DE LLANTAS EN EL
RESPECTIVO. ANALISIS  DE COSTO. HORARIO, SE ENTIENDE QUE EL COSTO
EXISTENTE EN EL-ANALISIS DEL.COSTO HORARIO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA NO
ES REAL, AFECTANDO LOS PRECIOS UNITARIOS DONDE PARTICIPA, POR LO QUE
NO EXISTE CERTEZA DEL COSTO REAL DE LA PROPUESTA. NO CUMPLIENDO CON
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN. EL NUMERAL 5.-CRITERIO PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATODE LAS BASES DE LICITACION Y CON FUNDAMENTO
CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS.

JOSE RAUL GARCIA GARCIA /
HIDALGO Y COMPANIA DEL SUR,
SA.DEC.V.

SE DESECHA LA PROPUESTA, POR INCUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS-
ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, TODA VEZ QUE EN EL
DOCUMENTO 18 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR
ESTOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCION DEL
CONCEPTO DEL TRABAJO --CORRESPONDIENTE, EN CUANTO A COSTOS Y
RENDIMIENTOS; AL RESPECTO. TODA VEZ QUE EL PRECIO DE ADQUISICION DEL
CAMION PIPA DE 8,000 LTS., EL.PROPONENTE LO CONSIDERA CON UN VALOR DE
ADQUISICION POR DEBAJO DEL PRECIO DE MERCADO, INDUCIENDO CON ELLO QUE
NO EXISTA CERTIDUMBRE “DEL COSTO HORARIO EFECTIVO Y COMO
CONSECUENCIA AFECTE EL COSTO! REAL DE SU PROPUESTA. NO CUMPLIENDO
CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN"EL NUMERAL 5.-CRITERIO PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LAS BASES DE LICITACION Y CON FUNDAMENTO
CON LO DISPUESTOEN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS.

SE DESECHA LA PROPUESTA, TODA VEZ QUE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL
DOCUMENTO 18.-ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR
ESTOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCION DEL
CONCEPTO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE, EN CUANTO A COSTOS Y
RENDIMIENTOS; LO ANTERIOR PORQUE EN EL.ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE
LA GRUA TODO TERRENO GROVE AT400 DE 190 H.P., OMITE CONSIDERAR EL
COSTO DE LAS LLANTAS DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION A USAR; POR LO
ANTERIOR EXPUESTO. AL NO CONSIDERAR EL COSTO DE LLANTAS EN EL
RESPECTIVO ANALISIS DE COSTO HORARIO, SE ENTIENDE QUE EL COSTO
EXISTENTE EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA NO
ES REAL, AFECTANDO L:OS PRECIOS UNITARIOS DONDE PARTICIPA, POR LO QUE
NO EXISTE CERTEZA DEL COSTO REAL DE LA PROPUESTA. NO CUMPLIENDO CON
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 5.-CRITERIO PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LAS BASES DE LICITACION Y CON FUNDAMENTO
CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY'DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS.

EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ /
ARRENDADORA'Y
CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE
C.v.

SE DESECHA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, POR INCUMPLIR CON LO SOLICITADO
EN EL ANEXO “B" ESPECIFICACIONES GENERALES NUMERAL 1.19 QUE A LA LETRA
DICE: EN LA INTEGRACION DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS “EL
LICITANTE” DEBERA CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, COMO PORCENTAJE DE LA MANO DE OBRA EN EL
RUBRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD", LO ANTERIOR POR QUE EN EL DOCUMENTO 14
ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE
OBRA Y BASICOS QUE PARTICIPAN EN EL PRESUPUESTO, INDICANDO #0ODOS LOS
INSUMOS QUE LO INTEGRAN DE CONFORMIDAD CON(TAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS, ASi COMO LAS CANTIDADES QUE INTERVIENEN, EL CYAL ESTARA
=~
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INTEGRADO POR COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES. ESPECIFICAMENTE EN EL DOCUMENTO 14.1 MATRICES,
TODA VEZ QUE NO CONSIDERA, EL PORCENTAJE DE “EQUIPO DE SEGURIDAD, EN
LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS. NO CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN EL. NUMERAL 5.-CRITERIO PARA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO DE LAS BASES DE LICITACION Y CON FUNDAMENTO CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SE DESECHA LA PROPUESTA DEL LICITANTE POR INCUMPLIR CON LO SOLICITADO
EN EL NUMERAL 11.5 DE LAS BASES DE ESTA LICITACION, QUE A LA LETRA DICE:
“EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA TODO LO INDICADO EN LOS
TRABAJOS ' POR “EJECUTAR. PARA ELABORAR SUS PRECIOS UNITARIOS Y
PROGRAMAS DE OBRA; ASi COMO EL PERSONAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS
DE APOYOQ TOPOGRAFICO.Y_ LA INSTALACION DE UN LABORATORIO PERMANENTE
DE CAMPO CON EL PERSONAL Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CONTROL DE
CALIDAD DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN SER"CONSIDERADOS EN SUS
COSTOS INDIRECTOS.”, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EN EL DOCUMENTO 19
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO
LOS.CORRESPONDIENTES A'LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y
LAS DE OFICINAS CENTRALES, Y SE REPRESENTARA POR UN PORCENTAJE DEL
COSTO DIRECTO; NO CONSIDERA, DENTRO DEL ANALISIS DE LOS INDIRECTOS, EL
RESPECTIVO CARGO POR EL APOYO TOPOGRAFICO ASi COMO LA INSTALACION DE
UN LABORATORIO PERMANENTE DE CAMPO CON EL PERSONAL Y EQUIPO
NECESARIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. NO CUMPLIENDO CON
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 5.-CRITERIO PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LAS BASES DE LICITACION Y CON FUNDAMENTO
CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO:69 DE LA LEY. DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS

r JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ /
GRUPO CONSTRUCTOR QUASARS,
S.A. DE C.V/MARTIN RICARDO
BARROSO RUEDA.

SE DESECHA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, TODA VEZ QUE INCUMPLE CON LO

SOLICITADO EN EL DOCUMENTOQ: 18:-ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS

COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, DEBIENDO
CONSIDERAR ESTOS COMO NUEVOS Y- ACORDE CON LAS CONDICIONES DE
EJECUCION DEL CONCEPTO DEL TRABAJO' CORRESPONDIENTE, EN CUANTO A
COSTOS Y RENDIMIENTOS; LO ANTERIOR PORQUE EN EL ANALISIS DEL COSTO
HORARIO DE LA GRUA GROVE AT400, OMITE CONSIDERAR EL COSTO DE LAS
LLANTAS DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION A USAR; POR LO ANTERIOR EXPUESTO,
AL NO CONSIDERAR EL COSTO DE LLANTAS EN EL RESPECTIVO ANALISIS DE
COSTO HORARIO, SE ENTIENDE QUE EL COSTO EXISTENTE, EN EL ANALISIS DEL
COSTO HORARIO DEL EQUIPO' Y MAQUINARIA NO ES REAL, AFECTANDO LOS
PRECIOS UNITARIOS DONDE PARTICIPA, POR LO QUE NO EXISTE CERTIDUMBRE
DEL COSTO REAL DE LA PROPUESTA: NO CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 5.-CRITERIO PARA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO DE LAS BASES DE LICITACION Y CON FUNDAMENTO CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SE DESECHA LA PROPUESTA DEL LICITANTE POR INCUMPLIR CON LO SOLICITADO
EN EL NUMERAL 11.5 DE LAS BASES DE ESTA LICITACION, QUE A LA LETRA DICE:
“EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR:EN CUENTA TODO LO INDICADO EN LOS
TRABAJOS POR. EJECUTAR PARA ELABORAR SUS PRECIOS UNITARIOS Y
PROGRAMAS DE OBRA; AS| COMO EL PERSONAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS
DE APOYO ' TOPOGRAFICO Y LA INSTALACION DE UN:LABORATORIO PERMANENTE
DE CAMPO. CON EL PERSONAL Y-EQUIPO-NECESARIO PARA EL CONTROL DE
CALIDAD DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN SER CONSIDERADOS EN SUS
COSTOS INDIRECTOS.”, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EN EL DOCUMENTO 19
ANALISIS;  CALCULO E _.INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,
IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LAS DE OFICINAS CENTRALES, Y SE REPRESENTARA POR
UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO; NO CONSIDERA, DENTRO DEL ANALISIS
DE LOS INDIRECTOS, EL RESPECTIVO CARGO POR EL APOYO TOPOGRAFICO ASI
COMO LA INSTALACION DE UN LABORATORIO PERMANENTE DE CAMPO CON EL
PERSONAL Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. NO
CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 5.-CRITERIO
PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LAS BASES DWCION Y CON

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
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FUNDAMENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

GRUPO LANEQUE =
CONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V./
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A.
\ DE C.V.

SE DESECHA LA PRORUESTA, YA QUE PROPONE UN IMPORTE QUE NO PUEDE SER
PAGADO POR LA CONVOCANTE CON BASE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA
LA OBRA Y A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS QUE PUEDA ASIGNARSELE A
LA MISMA. ADEMAS, SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO DEL ARTICULO 69 INCISO
G), DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE A LA LETRA DICE
"G) VERIFICARA QUE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS PRESENTADAS POR LOS
LICITANTES SEAN 'ACEPTABLES. SE CONSIDERARAN COMO NO ACEPTABLES,
AQUELLAS QUE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN SER PAGADOS POR LA
CONVOCANTE CON BASE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA OBRA Y A LA
DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS QUE PUEDA ASIGNARSELE A LA MISMA. EN
TODO CASOQ, LA SECRETARIA O EL MUNICIPIO PODRA DETERMINAR A SU CRITERIO,
SI ES NECESARIO. OBTENER AUTORIZACION PARA OTORGAR SUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA'A LA .OBRA DE QUE SE TRATE", EN-EL CASO QUE NOS OCUPA EL
MONTO QUE OFRECE LA PROPUESTA, REBASA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION, EN TALES
CONDICIONES LA CONVOCANTE NO-ESTA EN POSIBILIDAD DE PAGAR EL IMPORTE
PROPUESTO. EN ESTE TENOR, EL PRECIO DE LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES
ACEPTABLE, POR REBASAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA OBRA. NO
CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 5.-CRITERIO
PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LAS BASES DE LICITACION Y CON
FUNDAMENTO CON:LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Se declaran solventes las propuestas presentadas por las siguientes empresas, ocupando el lugar como
se indica a continuacion:

[EMPRESA PROPONENTE IMPORTE IVA TOTAL

GRUPO CONSTRUCTOR FRONTERA SUR, S:A. DE
C.V./JOVAYO’'S CONSTRUCTORA, S.A'DEC.V./
1. | CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS AGGA
TACANA, S.A. DE C.V./INGENIERIA AF’LICADA
CINTALAPA, S.A.DEC.V.

LUGAR

$29,210,538.79 | $4,673,686.21 | $33,884,225.00

LUIS GERARDO PUIG CISNEROS

$29,807,128.41

$4,769,140.55

$34,576,268.96

EVOLUTIA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA,
S.A.DE C.V.

$31,309,613.91

$5,009,538.23

$36,319,152.14

LS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE-C.V.

$31,380,456.81

$5,020,873.09

$36,401,329.90

ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E
INMOBILIARIO, S.A: DE C.V.

$31,815,620.66

$5,090,499.31

$36,906,119.97

~“Atendiendo lo anterior, después de haber sido evaluada en su calidad técnica y econdmica la(s)
anterior(es) propuesta(s) sefialada(s) como solvente(s) y de acuerdo al Dictamen de Analisis Detallado
Cualitativo y Evaluatorio, los miembros del Comité en la DECIMA SEPTIMA Sesion Ordinaria de fecha
22 de julio de 2026 determinan mediante el Acuerdo No. COP/XVII/1-001/2026 la adjudicacion del

contrato a la empresa:
L/
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GRUPO CONSTRUCTOR FRONTERA
SUR, SA. DE CV. [/ JOVAYO’'S
CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. [/
1 CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS | $29,210,538.79 | $4,673,686.21 | $33,884,225.00 | $10,165,267.50
AGGA TACANA, SA. DE CV. [/
INGENIERIA APLICADA CINTALAPA, S.A.
DE C.V.

Por un monto de $33,884,225.00 (TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
/ CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO. Considerando un
. 30% de anticipo de lo propuesto por la-empresa.

Lo anterior, porque satisface la totalidad de los requerimientos de la convocante, resultando ser la
propuesta solvente por haber cumplido con todos los requisitos solicitados en las bases de la Licitacion
por lo que en consecuencia se falla a su favor y se le adjudica el contrato de la obra correspondiente, con
un plazo de ejecucién de: 150 dias naturales, con fecha de inicio de los trabajos el dia 29 de julio de
2026 y fecha de terminacion el dia 25 de diciembre de 2026.

Y de acuerdo a lo dispuesto en el acta de adjudicacién de fallo se hace del conocimiento a la empresa
djudicataria que se establece fecha para firmar el contrato respectivo, el dia 22 de julio de 2026 a las
14:00 horas, por lo cual se debera presentar en el Area de Contratos y Archivo Unico de la Unidad de
Servicios Técnicos, sita en el Segundo Piso de esta Secretaria, realizando previa entrega de la garantia
de cumplimiento de contrato por el 10% (diez por ciento) de su monto, I.V.A. incluido, asi también contra
la entrega del anticipo debera otorgar fianza para la correcta aplicacién del mismo, de conformidad con el
articulo 42 de la Ley de Obra Publica del Estado de Chiapas.

Notificandosele que si no cumple con la obligacion de formalizar el contrato dentro de los veinte (20) dias
naturales siguientes a la fecha establecida en el fallo, serd sancionado de acuerdo al articulo 78 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Chiapas, y la Secretaria procedera a adjudicar el contrato al licitante que
haya presentado la siguiente propuesta solvente méas baja, siempre y cuando la diferencia en precio no
rebase el 10%.

A si como también se hace de su conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas técnicas-

econdmicas, podran ser devueltas después de transcurrido diez dias (10) habiles siguientes a la fecha en

que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, lo solicite previamente por escrito; con excepcién de

la propuesta ganadora y aquellas cuya propuesta hayan sido declaradas solventes y se encuentren un
a diferencia de precio que no sea superior al diez-por ciento de la declarada ganadora.

e hace constar que la presente acta queda a disposicion-en la oficina que ocupa la Unidad de Servicios

écnicos de esta Secretaria, sita en el segundo piso del edificio “A” de la unidad Administrativa ubicado
en la Colonia Maya de esta ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y conocimiento, asi como
para que ocurran a notificarse de ella las empresas que no hubieren asistido al acto.

No habiendo mas que hacer constar se dio por terminado este acto, siendo las 13:10 horas del mismo
dia de su inicio; por lo que leido el contenido de la presente acta y enterados de su alcance legal, es

\' vzﬂmado por los asistentes al mismo. ey
4 ACTA DE COMUNICACION DE FALLO
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Las firmas que anteceden corresponden al Acta de comunicacion de fallo de fecha 22kde julio de 2026,

del procedimiento por Licitacién Publica Estatal No. SI-907005975-E31-2026.
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En cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 67 fraccion Il y 71 fraccion IX de la Ley de Obra Publica del Estado
de Chiapas, se entrega a los licitantes que participaron en este acto, copia del “Acta de Comunicacion de Fallo” de
fecha 22 de julio de 2026, correspondiente al procedimiento por Licitacion Publica Estatal No. S1-907005975-E31-
2026, por lo que los representantes de los licitantes, firman de recibido a continuacion, asi también se hace constar
que la presente acta queda a disposicién en la oficina que ocupa la Unidad de Servicios Técnicos de la Secretaria
de Infraestructura, sita en el segundo piso del Edificio “A” de la Unidad Administrativa ubicado en la Colonia Maya
de esta ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y conocimiento, asi como para que ocurran a notificarse
de ella las empresas que no hubieren asistido a dicho acto.

REPRESENI?N’f\EiEL COMITE

~ C.P. OFELIA NUNEZ CABRERA
FA DE LA UNIDAD DB\ SERVICIOS TECNICOS Y
SECRETARIA TECNICA\DEL/COMITE DE OBRA
PUBLICA DEL{ PODER EYECGUTIVO DEL ESTADO
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Las firmas que anteceden corresponden al Acta de Comunicacion de Fallo de fecha 22 de julio de 2026,
del procedimiento por Licitacion Publica Estatal No. SI-907005975-E31-2026.
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