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DATOS DE PROYECTO HOSPITAL DE LA MUJER

HOSPITAL DE LA MUJER 60 CAMAS

GASTOS PARA HOSPITALES ES DE 400 A 1200 L/CAMA/DIA
POR LO QUE SE CONSIDERA 900 L/ICAMA/DIA
MUTIPLICADO POR 60 CAMAS X 900 L/C/D = 54,000 LTS/DIA

ENTRE LOS 86,400 OBTENEMOS 0.625L.P.S. Gm.
QUE MUTIPLICADO POR 3.8 COEF. HARMAN =237 LP.S. G.max. int.

FSPECIFICACIONES

CIMBRA:

® NS s wNe

DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA Y NIVELADA A PLOMO, SEGUN EL ELEMENTO A CIMBRAR,

. LAS JUNTAS DE LAS CIMBRAS SE HARAN HERMETICAS PARA EVITAR FUGAS DE

LECHADA.
ANTES DE COLAR, SE CUIDARA QUE LAS CARAS DE LAS CIMBRAS QUE VAN A ESTAR EN CONTACTO CON
CONCRETO, ESTEN TOTALMENTE LIMPIAS DE RESIDUOS Y SE HUMEDECERAN DEBIDAMENTE.
LAS CIMBRAS DEBERAN QUEDAR LIGADAS POR AMARRES Y CONTRAVIENTOS DE MANERA QUE QUEDE ASEGURADA
SU ESTABILIDAD VERTICAL Y LATERAL, CUANDO SE COLOQUE EL CONCRETO.
EL APOYO DE PUNTALES Y PIES DERECHOS DEBERA HACERCE SOBRE ARRASTRES ADECUADOS PERFECTAMENTE
APOYADOS SOBRE EL TERRENO CON CURAS DE DOBLE ANCHO DEL PUNTAL.
UNA VEZ INSPECCIONADAS Y APROBADAS, POR LA DIRECCION DE LA OBRA, LAS CIMBRAS Y LOS ARMADOS SE
PROCEDERA A COLAR.
SE DEJARAN CONTRAFLECHAS EN LAS FORMAS DE TODAS LAS TRABES. LAS CONTRAFLECHAS SERAN MEDIDAS AL
CENTRO EN TODDS LOS ELEMENTOS ANTERIORES.
PARA LOSAS APOYADAS EN DOS DIRECCIONES LA CONTRAFLECHA SERA DE 1 / 300 AVO. DEL CLARQ MAYOR O 1
/ 200 AVO DEL CLARD MENOR, EL QUE RESULTE MENOR DE LOS DOS VALORES MULTIPLICADDS POR LA
RELACION ©0.05 L / H , DONDE L ES EL CLARO QUE SE USC Y H ES EL PERALTE DE LA LOSA, LA RELACION
0.05 L / H NO SE TOMARA MENOR QUE 0.60.

. LA CIMBRA DE LOSAS Y TRABES NO SE QUITARA, HASTA QUE HAYAN PASADO 7 DIAS, DESPUES DEL COLADO Y

UNA VEZ PROBADO QUE EL CONCRETO HA ALCANZADO SU RESISTENCIA CORRESPONDIENTE, DESPUES DE
DESCIMBRAR SE PONDRAN PUNTALES NO MAS DE 3.0 MTS. SE SEPARACION, HASTA QUE LOS ELEMENTOS
COLADOS ALCANCEN LOS 28 DIAS.

CONCRETO:
1. EL CONCRETO DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLADOS EN EL LUGAR DEBERAN DE TENER

2.—

7.-
8.~

9.- SE EVITARA HACER DUCTOS O HUECOS EN ELEMENTOS YA COLADO!
10.— LAS JUNTAS DE COLADOS, QUEDARAN LOCALIZADOS EN

COMO RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F'c, ESPECIFICADA PARA CADA ELEMENTO.

EL CONCRETO DEBERA VIBRARSE Y PICARSE CON VARILLAS PARA PERMITIR LA SAUDA DEL AIRE Y OBTENER
UN MEJOR COLADO, PIEZAS DE DIMENCIONES REDUCIDAS SE GOLPEARA ADEMAS EL EXTERIOR DE LA
CMBRA CUlDADOSAMENTE CON MAZOS DE MADERA O DE HULE PARA FACILITAR MAS EL ACOMODO DEL

SE USAM CONCRETO CON LAS RESISTENCIAS INDICADAS:
DALAS, CADENAS, CASTILLOS, LOSA, TRABES Y COLUMNAS Y MURDS ____________ F'c= 250 KG/CM2
EN NINGUN CASO SE PERMITIRA EL. MEZCLADD A MANO , EL MEZCLADD MECANICO DEBERA HACI
DE ACUERDO AL PROPORCIONAMIENTO DISERADC POR EL’ LABORATORIO Y APROBADO POR LA DIRECCION
DE LA OBRA.

SE EVITARA USAR UNA ALTA RELACION DE AGUA — CEMENTO, EN EL CONCRETO SERA RESPONSABILIDAD
DEL LABORATIRIO DE MATERIALES DISENAR UNA MEZCLA PLASTICA Y MANEJABLE USANDC LA MENOR

CANTIDAD DE AGUA POTABLE.
LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES EN LOS DIFERENTES ELEMENTOS SE DAN ACONTINUACION:
CIMENTACION 5 CMS
COLUMNAS Y TRABES 4 CMS
LOSAS 2 OMS
MUROS 5 CMS

DEBERA PROCURARSE QUE EL REVENIMIENTO MEDIDD AL INICIAR SU COLOCACION SEA LD MAS BAJO
POSIBLE , SE RECOMIENDA USAR REVENIMIENTOS MENORES DE 8 cms.

SE USARA ADITVO EN EL CONCRETO APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRA Y ESPECIFICADO EN EL
TITULO DE IMPERMEABILIZANTE DE ESTAS ESPECIFICACIONES.

GENERALA1/4DELDSCLAR05DETRABE5YLDSAS
Y EN COLUMNAS EN EL LECHO INFERIOR DE LAS TRABES.

ACERO:

1.— EL ACERO DE REFUERZO DEBERA SER CORRUGADO DE F'y= 4200 KG/CM2 AR. EXCEPTO LAS VARILLAS No. 2 (1/47)
2.~ LOS TRASLAPES TENDRAN UNA LONGUITUD DE 40 A 12 VECES DE DIAMETRO DE LA VARILLA RESPECTVA,

(VER TABLA VARILLAS).

3.— NO SE DEBERA DE TRASLAPAR MAS DEL 50 % DE FIERRD EN LA MISMA SECCION.
4.~ LA SEPARACION DE ESTRIBOS VERTICALES SE EMPEZARA A CONTAR A PARTIR DEL PARO DEL

APOYC COLOCANDO EL PRIMERO A LA MITAD DE LAS SEPARACION NO MAS DE 10 cms. EN TODAS LAS
INTERSECCIONES DE COLUMNAS CON TRABES O LOSAS DEBERAN EXISTIR ESTRIBOS HORIZONTALES A UNA

SEPARACION NO MAS DE 10 cm.

EXCEPTO CUANDO EXPLICITAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN LOS PLANCS ESTRUCTURALES, EN TODOS LOS
CASOS DE INTERSECCION, TRABE — COLUMNA EL ACERC HORIZONTAL DE LA TRABE, DEBERA SIEMPRE PASAR POR

EL INTERIOR DEL ESPACIO QUE DEUMITA LOS ACEROS VERTICALES Ci EN LAS ESQUINAS DE LAS COLUMNAS,
ESTO POR NINGUN MOTIVO SE COLOCARA EL ACERO DE REFUERZO DE LA TRABE POR FUERA DEL ARMADO (CASTILLO)
DE LA COLUMNA,

6.— TODOS LOS BASTONES TENDRAN UNA LONGITUD DE L/4 MAS LA LONGITUD DE ANCLAJE SEGUN TABLA

CORRESPONDIENTE.

NOTAS DE IMPERMEABILIZACION:
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SE ADICIONARA FESTERGRAL, A LA MEZCLA DE TODOS LOS ELEMENTOS COLADOS A MAQUINA
(LOSAS, TRABES, COLUMNAS) MORTEROS PARA CHAFLANES, ESTOS MEZCLADOS A MANO.
DOSIFICACION_ FESTERGRAL POLVO _________________ D0.80 KG/SACO DE CEMENTO.
SE UTILIZARA BANDA SIKA PVC, (2 V — 30 / 5 N) , EN LAS JUNTAS CONSTRUCTVAS DE LAS BASES

DE LOS MURDS Y ZAPATAS,

SE VERIFICARA QUE LAS ALAS DE LA BANDA SIKA PVC DEBEN QUEDAR AHOGADAS EN EL CONCRETO

A LA MITAD DEL PERALTE DE LA LOSA.

VERIFICAR QUE LA PARTE DE LA BANDA QUE QUEDE AHOGADA EN EL CONCRETO, DEBE SER FWADA A LA PARRILLA
METALICA POR MEDIO DE GRAPAS "SIKA", QUE LA MANTENGA FIRMEMENTE EN POSICION, PARA EVITAR
DEFORMACIONES Y SAFADURAS EN EL SELLO.

SE DEJARE UN ESPACIAMIENTO DE 5 GRAPAS / ML . INTERCALADAS.

SE CUIDARA DE COLOCAR LA GRAPA, SOBRE LA CEJA EXTREMA DE LA BANDA.

PASAR ALAMBRE RECOCIDO POR EL ESPACIO LIBRE ENTRE LA BANDA DE PVC Y LA CARA INTERNA DE LA GRAPA
PARA FWARSE EN LA PARRILLA METALICA.

SE UTILIZARA "SIKALATEX" COMO ADHESVG ENTRE CONCRETC ENDURECIDO Y CONCRETO FRI

SE VERIFICARA QUE LA SUPERFICIE DE LA PARTE A CONTINUAR DEBE ESTAR LIBRE DE CRASAS 0 ACENES.

DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL NUMERO 379, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2006,PUBLICACION NUMERO 2858-A-2006 EN EL ARTICULO 14 QUE A
LETRA DICE: LA VALIDACION Y RESPONSIVA DE LA VIABILIDAD TECNICA DE LOS PROYECTOS ESTARA A CARGO DE QUIEN
LO ELABORA, YA SEA EN EL CASO DE QUE LO REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A TRAVES DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS ASIGNADOS PARA TAL EFECTO O CUANDO LO REALIZA UNA PERSONA EXTERNA EN VIRTUD DE UN CONTRATO.
TODA MODIFICACION AL MISMO EN OBRA SERA A TRAVES DE CEDULAS DE CAMBIO GENERADAS A SOLICITUD DE LA
CONTRATISTA HACIA LA SUPERVISION DANDO EL Vo.Bo. DE LA DIRECCION DE PROYECTOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA
CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

ESTA VALIDACION TIENE VIGENCIA DE UN Al

DEL \\\

PAR IR DEL DEL

20 /
/ DE INFRAESTRUCTU
ALKW‘N[B GOBJERNO DE CP\WAS ‘x\
4 2024 - 2030 N
VALIPD: )
‘oxﬁf A \ ﬂ::
ARQ. VIOLETA AURDRAZONZAR e A
Direfftor#/de Proyectos DIRECC!
- J /
/ //
s T D
CRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MTRA. ANAKAREN GOMEZ ZUART
Secretaria de Infraestructura
ARQ. MARCO ANTONIO CONSTANTINO VERA
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Proyectos
ARQ. VIOLETA AURORA GONZALEZ GERARDO
Directora de Proyectos
ING. DAVID ALVARADO JIMENEZ
\_ Jefe del Departamento de Calculo Estructural e Instalaciones y
{PROYECTO )
EMISOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL DE LA MUJER,
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ (RECONSTRUCCION).
LOCALIDAD: MUNICIPIO: REGION:
COMITAN DE DOMINGUEZ COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS. v h:—%ig{/:\;g_MwECA
TITULO DEL PLANO: CLAVE DE PLANO
CARCAMO DE BOMBEO I 3-03
.
{ FECHA: ESCALA: ACOTACION:
JUNIO 2026 INDICADA EN METROS
- P,




