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LICITACION No.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, con fundamento en los articulos 1, 40 Y 54 Fracc. | de la Ley de Obra
Pudblica del Estado de Chiapas, y para continuar con su politica de mejoramiento constante de las vias de
comunicacién en el estado de Chiapas; emite esta licitacion publica estatal para realizar la obra:
CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; CONSTRUCCION DE LAS GASAS

Localidad: VARIAS.

Municipio: PALENQUE, CHIAPAS.

ONSTRUCCION DE CARRETERA

DE ACUERDO CON EL CONOCIMIENTO PROPIO DE LA CONTRATISTA, DEBERAN DE CONSIDERARSE TODOS
OS CAMINOS DE ACCESO Y OBRAS DE DESVIO PROVISIONAL NECESARIOS PARA. LA OBRA; QUEDANDO
EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE NO SE HARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR LOS TRABAJOS QUE SE TENGAN
QUE REALIZAR PARA QUE LOS MATERIALES Y DEMAS COMPONENTES DE LA OBRA LLEGUEN AL SITIO DE SU
UTILIZACION, ASI -MISMO LO-REFERENTE A ALMACENAMIENTO, POR LO  QUE DEBERAN DECONSIDERARSE
DENTRO DE LOS INDIRECTOS.

LA EMPRESA CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE VIGILAR EL BUEN FUNCIONAMIENTOY UTILIZACION DE
LAS OBRAS QUE RESULTEN DE SU CONTRATO DURANTE LOS 30'DIAS SIGUIENTES A LA-FECHA DE AVISO POR
PARTE DE LA EMPRESA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE QUE LAS OBRAS SE-ENCUENTRAN
CONCLUIDAS, SIN EMBARGO. EN CASO DE’PRESENTAR CONDICIONES DE OBSERVACIONES, FALTANTES O
OTRAS QUE IMPLIQUE MAYgR\T{EMPO PARA SU V?D SU RESPONSABILIDAD
ADQUIRIDA, SIN QUE IMPLIQUE ALGUN COSTO A

EL CONTRATISTA DEBERA EMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUI
SIN EMBARGO, PUEDE PONER A CONSIDERACION DE LA DEPENDEN
CAMBIO QUE JUSTIFIQUE UN MEJOR
DE TRABAJO; EN CASO DE SER ACEPTADO, NO SERA MOTIVO PARA QUE PRETENDA
LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DEL COSTO DE LOS INDIRECTOS, EL-SUMINISTRO Y COLOCACIQN
DE UN LETRERO PARA IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE 1.50 X'2.50 METROS CUYO TEXTO, Y SU COLOCACION
SERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES D EL RESIDENTE, ASI MISMO, SE COMUNICA QUE ES NECESARIO
QUE EL LETRERO LLEVE EL LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DEINFRAESTRUCTURA CON LOS COLORES
CARACTERISTICOS INDICADOS POR EL RESIDENTE.

LOS COLORES DEBEN DE SER CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR PLENAMENTE LAS CARACTERISTICAS DEL
PROYECTO. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTARAN TONALIDADES SEMEJANTES U OTROS COLORES QUE
PUEDAN CAUSAR INCONSISTENCIAS EN LA IDENTIDAD. DICHO LETRERO DEBERA SER DE LAMINA CALIBRE
NO. 18 GALVANIZADAS CON ANGULOS DE 1 %" X 1 %" Y-ESPESOR =1/8". EL LETRERO SE DEBERA COLOCAR
EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y SERA INDISPENSABLE PARA EL-PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION.

EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS INDIRECTOS DE SU PROPUESTA LOS PERMISOS
DE PASO Y ACCESOS NECESARIOS PARA HACER LLEGAR LOS MATERIALES, EQUIPOS Y PERSONAL AL LUGAR
DE LOS TRABAJOS Y QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS PROGRAMAS
MODIFICACION DE
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TRABAJOS DE TOPOGRAFIA.

UNA VEZ ENTREGADO EL PROYECTO O LOS DATOS DE CONSTRUCCION DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS AL
CONTRATISTA, ESTE QUEDA OBLIGADO A REALIZAR DE MANERA CONJUNTA PREVIA REFERENCIACION EN
CAMPO CON LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA, LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA QUE SEAN NECESARIOS
(TRAZOS, NIVELACIONES, SECCIONAMIENTOS, ETC.), PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

CION DE LOS DIFERENTES TRABAJOS DE TOPOGRAFIA SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU
> COSTQDEBERA CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SU™-.
ROPUESTA, MINIMO 2 BRIGADAS DE TOPOGRAFIA QUE DEBERA UTILIZAR DESDE EL INICIO-Y DURANTE
TODO EL TIEMPO QUE-DURE LA OBRA, CON EL OBJETO DE QUE SE VERIFIQUEN CONSTANTEMENTE LOS
TRAZOS, SECCIONES, NIVELES Y PERFILES, DE LOS ELEMENTOS A CONSTRUIR, ASI COMO DE OBTENER LOS
VOLUMENES DE OBRA REALIZADOS PERIODICAMENTE, DICHA BRIGADA DEBERA CONTEMPLAR UN ING.
TOPOGRAFO CQN TITULO Y CEDULA PROFESIONAL Y 3 AYUDANTES COMO MINIMO, ASI COMO EL EQUIPO
NECESARIO PARA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS (ESTACION TOTAL, NIVEL FIJO, ETC.)

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE
CONTRATO SON APROXIMADAS Y, POR LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR ESTE CONCEPTO
LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE, SALVO AQUELLOS CASOS EXCEPCIONALES DE
VARIACIONES EXTRAORDINARIAS, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA.

CONSIDERACIONES GENERALES

1) LINEAMIENTOS AMBIENTALES

EL CONTRATISTA DEBERAN CONSIDERAR EL COSTO E INCLUIRLOS EN SUS INDIRECTOS I?ANDOLE LA
IMPORTANCIA REQUERIDA AL. CUMPLIMIENTO AL IMPACTO ~AMBIENTAL DE TERMINOS Y
CONDICIONANTES, ~MEDIDAS. DE. PREVENCION MITIGACION Y COMPENSACION- DEL MIA Y
RECOMENDACIONES MARCADOS. EN “LOS OFICIOS RESOLUTIVOS, EMITIDOS POR LA AUTORIDAD
NORMATIVA (SEMARNAT); Y LINEAMIENTO D
LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN CASO DE REQUERIR MATERIALES PETREOS DEBERA
OBTENER LA AUTORIZACION DE LA SEMARNAT, SECRETARIA Y/O CERCIORARSE QUE LOS BANCOS DE
MATERIALES CUENTEN CON LOS PERMISOS Y REGISTROS VIGENTES, EN'CUANTO AL FUNCIONAMIENTO
DE SUS BANCOS DE MATERIALES. o

QUEDA PROHIBIDO UTILIZAR BANCOS DE PRESTAMO DE MATERIAL NO AUTORIZADOS PARA SU
EXPLOTACION COMERCIAL Y LA DISPOSICION. DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME Y/O CORTE EN
SITIOS NO AVALADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

DEBERA DAR CABAL CUMPLIMIENTO. A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR EMANADOS DE LAS LEYES,
REGLAMENTOS Y A LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS EXPEDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES,
ESTATALES Y MUNICIPALES RELATIVAS AL CONTROL DE CONTAMINANTES Y A LOS LINEAMIENTOS DE
BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.

DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA ASISTENCIA AMBIENTAL DE LA SECRETARIA EN LAS
RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION AMBIENTAL QUIEN LES ASESORARA, SUPERVISARA Y VIGILARA
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QUE SE CUMPLA LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS SENALADAS Y DE QUE NO SE PRODUZCAN OTROS

IMPACTOS ADVERSOS O NEGATIVOS.

DEBERA CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION, Y
COMPENSACION PROPUESTAS EN LA DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL PROYECTO.

DEBERA OBTENER EL PERMISO PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE.

’ D ERA COLOCAR 1 (UNA) LETRINA PORTATIL POR CADA 15 TRABAJADORES EN EL AREA, ESTO ES DE
ARACTER OBLIGATORIO PARA EVITAR LA DEFECACION AL AIRE LIBRE Y CONTAR CON EL-CONTRATO DE
LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE LETRINAS PORTATILES, LAS CUALES DEBERAN DE TENER .
EXTRACCIONES CONSTANTES Y EVITAR LOS EXCESOS DE RESIDUOS FECALES.

DEBERA OBTENEREL PERMISO DE EXTRACCION DE AGUA ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA O EL
CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS ANTE EL ORGANISMO OPERADOR (PARA USO DE FORMACION
Y COMPACTACION DE TERRAPLENES, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, OBRAS DE DRENAJE MENOR, ETC.).

QUEDA OHIBIDO OBTENER EL AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE CUALQUIER CUERPO DE AGUA
CERCANO SIN PREVIA AUTORIZACION.

DEBERA CONTAR CON EL CONTRATO O CARTA COMPROMISO DE LA EMPRESA RECOLECTORA DE
ESIDUOS PELIGROSOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y SU NUMERO DE REGISTRO ANTE LA
SEMARNAT.

LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SE SEPARARAN EN ORGANICOS E INORGANICOS; SE DEPOSITARAN EN
CONTENEDORES CON TAPA, QUE SERAN UBICADOS ESTRATEGICAMENTE EN LAS AREAS DONDE SE
GENEREN Y EN -DONDE LA SECRETARIA LE INDIQUE.

SU DISPOSICION FINAL SE REALIZARA EN FORMA PERIODICA DONDE LA AUTORIDAD LOCAL LO
DETERMINE, A EFECTO DE EVITAR TANTO SU DISPERSION COMO LA PROLIFERACION DE FAUNA NOCIVA.
ASI MISMO ESTARA REGIDO. DE ACUERDO CON LA NOM-083-SEMARNAT-2003, LEY GENERAL PARA LA
PREVENCION'Y GESTION INTEGRAL-DE LOS RESIDUOS'Y SU REGLAMENTO, LEYES DEPROTECCION
AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPASY SUS REGLAMENTOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS
APLICABLES. .DEBERAN C;EKSEPARADOS DE ACUERDO-A SU CLASIFICAg(?NKY ESTAR EN UN AREA
TEMPORAL.

ORDENAMIENTOS NORMATIVOS APLICABLES. DEBERAN SER SEPARADOS DE ACUERDO A SU
CLASIFICACION Y. ESTAR EN UN AREA TEMPORAL DE RESIDUOS.

DEBERA COLOCAR "CONTENEDORES CON TAPAS, E IDENTIFICADOS POR EL TIPO DE RESIDUOS
PELIGROSOS (SOLIDOS'Y LIQUIDOS) PARA EL MANEJO' ADECUADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.

LOS RESIDUOS PELIGROSOS TALES COMO: BOTES Y RESIDUOS-DE PINTURA, ESTOPAS, TRAPOS Y
PAPELES IMPREGNADOS CON ACEITE O PINTURA, GRASAS; SOLVENTES Y ACEITES GASTADOS
PROVENIENTES DE LA LUBRICACION DE. EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBERAN ESTAR EN UN AREA DE
ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSO LA CUAN DEBE ESTAR HABILITADA DE ACUERDO CON EL
REGLAMENTO DE LA LEY INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. POR OTRO LADO, SE DEBERA CONTAR SIEMPRE
CON EXTINGUIDORES PARA FUEGO TIPO A, B Y C, DE-FACIL ACCESO EN EL FRENTE DE TRABAJO. SERAN
CONSIDERADOS COMO RESIDUOS PELIGROSOS, DE ACUERDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
052-SEMARNAT-2005, POR LO QUE SE DEBERAN MANEJAR CONFORME LEY GENERAL PARA LA
PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO, LEYES DE PROTECCION
AMBIENTALES DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SUS REGLAMENTOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS
APLICABLES.

Pagina 3 de 141 UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A”, COL. MAYA

TEL: 9616187550 EXT. 30114
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; C.P. 29010



< > SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA

HUMANISMO OUE GOBIERNO DE CHIAPAS
TRANSFORMA | 2024 - 2030
DEBERA OBTENER LOS MANIFIESTOS DE ENTREGA TRANSPORTE RECEPCION DE RESIDUOS PELIGROSOS

CUANDO REALICE LA DEPOSICION FINAL ADECUADA.

DEBERA LLEVAR EL REGISTRO DE SU MANEJO DE RESIDUOS EN LAS BITACORAS DE RESIDUOS
PELIGROSOS, RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

EN EL CASO DE ACCIDENTES POR DERRAMES ACCIDENTALES DE HIDROCARBUROS, DEBERAN
IMPLEMENTARSE MEDIDAS URGENTES PARA LA REMEDIACION DE SUELOS. (PLAN DE EMERGENCIA Y/O
PROCEDIMIENTO Y PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL).

EBERA COLOCAR LETREROS ALUSIVOS A LA PROTECCION AL AMBIENTE.

QUEDA PROHIBIDO REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD DE COMPRA, VENTA, CAPTURA, COLECTA,
COMERCIALIZACION Y/O EL TRAFICO DE INDIVIDUOS DE-ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES
TERRESTRES Y ACUATICAS PRESENTES EN LA ZONA DEL PROYECTO Y ZONAS ALEDANAS, DURANTE LAS
DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDE EL MISMO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA PROMOVENTE EL
ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICION DE ACUERDO A LA
NOM-059- EIV!ARNAT 2001, EN CASO DE HABER VEGETACION DE MANGLE EN ZONAS ALEDANAS O EN EL
AREA DEBERA APEGARSE A LA NOM-022-SEMARNAT-2003 Y SE COLOCARAN LETREROS ALUSIVOS DE
PROTECCION DE MANGLE.

LA DURACION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DEBERAN ESTABLECERSE HORARIOS DE TRABAJO Y
DE ACTIVIDADES QUE NO OBSTRUYAN EL PASO ASI COMO CONSIDERAR LAS OBRAS DE DESVIO CON
SENALIZACION PREVENTIVA DENTRO DE SU PROPUESTA.

SE DEBERA COLOCAR UN LETRERO AL INICIO Y FINAL DEL TRAZO CON LA VELOCIDAD DEL PROYECTO Y
LA PRESENCIA“DE FAUNA EN EL ENTORNO, BUSCANDO PERJUDICAR EN LO MAS MINIMO A LOS
CONDUCTORES Y POBLACION QUE TRANSITAN POR ESTA VIA.

ASI TAMBIEN DE DEBE EVITAR EL ACCESO DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA A LOS FRENTES DE
TRABAJO, POR MEDIO DE CERCOS RESTRICTIVOS Y PERSONAL EN LAS ENTRADASY SALIDAS AL TRAMO
EN-EJECUCION.

EL PERSONAL DEBERA ASISTIR A PLATICAS DE CONCI
DE LOS. TRABAJOS POR EMPRESA CON
AMBIENTAL Y DE ACUERDO CON-EL LINE
LA CONSERVACION.Y PROTECCION DE
MEDIO AMBIENTE DURANTE TODO E

EL DESMONTE Y DESPALME DEB
AVANCE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO.

DURANTE LAS ACTIVIDADES DE DESPALME, DEPOSITAR LA CAPA DE SUELO VEGETAL REMOVIDA EN ZONAS
PARALELAS A LA LINEA DE. CEROS, CON LA FINALIDAD DE SER EMPLEADO DURANTE LA ETAPA DE
REVEGETACION DE SITIOS AFECTADOS DURANTE LA CONSTRUCCION DELPROYECTO.

DEBERA RESPETAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS CAUCES DE AGUA QUE CRUZAN LA OBRA, INCLUYENDO
AQUELLOS CONSIDERADOS MENORES -DURANTE LAS OBRAS DE DESMONTE, NIVELACION DEL TERRENO Y
DRENAJE, CON EL FIN DE EVITAR DESLAVES, AZOLVE INUNDACIONES Y DESVIACIONES DE CAUCES.

DEBERA CUBRIR LOS VEHICULOS QUE TRANSPORTEN MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LONA CON
LA FINALIDAD DE EVITAR LA GENERACION DE POLVOS, ASi COMO LA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS
CONSTANTEMENTE ANTES DE ENTRAR A LA CARRETERA FEDERAL (LODOS, PIEDRAS, ETC.) PARA QUE NO
SE PRESENTEN ACUMULACIONES DE MATERIAL PETREO SOBRE LA VIA ASFALTICA FEDERAL, CABE SENALAR
QUE, SI SE PRESENTAN ESTAS ACUMULACIONES, LA EMPRESA ESTA RESPONSABILIZADA DE LOS DANOS
Y/O ACCIDENTES OCASIONADOS POR ESTAS ACCIONES.

TIZACION, QUE SERAN CONVOCADAS AL INICIO
TISTA ENCARGADA DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO
IENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES ENFOCADAS A
FLORA Y FAUNA.Y DEBERA COLOCAR LETREROSALUSIVOS AL
RANSCURSO DE LA OBRA.

A EFECTUARSE DE MANERA PAULATINA Y PROGRESIVA, CONFORME
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DEBERA DEJAR EN LAS CONDICIONES ORIGINALES LOS SITIOS EMPLEADOS PARA LA APERTURA DE

CAMINOS DE ACCESO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAIJE
MENOR.

DEBERA REALIZAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO Y CAMIONES DE TRABAJOS. SE
DEBE REVISAR DIARIAMENTE LA MAQUINARIA PARA VERIFICAR POSIBLES FALLAS QUE GENEREN FUGAS
DE SUSTANCIAS Y ASI MISMO DAR CUMPLIMIENTO A LAS NOM-O41-SEMARNAT-2006 Y NOM-045-
SEMARNAT-2006. DE EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES MOVILES Y NOM-043- SEMARNAT 1993
ISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES FIJAS.

EN LAS AREAS DONDE SE LLEVE A CABO MOVIMIENTOS DE SUELO CON MATERIAL DE'DESPALME, NO
DEBERA DEJARSE ESTE MATERIAL ACAMELLONADO, DE SER POSIBLE DEJAR EL SITIO CON LA MENOR
MODIFICACION.

DEBERA DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE AL SISTEMA DE OBRAS DE DRENAJE, PARA EVITAR LA
INTERRUPCION DE LA ESCORRENTIA NATURAL DE LA ZONA.

DEBERA RECUBRIR DE VEGETACION NATIVA LOS TALUDES E INCLUIR LOS COSTOS EN LOS INDIRECTOS.

ICULOS EMPLEADOS EN LA OBRA DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM-080-SEMARNAT-
1994 Y NOM-081-SEMARNAT-1994, BUSCANDO QUE LA MAQUINARIA QUE SEA UTILIZADA NO GENERE
IDOS MAYORES A LOS DE SU FUNCIONAMIENTO NORMAL, PARA PREVENIR DANOS A LA SALUD DE
LOS TRABAJADORES Y EVITAR AMPLIAR EL RANGO DE IMPACTO POR RUIDO EN EL MEDIO. Y QUE LOS
CAMIONES QUE REALIZARAN EL TRANSPORTE DE MATERIALES, SE DEBE VIGILAR QUE CUMPLAN CON
LAS NORMAS, EVITANDO EL MAYOR RUIDO POSIBLE Y SOLO EL QUE SE GENERA CUANDO LA MAQUINARA
ESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NO SE DEBERA ABANDONAR MAQUINARIA EN EL CAMINO, MUCHO MENOS ENTRE LA VEGETACION.

QUEDAN PROHIBIDAS LA DISPOSICION DE MATERIALES FUERA DEL-AREA DESTINADA PARA EL
PROYECTO, ASI COMO LA ACUMULACION O AZOLVE DE LECHOS DE LOS CAUCES CON MATERIALES.

QUEDA PROHIBIDO OCUPAR AREAS. PARA ESTACIONAMIENTO DE~ VEHICULOS QUE CONTENGAN
COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, ASFALTOS O EXPLOSIVOS, CON I\OBJETO DE EVITAR Y
PREVENIR EL-DERRAME DE RRIENTES, CUERPOS DE AGUA O
SUELO. :

™,

A CUERPOS DE AGUA CERCANOS. AL EFECTO ESTOS DEBERAN SER DI
POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. DE OCURRIR, DEBERA ASEGURARSE
QUE RESULTEN AFECTADAS.

QUEDA PROHIBIDO REALIZAR ACTIVIDADES DE DESHIERBE O LIMPIEZA MEDIANTE EL EMPLEO DE
SUSTANCIAS QUIMICAS © QUEMA.

QUEDA PROHIBIDO REALIZAR LA QUEMA DE MATERIALES DE'DESECHO.

QUEDA PROHIBIDO DERRAMAR EN CUALQUIER SITIO LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y TODO
MATERIAL QUE PUEDA DANAR O CONTAMINAR LOS SUELOS .Y ACUIFEROS.

QUEDA PROHIBIDO REALIZAR DESMONTES Y. DESPALMES EN ZONAS NO REQUERIDAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO.

QUEDA PROHIBIDO HACER RECTIFICACIONES DEL TRAZO ORIGINALMENTE PLANEADO. AL EFECTO,
DEBERA NOTIFICARLO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE.

UESTOS EN SITIOS AVALADOS
RESTAURAR LAS AREAS
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QUEDA PROHIBIDO DEPOSITAR EN LAS ORILLAS DEL CAMINO Y EN PENDIENTES O CUERPOS DE AGUA EL

MATERIAL REMOVIDO PARA LA NIV,ELACIC')N DEL TERRENO, DEBIENDO SER OCUPADO,
PREFERENTEMENTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO.

QUEDA PROHIBIDO CONSIDERAR PARA LA REVEGETACION EN EL DERECHO DE ViA Y LOS ENTRONQUES,
ESPECIES EXOTICAS Y/O AGRESIVAS QUE PUEDAN PROVOCAR DESPLAZAMIENTO Y COMPETENCIA DE
POBLACIONES VEGETALES ESTAS DEBE SER NATIVAS O LOCALES.

QUEDA PROHIBIDO EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE A CIELO ABIERTO.

CONTRATISTA DEBERA DOTAR A SU PERSONAL CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD BASICO DE ACUERDO
CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-017-STPS-1994. RELATIVA AL EQUIPO DE. PROTECCION ™.
PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EN LOS CENTROS DE TRABAJO, COMO SON: BOTAS DE SEGURIDAD,
CHALECOS ANTIREFLEJANTES, CASCOS, GUANTES. ASI MISMO, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA
OBRA CONSIDERAR: ARNES, CUBREBOCAS Y GAFAS DE SEGURIDAD, ASI COMO EL EQUIPO DE BUCEO
REGLAMENTARIO.

,/ 7 4 4

NTAR CON UN BOTIQUIN DE EMERGENCIAS, QUE DEBERA INCLUIR SUERO ANTICROTALICO Y
CRANICO, Y DEBERAN TENER UBICADOS LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITALES, CLINICAS, EN
DE QUE SE REQUIERA.

CONDICIONANTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (MIA-R):

PROGRAMA Y EJECUCION DE REFORESTACION COMO MEDIDA DE COMPENSACION' PARA LOS IMPACTOS
NEGATIVOS HACIA LA COBERTURA VEGETAL, DE ACUERDO AL RESOLUTIVO DE LA MIA, ASI COMO LO QUE
INDIQUE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. )

PROGRAMA Y DE EJECUCION DE RESCATE Y REUBICACION DE ESPECIES DE FLORA'Y FAUNA DE ACUERDO
AL RESOLUTIVO DE'LA MIA, ASI. COMO LO QUE INDIQUE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

SE DELIMITARAN LAS AREAS PERTINENTES A LOS TRABAJOS DE DESMONTE Y DESPALMES PARA EVITAR
AFECTAR LAS AREAS ALEDANAS FUERA DE ESTOS MARGENES, DE ACUERDO AL PROYECTO TECNICO

EJECUTIVO. \

OBRA, ESTOS TRABAJOS DEBERA DE CONSIDERARLOS DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS:

FACTORES BIOTICOS:
FLORA Y TIPO DE VEGETACION: (7 ESPECIES DE FLORA SILVESTRE)

PROGRAMA DE EDUCACION Y ,CONCIENTIZACI(')N AMBIENTAL. )

PROGRAMA DE REFORESTACION. CON ESPECIES NATIVAS DE LA REGION.

PROGRAMA DE REFORESTACION RIVERENA.

PROGRAMA DE RESCATE DE ESPECIES DE VEGETACION PRESENTES EN DERECHO DEL VIA DEL
PROYECTO.

FAUNA: (20 ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE)

ACCIONES DE AUYENTAMIENTO DE LA FAUNA LOCAL.

PROGRAMA DE PROTECCION, RESCATE Y CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE.
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TRANSFORMA GOBIERNO _DE CHIAPAS
PROGRAMA DE RESCATE Y REUBICACION DE ESPECIES ACUATICAS PRIORITARIAS ENLISTADAS

EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010.
CONSTRUCCION DE PASOS DE FAUNA.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

RECUBRIMIENTOS DE TALUDES (ARROPE DE TALUDES CON VEGETACION):

EL RECUBRIMIENTO DE LOS TALUDES DEBERA DE CONSIDERLO DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS,
SON TRABAJOS QUE TIENEN EL OBJETO DE PROTEGER DE LAS EROSIONES AL MATERIAL QUE FORMA LOS
ALUDES DE CORTES Y/O TERRAPLENES. LOS RECUBRIMIENTOS SERAN: SIEMBRA DE ESPECIES VEGETALES
DE LA REGION'Y AUTORIZADAS DENTRO DE LA MIA Y LO QUE AUTORICE LA SECRETRARIA..
LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN PARA EL RECUBRIMIENTO DE TALUDES, CUMPLIRAN CON LO
ESTABLECIDO EN LAS NORMAS N_CMT_4-05-001. ASI COMO SE PODRA UTILIZAR EL/MATERIAL OBTENIDO
DE LOS DESPALMES, DEBERA SER AUTORIZADO POR EL RESPONSABLE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA.
d

EL EQUIPOIQ/UE SE UTILICE EN EL RECUBRIMIENTO DE TALUDES, SERA EL ADECUADO PARA OBTENER LA
CALIDAD ~ESPECIFICA EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA PRODUCIR EL VOLUMEN
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA
DEL CONTRATISTA DE“OBRA Y LOS REALIZARA DE TAL FORMA QUE NO _SUFRA ALTERACIONES QUE
OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO SE
SUJETARAN, EN LO QUE CORRESPONDA, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCION ECOLOGICA
VIGENTES.

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SON RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA DE OBRA, POR LO QUE ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DEBE IMPLEMENTARLOS; POR SU
CUENTA'Y COSTO, DE FORMA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DEL PERSONAL.

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE-LOS T \BAJOS "DE RECUBRIMIENTO TALUDES (ARROPE DE
TALUDES), LA SUPERFICIE POR CUBRIR ESTARA AMACIZADA Y LIBRE DE-MATERIALES EXTRANOS QUE
AFECTEN AL RECUBRIMIENTO. E

LAS ESPECIES VEGETALES SERAN APROBADAS POR LA SECRETARIA, ASEGURANDO; EN CUALQUIER
CASO, QUE SEAN LAS APROPIADAS PARAEL CLIMA'Y CONDICIONES DEL LUGAR EN EL QUE SE PLANTARAN.
ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA LA CONSERVACION DEL RECUBRIMIENTO DE TALUDES,
HASTA QUE HAYA SIDO-RECIBIDO POR LA SECRETARIA, JUNTO CON TODOEL TRAMO DE CARRETERA.
PARA QUE EL RECUBRIMIENTO<DE TALUDES SE CONSIDERE TERMINADO )Y SEA ACEPTADO POR LA
SECRETARIA, SE REVISARA CON BASE EN EL CONTROL DE.CALIDAD QUE EJECUTE EL CONTRATISTA DE
OBRA.

2) ADQUISICIONES

TODO MATERIAL NECESARIO, QUE SE REQUIERAN EN LA ‘EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERA
PROPORCIONADO POR EL CONTRATISTA EN.EL SITIO DE LA OBRA.

TODOS LOS MATERIALES PARA EL EMPLEO DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SERAN DE EXCELENTE
CALIDAD, ATENDIENDO Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN LAS NORMAS
VIGENTES, ASI COMO LAS PRUEBAS REALIZADAS A LOS MATERIALES.

EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA DESIGNADO POR LA SECRETARIA PODRA RECHAZAR LOS
MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LA NORMATIVA; EN EL MOMENTO DE SU EMPLEQ.
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EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DEBERA DISPONER DE UN AREA DE MANIOBRA TANTO DE

VEHICULOS COMO DE PERSONAL, UBICACI(’)N DEL AREA DE ALMACENAMIENTO, DISPOS,ICI(')N DE LOS
MATERIALES Y DEL COMBUSTIBLE, CON EL SENALAMIENTO DE ADVERTENCIA Y PROHIBICION.

LOS MATERIALES SE IDENTIFICARAN, POR LOS CODIGOS CORRESPONDIENTES ASIGNADOS POR GRUPOS
DE MATERIALES DE ACUERDO A SU NATURALEZA'Y FORMA DE EMPLEO.

LOS MATERIALES ANTES DE SU INGRESO A ALMACEN DEBEN SER INSPECCIONADOS POR EL JEFE DE OBRA
ABASTECIMIENTO CON EL FIN DE CONSTATAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, RECHAZAN__DO
QUELLOS QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS QUE SE REQUIEREN PARA SU EMPLEO

EN LA OBRA.

LOS LUGARES DE LOS PRESTAMOS PARA LA EXTRACCION DE MATERIALES Y AQUELLOS QUE SE UTILICEN
PARA DEPOSITAR MATERIALES DE DESPERDICIO, EL CONTRATISTA HARA TODOS LOS ARREGLOS
NECESARIOS PARA | SU EXPLOTACION O UTILIZACION Y ABSORVERA LAS |REGALIAS, CARGOS,
INDEMNIZACTONES Y DEMAS GRAVAMENES CORRESPONDIENTES A LOS BANCOS DE MATERIALES Y/O
SITIOS DESPERCIO, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE MODIFICACION A LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
MATERIALES DEL PRESTAMO O DE LOS CORTES QUE SE DESPERDICIEN, ASI COMO SERA DE SE UNICA
RESPONSABILIDAD QUE CUENTEN CON LOS PERMISOS NECESARIOS ANTE - LAS AUTORIDADES
MPETENTES PARA SU OPERACION.

CUANDO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA, LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN PARA
LA EJECUCION DE LAS OBRAS, DEBERAN SER OPORTUNAMENTE MUESTREADOS'Y SOMETIDOS A LAS
PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE REQUIERAN.

EL" SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DEBEN DE SER APEGADO AL PROYECTO EJECUTIVO, SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SUMINISTRAR OTRO MATERIAL QUE NO SEESPECIFIQUE EN EL
PROYECTO. '

LOS BANCOS DE PRESTAMO PARA EXTRACCION DE MATERIALES QUE SE UTILICEN EN-LA EJECUCION-DE
LAS OBRAS, SERAN FIJADOS POR'LA SECRETARIA O PROPUESTOS POR EL?)I\N\RATISTA Y EN.SU CASO
APROBADOS POR LA SECRETARIA. \

EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA LAS OBRAS DEBERAN EJECUTARSE CORRECTAMENTE DE
ACUERDO CON'LO INDICADO EL PROYECTO EJECUTIVO, EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE

LA “DEPENDENCIA” NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DANOS POR.INCENDIO, ROBO O FENOMENOS
NATURALES QUE-OCURRAN EN LAS INSTALACIONES, EQUIPOS O MATERIALES DEL CONTRATISTA.

3) ACARREOS Y SOBRE ACARREOS DE TERRACERfAS Y MATERIALES PETREOS

TRASPORTE DEL MATERIAL PRODUCTO- DE: CORTES, EXCAVACIONES ADICIONALES DEBAJO DE LA
SUBRASANTE, AMPLIACIONY/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJE DE LA CORONA DE CORTES Y/O
TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS, DERRUMBRES Y CANALES, PATA
CONSTRUIR UN TERRAPLEN O EFECTUAR. UN DESPERDICIO; ASI COMO EL TRANSPORTE DEL AGUA
EMPLEADA EN LA COMPACTACION DE TERRACERIAS.

LOS ACARREOS SE EFECTURARAN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR
LA SECRETARIA, CUALQUIER ACARREO NO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA SERA UNICAMENTE
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.
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EL ACARREO LIBRE ES EL EFECTURADO HASTA UNA DISTANCIA DE VEINTE (20) METROS; EL TERMINO DE

LOS VEINTE (20) METROS DE ACARREO LIBRE ES EL ORIGEN DEL SOBREACARREO. PARA LOS MATERIALES
DE PRESTAMOS LATERALES TODO EL ACARREO ES LIBRE.

EL SOBREACARREO DE LOS MATERIALES, CONTANDO A PARTIR DE SU ORIGEN, SE CONSIDERA COMO
SIGUE:

A) HASTA CINCO (5) ESTACIONES DE VEINTE (20) METROS, ES DECIR, HASTA CIEN (100) METROS
CONTADOS A PARTIR DEL TERMINO DEL ACARREO LIBRE. N
HASTA CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR, HATA QUINIENTOS (500) METROS CONTADOS A PARTIR
DEL TERMINO DEL ACARREO LIBRE.
A MAS DE CINCO (5) HECTOMETROS, HASTA VEINTE (20) HECTOMETROS, ES DECIR, DE QUINIENTOS
(500) METROS|HASTA DOS (2) KILOMETROS CONTADOS A APRTIR DEL TERMINO DE ACARREO LIBRE.
EL ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA PARA EL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION DEL
TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, DE LA CORONO DE LOS
CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACION ADICIONAL, DE TERRAPLENES, CAPA
SUBRASANTE O RELLENOS.

EL ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, PARA LOS MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO SE CONSIDERA

MO SIGUE:

A) PARA EL PRIMER-KILOMETRO.
B) PARA LOS KILOMETROS.SUBSECUENTES.

EN LAS TERRACERIAS COMPENSADAS, EL VOLUMEN DEL MATERIAL ACARREADO SE DETERMINARA
DIVIDIENDO-EL OBTENIDO- DEL DIAGRAMA DE MASAS DEL PROYECTO ENTRE _EL COEFICIENTE “DE
VARIABILIDAD VOLUMETRICA DE PROYECTO.

PARA" LA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS, RELATIVOS A LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, EL
CONTRATISTA PODRA OPTAR POR EL-USO DE-UNIDADES PROPIAS O EL EMPLEO DE CAMIONES DEL
SINDICATO DE FLETEROS DE LA ZONA. N\ \

EN EL CASO DE QUE, EL CONTRATISTA SE DECIDA POR EMPLEO DE CAMIONES PROPIED

EJECUCION DE LA OBRA SE POD USTAR EL PRECIO UNITARIO-DE ACARREOS CONSIGNADOS EN EL
CATALOGO DEL CONTRATO.

SI EL CONTRATISTA OPTA POR EL USO DE' CAMIONES PROPIOS Y DURANTE DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS, LA UNION DE FLETEROS SE LO IMPIDE, NO SERA MOTIVO PARA“MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DEL CONTRATO.

4) RESPONSABILIDAD

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA MALA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION EN TODAS SUS PARTES.Y DE-LAS PROPUESTAS DE CAMBIO DEL PROYECYO QUE HAYA
ELABORADO Y QUE SE LE AUTORIZARON POR LA SECRETARIA, SIN QUE LA ACEPTACION DE UNOS U OTROS
POR LA SECRETARIA SIGNIFIQUE EN-MODO ALGUNO-LIBERACION DE SU RESPONSABILIDAD.

SOLAMENTE SE MEDIRAN TRABAJOS QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS CORRECTAMENTE, SI LOS TRABAJOS
A CONSIDERACION DE LA SECRETARIA SE. ENCUENTRAN-MAL EJECUTADOS, EL CONTRATISTA ESTA
OBLIGADO A REHACERLO DE MANETA QUE SE SATISFAGA-A LA SECRETARIA.
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EN LOS PRECIOS UNITARIOS, NO SE MEDIRA LO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACION DE LAS OBRAS

HASTA SU RECEPCION POR PARTE DE LA SECRETARIA, NI LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y ZONA
ADYACENTE DE TRABAJO.

SI PARA LA CONSTRUCCION DE CORTES SE REQUIERE DE USO DE EXPLOSIVO Y ARTIFICIOS, EL
CONTRATISTA DE OBRA OBTENDRA LOS PERMISOS PARA SU ADQUISICION, TRASLADO, MANEJO,
ALMACENAMIENTO Y UTILIZACION, ESTOS COSTOS DEBERA DE CONTEMPLARLO EN LOS INDIRECTOS DE
, CON FORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL SIENDO
ESTAS ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA CONTRATISTA DE OBRA CONFORME A LO
DICADO EN EL INCISO D.4.23 DE LA NORMA N-LEG-3 EJECUCION DE OBRAS.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONSABILIDAD. EXCLUSIVA
DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN-ALTERACIONES QUE
OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LAS
NORMAS N-CMT"1°01/21 MATERIALES PARA TERRAPLEN, N'CMT-1:02/21 MATERIALES PARA SUBYACENTE
Y N-CMT-1- 93/21 MATERIALES PARA SUBRASANTE. SE SUJETARAN EN LO QUE CORRESPONDA, A LAS LEYES
Y REGLAMENTOS DE PROTECCION ECOLOGICA VIGENTES, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN LA NORMA
N'CTR:*CAR1:01-013/00, ACARREOS.

EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA, SERA EL ADECUADO PARA
OBTENER LA CALIDAD ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA PRODUCIR EL
VOLUMEN ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO Y. UBICACION,
CONFORME AL PROGRAMA . DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA DE-OBRA SU SELECCION. DICHO EQUIPO SERA MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE
OPERACION DURANTE EL-TIEMPO QUE DURE LA OBRA'Y SERA OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO.

LA CALIDAD, LAS DIMENSIONES, LAS TOLERANCIAS Y LOS ACABADOS DE LAS OBRAS O DE SUS PARTES SE
SUJETARAN A LO SIGUIENTE: LO QUE CORRESPONDA AL PROYECTO EJECUTIVO. LA CORRECTA EJECUCION
Y BUENA PRESENTACION SON REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA'SECRETARIA ACEPTE LOS TRABAJOS;
LA LIMPIEZA DE-LAS PARTES DE LA-OBRA Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESTAY DE-LAS ZONAS
ADYACENTES DE TRABAJO>{ON PARTEDE LA CORRECTA EJECUCION DE LO?R?‘\BAJOS CONTRATADOS.

N
ADEMAS DE LO ANTERIOR, LA EMPRESA PODRA INCLUIR SU DESGLOSE ALGUNA PARTICULARIDAD
QUE NO SE HAYA CITADO, PARA LA CORRECTA ELABORACION DE SU PROPUESTA.

PARA EL TRAMITE FINAL DE LA OBRA LA EMPRESA CONTRATISTA BERA ENTREGAR DEPENDENCIA
EL FINIQUITO CONTENIENDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION; RESUMEN FINAL, DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS, PRESUPUESTO DE CONTRATO, PRESUPUESTO- DE VOLUMENES NORMALES,
PRESUPUESTO - DE VOLUMENES' EXCEDENTES, PRESUPUESTO DE VOLUMENES NO EJERCIDOS,
CONCENTRADO DE ESTIMACIONES, ALBUM 'FOTOGRAFICO, PLANOS DEFINITIVOS AVALADOS POR EL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA'Y EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA Y/O LA SUPERVISION
EXTERNA, SI EN SU CASO APLICA Y DE IGUAL MANERA SE DEBERA INTEGRAR LOS PRESUPUESTOS DE
VOLUMENES EXTRAORDINARIOS SI. LOS HUBIERA,-TODA ESTA'INFORMACION DEBERA SER RECOPILADA
EN UNA CARPETA DE VINIL TAMANO CARTAY SE ENTREGARAN TRES JUEGOS CON FIRMAS AUTOGRAFAS
INCLUYENDO MEMORIA USB (64 GB) CON TODA ESTA INFORMACION, Y -COMO COMPLEMENTO DE ESTE
FINIQUITO SE DEBERA ENTREGAR LA BITACORA DE OBRA ORIGINAL Y DOS FOTOCOPIAS DEBIDAMENTE
CERRADA Y FIRMADA. HACIENDO LA ACLARACION QUE ESTE FINIQUITO DEBERA SER ENTREGADO PARA
EL TRAMITE DE SUS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES AL ULTIMO PERIODO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO
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EL CONTRATISTA ASUME TOTALMENTE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIDENTES, LESIONES O DANOS A

SU PERSONAL, INSTALACIONES O EQUIPOS, ASf COMO A LOS DE LA “DEPENDENCIA”, CUANDO ESTOS SE
MOTIVEN COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS QUE DIRECTAMENTE REALIZA EL CONTRATISTA.

DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y SENALAMIENTO Y DISPOSOTIVOS PARA
PROTECCION DE OBRAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

TE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A
CONSTRUIR'Y CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO, LAS DESVIACIONES, ASI COMO

AMBIEN LOS CAMINOS DE ACCESO ADECUADOS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJO, LOS
LUGARES FIJADOS PARA LA OBTENCION DE LOS MATERIALES DESTINADOS A SU CONSTRUCCION, Y PARA
PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y VEHICULOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION,
LOS CUALES DEBERAN ESTAR CONSIDERADOS DENTRO DE SUS INDIRECTOS.; ASI COMO A SUJETARSE A
LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN LA NORMA N.CTR.CAR.1.007.016/00 (SENALAMIENTO
Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS.

e
QUE DEBE CUMPLIR CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION EN OBRA (DIURNO Y NOCTURNO), EL CUAL
DEBERA ESTAR CONSIDERADO DENTRO DE SUS INDIRECTOS. NO SE LE AUTORIZARA AL CONTRATISTA EL
INICIO DE OBRA HASTA CONSTRUIDO LAS DESVIACIONES Y COLOCADO LAS SENALES Y DISPOSITIVOS
ARA PROTECCION, EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN LA NORMATIVIDAD ANTES CITADA.

LA CONSTF,{UCCI(')N Y CONSERVACION DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, ASi COMO LA
COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE OBRA, HASTA QUE
LOS TRABAJOS SEAN RECIBIDOS, ESTARAN A CARGO DE LA CONTRATISTA Y POR LO TANTO SU COSTO
DEBERA CONSIDERARLO EN-LOS INDIRECTOS.

ADEMAS, TAMBIEN DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE AL PREPARAR SU PROPOSICION, ESTA OBLIGADO A
TOMAR TODAS LAS PROVIDENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA MANTENER LA CONTINUIDAD Y FLUIDEZ
DEL TRANSITO, ORGANIZANDO LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO  DE MANERA QUE SE FACILITE EL
MOVIMIENTO DE DICHO TRANSITO Y SE REDUZCAN AL MINIMO LAS MOLESTIAS QUE SE OCASIONEN A LOS
USUARIOS POR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, DEBIENDO EXTREMAR LAS PRECAUCIONES A FIN DE
PREVENIR Y EVITAR ACCIDENTES DE CUALQUIER NATURALEZA YA SEA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS O
POR LOS MOVIMIENTOS DE SU-MAQUINARIA O EQUIPO O POR EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, PARA
EVITAR DANOS A TERCEROS.

SENALAMIENTO DE PROTECCION DIURNO Y NOCTURN

ES EL CORRESPONDIENTE A TODOS LOS S[ENALAMIENTQS Y DISPOSITIVOS QUE INDICAN QUE SE TIENE
UNA ZONA DE TRABAJOS EN EJECUCION REQUIRIENDOSE LA COLOCACION DE SENALAMIENTOS
VERTICALES BAJOS TALES COMO: SENALES PREVENTIVAS, RESTRICTIVAS, SENALES INFORMATIVAS EN
GENERAL, SENALES PREVIAS, SENALES DE OBSTACULOS, MARCAS EN-EL PAVIMENTO, BOTONES Y BOYAS
CON REFLEJANTES, ASi MISMO LA IMPLEMENTACION DE CUADRILLAS DE BANDEREROS CON CHALECOS
REFLEJANTES.

LA,ELABORACI(I)N, COLQCACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SENAII_ES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION,
ASI COMO LA OPERACION DEL SENALAMIENTO RESPECTIVO, SERA A CARGO DE "EL CONTRATISTA", SU
COSTO DE[BERA CONSIDERARLO EN EL ANALISIS DE'SUS INDIRECTOS DE OBRA, EL SENALAMIENTO DE
PROTECCION DE OBRA DEBERA TENER “MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, DEBIENDO
PERMANECER COLOCADO ANTES DE INICIAR CUALQUIER TRABAJO Y SER RETIRADOS INMEDIATAMENTE
DESPUES DE HABERSE TERMINADO ESTE O CUANDO LO INDIQUE LA DEPENDENCIA.
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QUEDA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS SON

A TITULO INFORMATIVO MAS NO LIMITATIVO, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA
DIFERENTE EN LA REALIDAD DE COMO LO CONSIDERO EL LICITANTE, LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA
RECLAMACION ALGUNA DE "EL CONTRATISTA" EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS.

LAS SENALES PREVENTIVAS CON LA LEYENDA TRAMO EN MODERNIZACION DEBERAN COLOCARSE A 1.0
KM., 500 M., 300 M Y 100 M RESPECTIVAMENTE, DEL INICIO DEL TRAMO EN CONSTRUCCION EN AMBOS

ARA EL SENALAMIENTO NOCTURNO O DE ESCASA VISIBILIDAD, DEBERAN IMPLEMENTARSE UNA SERIE DE.
DISPOSITIVOS LUMINOSOS QUE PERMITAN CONDUCIR AL USUARIO EN FORMA SEGURA. EN EL CASO DE
LA EJECUCION DE LAS DESVIACIONES QUE INDIQUE Y ORDENE LA DEPENDENCIA, SE UTILIZARAN CONOS
DE 75 CMS. DE ALTURA CON 2 CINTAS REFLEJANTES TIPO A (GRADO ALTA INTENSIDAD), Y TAMBOS CON
CINTA REFLEJANTE TIPO B, COMPLEMENTADOS CON FUENTES LUMINOSAS CON ENERGIA PROPIA,
INDICADORES TIPO OD-12 CON SISTEMA DE LEDS DESTELLANTES DE 60 X 76 CMS Y SENALES DECISIVAS
(FLECHAS) DE 86 X 300 CMS. CON LEDS DESTELLANTES.

MIENTO HORIZONTAL

N CUANTO AL SENALAMIENTO HORIZONTAL PARA COMPLEMENTAR LAS DIVERSAS RAYAS QUE SEAN
NECESARIAS PARA ENCAUZAR EL TRANSITO DE VEHICULOS DE UNA MANERA COMODA Y SEGURA, SE
COLOCARAN BOTONES PROVISIONALES, ESTAS DEBERAN SER DE MATERIAL FLEXIBLE (HULE) CON
DIMENSIONES DE.10 CMS. DE BASE Y 5 CMS. DE ALTURA, INCLUYEN UNA BANDA REFLEJANTE DE 1 X 10
CMS. EN AMBAS CARAS CON MATERIAL REFLEJANTE TIPO A (GRADO ALTA INTENSIDAD) DE ACUERDO CON
LA NORMA N-CMT-5-03-001/05 Y ESTA SERA PROTEGIDA CON UN PLASTICO TRANSPARENTE. SE
COLOCARAN DE MANERA PERPENDICULAR AL EJE DEL CAMINO POR MEDIO DE UNA CEJA MINIMA DE 2 X
10 CMS.CON LA CUAL DEBERA QUEDAR DEBIDAMENTE ADHERIDA.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR DENTRO DEL INDIRECTO, LA VIGILANCIA DE LOS MISMOS CON EL
OBJETO DE EVITAR ACTOS DE VANDALISMO,  COMO" PUEDEN  SER' LA S CCION. O DANOS AL
SENALAMIENTO DURANTE TODO EL PROCESO'DE LA OBRA.

QUEDA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS A
TITULO. INFORMATIVO. MAS NO LIMITATIVO, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE-ELLAS RESULTA
DIFERENTE EN LA REALIDAD DE COMO-LO CONSIPERO. LA DIFEREN
ALGUNA DE “EL CONTRATISTA” EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS.

EL SENALAMIENTO PARA PROTECCION DE OBRA, NO PODRA SER MODIFICA
NO SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA

Y/O RETIRADO EN TANTO

CUALQUIER DANO OCASIONADO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA DE ESTA LICITACION,
OCASIONANDO UN DANO HACIA ALGUN MONUMENTO HISTORICO Y/O VESTIGIO ARQUELOGICO, SERA
UNICAMENTE RESPONSABLE EL CONTRATISTA EL CUAL CUBRIRA LO QUE CORRESPONDA ANTE LAS
INSTANCIAS COMPETENTES.

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS E HIDROLOGICOS:

LOS ESTUDIOS DE MECAN,ICA DE SUELOS SON INVESTIGACIONES GEOTECNICAS ESENCIALES ANTES DE
CUALQUIER CONSTRUCCION Y LOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS ANALIZAN EL COMPORTAMIENTO,
DISTRIBUCION Y CIRCULACION DEL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA (LLUVIAS, ESCORRENTIAS, RIOS,

CUENCAS) PARA DETERMINAR CAUDALES MAXIMOS, RIESGOS DE INUNDACION Y DISENAR SISTEMAS DE
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DRENAJE SEGUROS, CONJUNTAMENTE SE DEBERA TENER EN CUENTA QUE LOS MONTOS SERAN

AGREGADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS, Y LOS ESTUDIOS DEBERAN SER
ENTREGADOS EN DIGITAL EDITABLE E IMPRESOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES TECNICAS CARRETERA
ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA CARRETERAS:
y cODIGO DESCRIPCION.

000000 DESMONTE PARA DENSIDAD CIEN POR CIENTO (100%) DE VEGETACION TIPO
(INCISO 3.01.01.002-H.01): SELVA O BOSQUE.

DEFINICION.

DESPEJE DE LA VEGETACION EXISTENTE EN EL DERECHO DE VIA Y EN LAS AREAS DESTINADAS A BANCOS,
CON OBJETO DE EVITAR LA PRESENCIA DE MATERIA VEGETAL EN LA OBRA, IMPEDIR DANOS A LA MISMA Y
PERMITIF/BUENA VISIBILIDAD, DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA
SECRETARIA COMPRENDE LA EJECUCION DE CUALESQUIERA DE LAS OPERACIONES SIGUIENTES: A) TALA,
QU “CONSISTE EN CORTAR LOS ARBOLES Y ARBUSTOS. B) ROZA, QUE CONSISTE EN QUITAR LA MALEZA,
RBA, ZACATE O RESIDUOS DE LAS SIEMBRAS. C) DESENRAICE, QUE CONSISTE EN SACAR LOS TRONCOS O
TOCONES CON-RAICES O CORTANDO ESTAS. D) LIMPIA Y QUEMA, QUE CONSISTE EN RETIRAR EL PRODUCTO
DEL DESMONTE AL LUGAR QUE INDIQUE LA SECRETARIA, ESTIBARLO Y QUEMA'LO NO UTILIZABLE, A CRITERIO
DE LA PROPIA SECRETARIA.

REQUISITOS DE EJECUCION.

PARA FINES DE DESMONTE, SE CONSIDERAN EN ESTAS NORMAS, EL SIGUIENTE TIPO DE VEGETACION: SELVA
O BOSQUE

LA \{EGETACION TIPO SELVA E§{€GCONSTITUIDA PREDOMINANTE POR ARBOLES é@S DE LAS ZONAS BAJAS
Y CALIDAS; SON EJEMPLOS DE VEGETACION SELVATICA, LAS SIGUIENTES VARIEDADES: PALMERAS, AMATES,

CHICOZAPOTES, CEIBAS, CAOBAS, MANGOS, CEDROS, PAROT. CERONES, “CHACAS 'Y C ILOJES. LA

4

1.- ARRANCAR DESDE SU RAIZ TODA LA VEGETACION EXISTENTE (ARBOLES DE-CUALQUIER DIAMETRO,
ARBUSTOS Y HIERBA):

2.- RETIRAR EL PRODUCTO_DE ESTA OPERACION Y ARBOLES CAIDOS HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE EL
RESIDENTE SITUADO A UNA DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIOS QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE
LA SECRETARIA.

A SU JUICIO, EL RESIDENTE PODRA AUTORIZAR AL CONTRATISTA QUE NO EFECTUE ALGUNA O ALGUNAS DE
LAS OPERACIONES AQUI INDICADAS CUANDO CONSIDERE QUE'NO SON NECESARIAS.

EN NINGUN CASO LA SECRETARIA HARA MAS DE UN.PAGO.POR ESTE CONCEPTO, EJECUTADO EN LA MISMA
SUPERFICIE, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERA PROCURAR EFECTUARLO EN LAS FECHAS
CONVENIENTES PARA QUE EL TERRENO SE CONSERVE LIMPIO HASTA QUE SE EJECUTEN EN LOS TRABAJOS DE
EXTRACCION DEL MATERIAL EN LOS BANCOS Y CONSTRUCCION POSTERIORES.
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TRANSFORMA 2033 - 2030
NO SERA MOTIVO DE PAGO NI SE CONSIDERARA CARGO ALGUNO CUANDO LAS OPERACIONES A EFECTUAR

COMPRENDAN UNICAMENTE DESHIERBE Y LIMPIA DEL TERRENO Y ESTAS SE EFECTUEN CONJUNTAMENTE CON
LA EXCAVACION O DESPALME.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL DESMONTE, SERA EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD
ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA PRODUCIR EL VOLUMEN ESTABLECIDO EN
EL PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO Y UBICACION, CONFORME AL PROGRAMA DE
N DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU SELECCION.

IPO SERA MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA .
OBRA'Y SERA OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO. SI EN LA EJECUCION DEL TRABAJO Y A JUICIO DE LA
SECRETARIA,” EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE
SUSPENDERA INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA CORRIJA LAS
DEFICIENCIAS, LO-REMPLACE O SUBSTITUYA AL OPERADOR. LOS ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION,
QUE POR ESTE MOTIVO SE OCASIONEN, SERAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA

LOS RESPUOS PRODUCTO DEL DESMONTE SE CARGARAN Y TRANSPORTARAN AL SITIO O BANCO DE
DESPERDICIOS QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA, EN VEHICULOS ADECUADOS O-CON
CAJAS 'CERRADAS Y PROTEGIDAS CON LONAS, QUE IMPIDAN LA CONTAMINACION DEL ENTORNO O QUE SE
DERRAMEN. CUANDO SE TRATE DE MATERIALES QUE NO VAYAN A SER APROVECHADOS POSTERIORMENTE Y

UE HAYAN SIDO DEPOSITADOS EN UN ALMACEN TEMPORAL, SERAN TRASLADADOS AL BANCO DE
DESPERDICIOS LO MAS PRONTO POSIBLE. EL TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SE SUJETARAN,
EN LO QUE-CORRESPONDA, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCION ECOLOGICA VIGENTES.

CRITERIO DE MEDICION Y BASE DE PAGO.

A LAS SUPERFICIES ASI-DETERMINADAS, SE APLICARA EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO EN-EL CONTRATO
PARA ESTE CONCEPTO, PARA OBTENER LA COMPENSACION DEL CONTRATISTA.

EL DESMONTE SE MEDIRA TOMDO COMO UNI

, D LA HECTAREA CON DENSIDAé & 100%. EL RESULTADO
SE CONSIDERARA CON UNA (1) DECIMAL. : /

NO SE MEDIRA EL DESMONTE DE LAS AREAS QUE EL CONTRATISTA HAYA DESENRAIZADO CONTRAVINIENDO
LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O PO SECRETARIA. ESTOS PRECIOS-UNITARIOS INCLUYEN TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS OARA-EJECUTAR LAS OPERACIONES DE TALAS (QUE CONSISTE EN CORTAR LOS
ARBOLES Y ARBUSTOS), ROZA (QUE CONSISTE EN CORTAR Y RETIRAR , HIERBA, ZACATE O
RESIDUOS DE SIEMBRAS), DESENRAICE (QUE CONSISTE EN SACAR LOS TRONCOS O TOCONES CON O SIN
RAICES), LIMPIA Y DISPOSICION FINAL-(QUE CONSISTE EN RETIRAR EL PRODUCTO DEL DESMONTE AL BANCO
DE DESPERDICIOS QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA).

CcODIGO DESCRIPCION

000000 DESPALME DESPALMES EN MATERIAL A, DESPERDICIANDO EL MATERIAL (INCISO
3.01.01.003-H.01): DE CORTES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DEL LADO AGUAS
ABAJO DE LA EXCAVACION.

000000 DESPALMES EN MATERIAL A, DESPERDICIANDO EL MATERIAL (INCISO 3.01.01.003-
H.01): PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA
EXCAVACION.

DEFINICION:
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EL DESPALME DE CORTES Y/O EL DESPALME PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES SE PAGARAN A LOS PRECIOS
FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DEL MATERIAL A. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN
LO QUE CORRESPONDA POR EXTRACCION; REMOCION, ACARREO LIBRE Y DEPOSITO DEL MATERIAL DE
DESPERDICIO EN LOS SITIOS QUE FIJE EL PROYECTO Y/O QUE ORDENE LA SECRETARIA.

REQUISITOS DE EJECUCION

> EL DESPALME DEL SITIO DE LOS CORTES Y DE LAS AREAS DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES SE EJECUTARA
/ CUANDO SEA NECESARIO, EN LOS TRAMOS DE TERRACERIAS COMPENSADAS, ANTES DE INICIAR LA

1JADA; EL DESPALME DEBERA HABERSE TERMINADO DENTRO DE LOS QUINIENTOS (500) METROS
CONTIGUOS ADELANTE DE CADA FRENTE DE ATAQUE DE LAS TERRACERIAS. EL MATERIAL PRODUCTO DEL
DESPALME SE COLOCARA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA SECRETARIA. EL DESPALME SE EJECUTARA
SOLAMENTE EN MATERIAL A.

,/ ’ s
EL'ESPESOR DEL DESPALME SERA EL QUE INDIQUE EL PROYECTO U ORDENE LA SECRETARIA A LA VISTA DE
LOS MATERIALES EXISTENTES EN EL LUGAR, DE ACUERDO CON LA ESTRATIGRAFIA DEL TERRENO O CON LA
EXISTENCIA DE RELLENOS ARTIFICIALES.

NOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA, EL MATERIAL NATURAL
RODUCTO DEL DESPALME-SE EMPLEARA PARA EL RECUBRIMIENTO DE LOS TALUDES DE TERRAPLENES, ASI
COMO EN LOS PISOS, FONDO DE LAS EXCAVACIONES Y TALUDES DE LOS-BANCOS AL TERMINO DE SU
EXPLOTACION, O SE DISTRIBUIRA UNIFORMEMENTE EN AREAS DONDE NO'IMPIDA EL DRENAJE O QUE NO
HAYA CUERPOS DE AGUA, PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE VEGETACION, SEGUN LO INDIQUE EL
PROYECTO O APRUEBE LA-SECRETARIA.

A MENOS QUE EL PROYECTOINDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA, AL MATERIAL
PRODUCTO DEL DESPALME COLOCADO EN TALUDES DE TERRAPLENES, ASI COMO EN LOS PISOS, FONDO DE
LAS EXCAVACIONES Y TALUDES DE LOS BANCOS O EN LAS ZONAS EN DONDE SE DISTRIBUYO
UNIFORMEMENTE, SE LE ADICIONARAN SEMILLAS DE PASTO O DE VEGETAE{?N\%QOPIA DE LA REGION,
ADECUADA AL PAISAJE Y NO E IMPIDA LA BUENA' VISIBILIDAD, SEGUN DIQUE EL“PROYECTO O
APRUEBE LA SECRETARIA.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL DESPALME, SERA EL AD UADO PARA OBTEN LA CALIDAD
ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, EN TIDAD SUFICIENTE PARA PRODUCIR EL VOLUMEN ESTABLECIDO EN
EL PROGRAMA" DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO Y UBICACION, CONFORME AL PROGRAMA DE
UTILIZACION DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU SELECCION.
DICHO EQUIPO SERA MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE
LA OBRA'Y SERA OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO. SI EN-LA EJECUCION-DEL TRABAJO Y A JUICIO DE
LA SECRETARIA EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS O] NO PRODUCE LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE
SUSPENDERA INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA CORRIJA LAS
DEFICIENCIAS, LO REEMPLACE O SUSTITUYA AL OPERADOR. LOS ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION,
QUE POR ESTE MOTIVO SE OCASIONEN, SERAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA.

LOS RESIDUOS PRODUCTO DEL DESPALME SE CARGARAN Y- TRANSPORTARAN AL SITIO O BANCO DE
DESPERDICIOS QUE APRUEBE LA SECRETARIA, EN.VEHICULOS CON CAJAS CERRADAS Y PROTEGIDOS CON
LONAS, QUE IMPIDAN LA CONTAMINACION DEL ENTORNO O QUE SE DERRAMEN. CUANDO SE TRATE DE
MATERIALES QUE NO VAYAN A SER APROVECHADOS POSTERIORMENTE Y QUE HAYAN SIDO DEPOSITADOS EN
UN ALMACEN TEMPORAL, SERAN TRASLADADOS AL BANCO DE DESPERDICIOS LO MAS PRONTO POSIBLE.

CRITERIO DE MEDICION Y BASE DE PAGO
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PARA QUE EL DESPALME SE CONSIDERE TERMINADO Y SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA, SE COMPROBARA:

QUE TODO EL MATERIAL INADECUADO HAYA SIDO REMOVIDO SEGUN LO ORDENE LA SECRETARIA.

QUE LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME SE HAYA REALIZADO EN LA FORMA'Y
SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA SECRETARIA.

PARA DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO, TOMANDO
~ COMO _UNIDAD EL METRO CUBICO DE DESPALME CALCULADO EN EL SITIO MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y
/ SIGUIENDO EL METODO DE PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS, SEGUN SU TIPO, CON APROXIMACION A UN

NIDAD. ESTOS PRECIOS UNITARIOS DE DESPALME EN CORTES Y/O TERRAPLENES INCLUYEN LO QUE
CORRESPONDA POR EXTRACCION, REMOCION, CARGA DE MATERIAL, DESPALMADO,. ACARREO" LIBRE Y
DEPOSITO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO EN LOS SITIOS QUE FIJE EL PROYECTO Y/O QUE ORDENE LA
SECRETARIA.

cODIGO Y DESCRIPCION

000000 EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE
LA SJJ@RASANTE EN MATERIAL B

00000 EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE
LA SUBRASANTE: EN MATERIAL C
000000 EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN ABATIMIENTO DE TALUDES: EN
MATERIAL B
000000 EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN ABATIMIENTO DE TALUDES: EN
MATERIAL C

DEFINICION \ /\

LOS CORTES SON EXCAVACION ES EJECUTADAS A CIELO ABIERTO EN EL TERRENO NATURAL; EN AMPLIACION
DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DER MBES CON
OBJETO DE PREPARAR Y FORMAR LA SECCION DE LA OBRA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO
O LO ORDENADO POR'LA SECRETARIA

LOS MATERIALES DE CORTES, DE ACUERDO CON LA DIFICULTAD QUE PRESENTEN PARA SU EXTRACCION Y
CARGA, SE CLASIFICARAN TOMANDO:COMO BASE LOS TRES (3) TIPOS SIGUIENTES:

MATERIAL A:
MATERIAL B
MATERIAL C

MATERIAL A ES EL BLANDO O SUELTO, QUE PUEDE SER EFICIENTEMENTE EXCAVADO CON MOTOESCREPA DE
NOVENTA (90) A CIENTO DIEZ (110) CABALLOS DE POTENCIA SIN AUXILIO DE ARADOS O TRACTORES
EMPUJADORES, AUNQUE AMBOS SE UTILICEN PARA OBTENER MAYORES RENDIMIENTOS. ADEMAS, SE
CONSIDERAN COMO MATERIAL A, LOS SUELOS POCO O NADA CEMENTADOS, CON PARTICULAS HASTA DE
SIETE PUNTOS SEIS (7.6) CENTfME,TROS (3"). LOS MATERIALES MAS COMUNMENTE CLASIFICABLES COMO
MATERIAL A, SON LOS SUELOS AGRICOLAS, LOS LIMOS Y LAS ARENAS.

MATERIAL B ES EL QUE, POR LA DIFICULTAD DE EXTRACCION Y CARGA, SOLO PUEDE SER EXCAVADO

EFICIENTEMENTE POR TRACTOR DE ORUGAS CON CUCHILLA DE INCLINACION VARIABLE, DE CIENTO
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CUARENTA (140) A CIENTO SESENTA (160) CABALLOS DE POTENCIA, SIN EL USO DE ARADO O EXPLOSIVOS,

AUNQUE POR CONVENIENCIA SE UTILICEN ESTOS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO. ADEMAS, SE
CONSIDERAN COMO MATERIAL B, LAS PIEDRAS

SUELTAS MENORES DE SETENTA Y CINCO (75) CENTIMETROS Y MAYORES DE SIETE PUNTOS SEIS (7.6)
centimetros (3"). LOS MATERIALES MAS COMUNMENTE CLASIFICABLES COMO MATERIAL B, SON LAS ROCAS
MUY ALTERADAS, CONGLOMERADOS MEDIANAMENTE CEMENTADOS, ARENISCAS BLANDAS Y TEPETATES.

L C ES EL QUE, POR SU DIFICULTAD DE EXTRACCION, SOLO PUEDE SER EXCAVADO MEDIANTE EL
/ EMPLEO DE EXPLOSIVOS; ADEMAS, TAMBIEN SE CONSIDERAN COMO MATERIAL C, LAS PIEDRAS SUELTAS CON

UNA DIMENSION MAYOR DE SETENTA Y CINCO (75) CENTIMETROS. ENTRE LOS MATERIALES CLASIFICABLES .

COMO MATERIAL C, SE ENCUENTRAN LAS ROCAS BASALTICAS, LAS ARENISCAS Y CONGLOMERADOS
FUERTEMENTE CEMENTADOS, CALIZAS, RIOLITAS, GRANITOS Y ANDESITAS SANAS.

REQUISITOS DE EJECUCION
LOS CORTES E EJECUTARAN DE ACUERDO CON LAS LINEAS DE PROYECTO Y SIN ALTERAR LAS AREAS FUERA

DE LOS ITES DE LA CONSTRUCCION, INDICADOS POR LAS LINEAS DE CEROS EN EL PROYECTO O
APROBADAS POR LA SECRETARIA

CORTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE SE PERMITA EL DRENAJE NATURAL DEL CORTE

LOS CORTES SE EJECUTARAN CON EL TALUD ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA
SECRETARIA. EN CASO DE QUE LOS MATERIALES DE LOS TALUDES RESULTEN FRAGMENTADOS O LA
SUPERFICIE IRREGULAR O INESTABLE, EL MATERIAL EN ESTAS CONDICIONES SERA-REMOVIDO.

CUANDO SE REQUIERA EL USO DE EXPLOSIVOS, SE EVITARA AFLOJAR EL MATERIAL DE LOS TALUDES MAS
ALLA DE LA SUPERFICIE TEORICA ESTABLECIDA EN EL PROYECTO-O APROBADA POR LA SECRETARIA.

SI AS] LO INDICA EL PROYECTO O LO ORDENA LA SECRETARIA, LOS MATERIALES PRODUCTO DEL CORTE SE
UTILIZARAN. "PARA CONSTRUI&TERR'APLENES O ARROPARLOS REQUCIENDO/KA\INCLINACION DE SUS
TALUDES. LOS

MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES O DESLIZAMIENTOS RECIENTES SE RETIRAR,AN EL SITIO DE

SECRETARIA, PARA EVITAR ALTERACIONES AL PAISAJE,TCUERPOS DE AG
DE VEGETACION, ASI COMO. PARA'NO OBSTACULIZAR EL DRENAJE NATURAL.

Y FAVORECER EL DESARROLLO

LOS DANOS ORIGINADOS POR DERRUMBES, DESLIZAMIENTOS, AGRIETAMIENTO Y OQUEDADES, ENTRE
OTROS, CAUSADOS POR NEGLIGENCIA DEL CONTRATISTA DE OBRA, SERAN REPARADOS POR SU CUENTA Y
COSTO, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO

EL DESMONTE SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA HECTAREA CON DENSIDAD DE 100%. EL RESULTADO
SE CONSIDERARA CON UNA (1) DECIMAL.

PREVIAMENTE AL DESMONTE, LA SUPERFICIE POR DESMONTAR SE DIVIDIRA EN TRAMOS DE
CARACTERISTICAS DE VEGETACION SEMEJANTE.
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LOS CONCEPTOS DE OBRA A QUE SE REFIERE ESTE CAPITULO SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD DEL

METRO CUBICO. EN NINGUN CASO SE CONSIDERARA ABUNDAMIENTO. EL RESULTADO SE REDONDEARA A LA
UNIDAD.

PARA LOS VOLUMENES DE CORTES, LOS ADICIONALES EXCAVADOS DEBAJO DE LA SUBRASANTE, LOS DE
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES DE CORTES Y LOS DE REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O
DE TERRAPLENES EXISTENTES SE CONSIDERARAN LOS QUE INDIQUE EL PROYECTO, HACIENDO LAS
IONES POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA. SE DETERMINARAN LOS VOLUMENES
ONDIENTES A CADA UNO DE LOS MATERIALES A, BY C. "

PARA LA AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES DE CORTES Y LAS MODIFICACIONES DE SUBRASANTE, .
ROFUNDIZANDO UN CORTE O REBAJANDO UN TERRAPLEN, SE TOMARA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

A)  CUANDO SE AMPLIE LATERALMENTE UN CORTE YA VACIADO HASTA EL TALUD DE PROYECTO EN UNA
OBRA EN PROCESO O EN CORTES YA EXISTENTES DE UNA OBRA ATACADA CON ANTERIORIDAD, SOLAMENTE
SE MEDIRAN COMO AMPLIACION LOS VOLUMENES EXCAVADOS CUANDO LA DISTANCIA ENTRE EL TALUD
ACTUAL DEL CORTE Y EL DEL NUEVO PROYECTO, MEDIDA HORIZONTALMENTE A LA ALTURA DEL PISO DE LA
OBRA EN PROCESO O DE LA CAMA DEL CORTE EXISTENTE, SEA IUAL O MENOR DE TRES (3) METROS.

B) ANDO SE ABATAN LOS TALUDES DE UN CORTE YA VACIADO HASTA LOS TALUDES DE PROYECTO EN
UNA OBRA EN PROCESO O DE CORTES YA EXISTENTES EN UNA OBRA ATACADA CON ANTERIORIDAD, SIEMPRE
SE-MEDIRAN COMO ABATIMIENTO LOS VOLUMENES RESULTANTES, CUALESQUIERA QUE SEAN LAS
IMENSIONES DEL MISMO. ,
C)  CUANDO SE MODIFIQUE LA SUBRASANTE PROFUNDIZANDO UN CORTE O REBAJANDO UN TERRAPLEN
YA INICIADOS O TERMINADOS, SOLAMENTE SE MEDIRAN COMO EXCAVACIONES ABAJO DE LA SUBRASANTE O
- REBAJE DE TERRAPLENES, LOS VOLUMENES EXCAVA- DOS SI LA DISTANCIA VERTICAL ENTRE LA SUBRA-
SANTE DEL NUEVO PROYECTO Y LA ACTUAL DE LA - CONSTRUCCION, MEDIDA EN EL NUEVO EJE DE LA - OBRA
SEA MENOR DE VEINTE (20) CENTIMETROS, - EN MATERIALES CON CLASIFICACION IGUAL O MENOR QUE CERO
CIEN CERO (0-100-0), O DE UNO - PUNTO VEINTE (1.20) METROS SI SE TRATA DE MATERIALES CON
CLASIFICACION MAYOR, :

D) NO SE MEDIRAN COMO AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, COMO EXCAVACIONES ABAJO DE
LA SUBRASANTE O-COMO REBAJE DE TERRAPLENES, AQUELLOS VOLUMENES YA &F?E STOS EN EL PROYECTO,
ANTES DE HABER INICIADO LAS EXCAVACIONES, CUALESQUIERA QUE SEAN EL ESPESOR DEL CORTE Y LA
FORMA DE LA SECCION. TAMPOCO SE CONSIDERARAN COMO TALES, LOS VOLUMENES PROVENIENTES DE LA
CONSTRUCCION O LA MODIFICACION DE ESCALONES O LA EXTRACCION DE DERRUMBES.

LA CONSTRUCCION DE CORTES SE MEDIRA MEDIANTE SECCIONAMIEN EL METODO DE
PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO. CUBICO DE CORTE TERMINADO, CON
APROXIMACION A LA UNIDAD. AL TERMINO DE LA OBRA SE HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR
LOS VOLUMENES CONSIDERADOS EN‘PROYECTO CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR LA SECRETARIA.

LOS CORTES SE PAGARAN AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE CORTE
TERMINADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS, CONFORME A LO INDICADO EN LA CLAUSULA F. DE LA NORMA
N-LEG-3, EJECUCION DE OBRAS, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR:

o EN SU CASO, VALOR DE ADQUISICION DE LOS EXPLOSIVOS Y SUS ARTIFICIOS; CARGAS, TRANSPORTES
Y DESCARGAS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION Y CARGO POR ALMACENAMIENTO.

o CORTE, EXTRACCION Y REMOCION, DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

o CARGA, ACARREO HASTA EL SITIO O BANCO DE_DESPERDICIOS QUE INDIQUE EL PROYECTO O QUE

APRUEBE LA SECRETARiA, DESCARGA Y COLOCACI(’)N EN LA FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE
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< > SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA
HUMANISMO QUE

TRANSFORMA GOBIERNO _DE CHIAPAS
LA SECRETARIA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION QUE NO SE UTILICEN EN LA

CONSTRUCCION DE TERRAPLENES.

o Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

LOS VOLUMENES DE CORTES, LOS ADICIONALES EXCAVADOS ABAJO DE LA SUBRASANTE, LOS DE AMPLIACION
Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, LOS RESULTANTES DE REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES
EXISTENTES,; LOS DE ESCALONES Y LOS DE EXTRACCION DE DERRUMBES, SE PAGARAN A LOS PRECIOS
EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE LOS MATERIALES A, B'Y C. ESTOS PRECIOS UNITARIOS
/ INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: EXTRACCION REMOCION Y CARGA DEL MATERIAL; ACARREO LIBRE;

4 DESCARGA DEL MATERIAL PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES; DESCARGA Y DEPOSITO DEL MATERIAL DE .

ESPERDICIO EN LOS SITIOS QUE INDIQUE LA SECRETARIA Y AFINAMIENTO DE LOS CORTES.
EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN ESCALONES: EN MATERIAL B
d

EXCAVACIONES/(fNCISO 8.01.01.003-H.02): EN ESCALONES: EN MATERIAL C
DEFINICION
LOS ESCALONES DE LIGA SON EXCAVACIONES EN EL TERRENO NATURAL O EN EL CUERPO DE TERRAPLENES
EXISTENTES CUYA PENDIENTE TRANSVERSAL EXCEDA DE VEINTICINCO (25) POR CIENTO, CON OBJETO DE

ROPORCIONAR

UN APOYO AL MATERIAL QUE SE COLOCARA PARA FORMAR TERRAPLENES NUEVOS O AMPLIAR TERRAPLENES
CONSTRUIDOS.

REQUISITOS DE EJECUCION

SE DELIMITARAN LOS ESCALONES DE LIGA MEDIANTE ESTACAS U OTRAS REFERENCIAS, DE ACUERDO CON LO
INDICADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETARIA.

N
LOS ESCALONES SE EXCAVARmQON LA-ALTURA QUE INDIQUE EL PROYECTO O/A{R&BE LA SECRETARIA.

A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE O COSA O ASI'LO APRUEBE LA SECRETARIA,
PRODUCTO DE LA EXCAVACION PODRASER APROVECHADO PARA FORMACION O
TERRAPLEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS.

PLIACION DEL

LA EXCAVACION SE EJECUTARA
ESCALONES DE LIGA.

TAL MANERA QUE SE!PERMITA EL DRENAJE E SUPERFICIE DE LOS

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA LA_,Q)NSERVACIC’)N DE LOS ESCALONES DE LIGA HASTA
QUE HAYA INCLUIDO LA CONSTRUCCION DEL TERRAPLEN.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALONES DE LIGA, SERA EL ADECUADO PARA
OBTENER LA GEOMETRIA ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA PRODUCIR EL
VOLUMEN ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO Y UBICACION,
CONFORME AL PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA; SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
DE OBRA SU ELECCION. SI EN LA EJECUCION DEL TRABAJO Y A JUICIO DE LA SECRETARIA, EL EQUIPO
PRESENTA DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS ESPERADOS SE SUSPENDERA INMEDIATAMENTE
EL TRABAJO EN TANTO QUE EL CONTRATISTA-DE OBRA CORRIJA LAS DEFICIENCIAS O SUSTITUYA AL
OPERADOR. LOS ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION QUE POR ESTE MOTIVO SE OCASIONEN, SERAN
IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA.
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TRANSFORMA GOBIERNO _DE CHIAPAS
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE LOS ESCALONES DE LIGA SE CARGARAN Y

TRANSPORTARAN AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIOS QUE INDIQUE EL PROYECTO O QUE PRUEBE LA
SECRETARIA. CUANDO SE TRATE DE MATERIALES QUE NO VAYAN A SER APROVECHADOS POSTERIORMENTE
Y QUE HAYAN SIDO DEPOSITADOS EN UN ALMACEN TEMPORAL, SERAN TRASLADADOS AL BANCO DE
DESPERDICIOS LO MAS PRONTO POSIBLE.

PARA QUE LOS ESCALONES DE LIGA SE CONSIDEREN TERMINADOS Y SEAN ACEPTADOS POR LA SECRETARIA,

CON BASE EN EL CONTROL DE CALIDAD QUE EJECUTE EL CONTRATISTA DE OBRA, MISMO QUE PODRA SER
’ VERIFICADO POR LA SECRETARIA CUANDO JUZGUE NECESARIO, SE COMPROBARA LA UBICACION Y
/ DI SIONES DE LOS ESCALONES DE LIGA CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO
LA SECRETARIA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO

LA EXQAVACION DE ESCALONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SIN CLASIFICAR EL-MATERIAL;. SE
PAGARAN LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS
INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: EXTRACCION, REMOCION Y CARGA DE MATERIAL EXCAVADO;
ACARREO )gl/BRE; DESCARGA Y DEPOSITO DEL MATERIAL EN LOS SITIOS QUE INDIQUE LA SECRETARIA,

e

CUAI>H50 LA CONSTRUCCION DE ESCALONES DE LIGA SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE
TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO CON LO INDICADO. SE PAGARA EL PRECIO FIJADO EN EL
ONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE ESCALON DE LIGA EXCAVADO Y TERMINADO. PARA DETERMINAR EL
AVANCE O LA CANTIDAD.DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO
CUBICO EXCAVADO Y. TERMINADO, CON APROXIMACION A LA UNIDAD. EL CALCULO DE LOS VOLUMENES SE
HARA MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y. SIGUIENDO EL METODO DE PROMEDIO DE AREAS. EXTREMAS. AL
TERMINO DE LA OBRA SE'HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLUMENES CONSIDERADOS
EN-PROYECTOCON LAS'MODIFICACIONES APROBADAS POR LA SECRETARIA.

cODIGO DESCRIPCION

000000 COMPALT%;I@N': DEL TERRENO NATURAL EN EL ARE DESPLANTE DE LOS
TERRAPLENES (INCISO 3.01.01.005-H.01): PARA NOVENTA POR CIENTO (90%) y
000000 COMPACTACION: DE LA CAMA DE LOS CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO

EXCAVACION ADICIONAL (INCISO 3.

DEFINICION
Los materiales se compactacion se clasifican de‘la siguiente manera.

a) Compactables
b) No compactables; los fragmentos de rocas muy alteradas, conglomerados mediante cementados, areniscas
blandas y tepetates.

REQUISITOS DE EJECUCION

EL PROYECTO O LA SECRETARIA INDICARAN SI ES NECESARIA LA COMPACTACI,CN DEL FONDO DE LA CAJA,
DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL. LA CAJA SE RELLENARA CON CAPAS COMPACTADAS
CON EL MATERIAL Y LA COMPACTACION QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA.

SE COMPACTARA EL TERRENO NATURAL O EL DESPALMADO, EN EL AREA DE DESPLANTE, A UN ESPESOR

MiNIMO DE VEINTE (20) CENTiMETROS Y UNA COMPACTACIéN SIMILAR A LA DEL TERRENO NATURAL
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SE COMPACTARA EL TERRENO NATURAL HASTA ALCANZAR EL GRADO INDICADO EN EL PROYECTO O
APROBADO POR LA SECRETARIA.

LA COMPACTACION SE HARA LONGITUDINALMENTE, DE LAS ORILLAS HACIA EL CENTRO EN LAS TANGENTES
Y DEL INTERIOR AL EXTERIOR EN LAS CURVAS, CON UN TRASLAPE DE CUANDO MENOS LA MITAD DEL ANCHO
DEL COMPACTADOR EN CADA PASADA.

DE MATERIAL COMPACTABLE, ESTE SE PREPARARA HASTA ALCANZAR EL CONTENIDO DE AGGA DE
/ COMPACTACION QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA Y OBTENER HOMOGENEIDAD EN
NULOMETRIA Y HUMEDAD.

EL MATERIAL NO COMPACTABLE PARA EL CUERPO DEL TERRAPLEN SE HUMEDECERA Y SE EXTENDERA EN
TODO EL ANCHO DEL TERRAPLEN, EN CAPAS SUCESIVAS CON EL ESPESOR MINIMO QUE PERMITA EL TAMANO
MAXIMO DE LAS PARTICULAS DEL MATERIAL QUE SERA HASTA DE SETENTA Y CINCO (75) CENTIMETROS.

,/ 7
UNA VEZ TENDIDAS Y COMPACTADAS LAS CAPAS DE TERRAPLEN, EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZARA LAS
PRUEBAS NECESARIAS QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DEL GRADO DE COMPACTACION ESTABLECIDO,
ENTREGANDO A LA SECRETARIA RESULTADOS DE DICHAS PRUEBAS.

UALQUIER MOMENTO, LA SECRETARIA PUEDE VERIFICAR QUE EL MATERIAL SUMINISTRADO CUMPLA CON
UALQUIERA DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS, SIENDO MOTIVO DE RECHAZO POR
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ELLOS.

a) EN EL CASO.DE MATERIAL COMPACTABLE, EL ESPESOR DE LAS CAPAS SUELTAS DEBERA SER TAL QUE
SE OBTENGA LA COMPACTACION.FIJADA Y/O ORDENADA. ; )

b) EN EL CASO DE MATERIAL NO.COMPACTABLE, EL ESPESOR DE LAS CAPAS SERA EL MINIMO QUE PERMITE
EL TAMANO MAYOR DEL MATERIAL, SALVO QUE EN CASOS ESPECIALES FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA
SECRETARIA.

LOS COMPACTADORES SERAN. AUTOPROPULSADOS Y REVERSIBLES. LOS CC():V%DORES VIBRATORIOS
ESTARAN EQUIPADOS CON CONTROLES PARA MODIFICAR LA AMPLITUD Y FRECUENCIA DE VIBRACION.

ON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL
N ALTERACIONES QUE OCASIONEN

EL TRANSPORTE-Y ALMACENAMIENTO DE TODOS'LOS MATERIALE
CONTRATISTA DE OBRA Y-LOS REALIZARA DE TAL FORMA QUE NO S
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. -

LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL_AREA,DEDESPLANTE DE LOS TERRAPLENESY DE LA CAMA
EN LOS CORTES QUE-NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACION ADICIONAL, SE MEDIRA'CUBICANDO EL MATERIAL
COMPACTADO, TOMANDO COMO. BASE EL VOLUMEN QUE INDIQUE EL PROYECTO PARA EL MATERIAL YA
COMPACTO, HACIENDO LAS MODIFICACIONES QUE RESULTEN-NECESARIAS PARA CAMBIOS AUTORIZADOS POR
LA SECRETARIA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO

LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES Y DE LA CAMA
EN LOS CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACION ADICIONAL, SE PAGARA A LOS PRECIOS
FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO. CUBICO-COMPACTADO AL GRADO INDICADO. ESTOS PRECIOS
UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: ESCARIFICACION; LA INCORPORACION DEL AGUA
EMPLEADA Y LA COMPACTACION HASTA OBTENER EL GRADO FIJADO Y/O EL ORDENADO.

cODIGO DESCRIPCION
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000000 EXCAVACIONES DE PRESTAMOS DE BANCO (INCISO 3.01.01.004-H.03), INCLUYE:

EXPLOTACION DE MATERIAL DE BANCO PARA TERRACERIAS: EN MATERIAL B

000000 . EXCAVACIONES DE PRESTAMOS: DE BANCO (INCISO 3.01.01.004-H.03), INCLUYE:
EXPLOTACION DE MATERIAL DE BANCO PARA TERRACERIAS: EN MATERIAL C

DEFINICION

~ LOS BANCOS DE MATERIALES SON LAS EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO DESTINADAS A EXTRAER MATERIAL
/ PARA LA FORMACION DE CUERPOS DE TERRAPLENES; AMPLIACIONES DE LAS CORONAS, BERMAS O TENDIDO

g DE LOS TALUDES DE TERRAPLENES EXISTENTES; CAPAS SUBYACENTES O SUBRASANTES; TERRAPLENES .

EFORZADOS; RELLENOS DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS O CUNAS DE TERRAPLENES CONTIGUAS A
ESTRUCTURAS; CAPAS DE PAVIMENTO; PROTECCION DE OBRAS Y TRABAJOS DE RESTAURACION ECOLOGICA,
ASI COMO PARA LA FABRICACION DE MEZCLAS ASFALTICAS Y DE CONCRETOS HIDRAULICOS.

REQUISITOS DE EJECUCION
e

ANTES DE ABRIR UN FRENTE EN EL BANCO, SE DELIMITARA LA ZONA POR EXCAVAR MEDIANTE ESTACAS U
OTRAS/R FERENCIAS.
/ ,
EXCAVACIONES EN LOS BANCOS SE EJECUTARAN EN LA FORMA MAS REGULAR PPSIBLE EN SECO SALVO
UE LA SECRETARIA APRUEBE OTRA COSA, CON EL TALUD QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL FRENTE, SIN
AFLOJAR EL MATERIAL NI ALTERAR LAS AREAS FUERA DE LA ZONA DELIMITADA.

LAS EXCAVACIONES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE SE PERMITA EL DRENAJE NATURAL DEL BANCO.

SI POR EXPLOTACION INAPROPIADA DEL BANCO, EL CONTRATISTA DE OBRA ‘PROVOCA. GRIETAS
SIGNIFICATIVAS O AFLOJA PELIGROSAMENTE EL MATERIAL ADYACENTE AL FRENTE DE ATAQUE, DEBE
SUSPENDER EXPLOTACION, ESTABILIZAR LA ZONA DANADA Y ABRIR OTRO FRENTE POR SU CUENTA Y COSTO.
CUALQUIER ACCIDENTE O DANO QUE POR-NEGLIGENCIA SE-CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A-PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS, SERA DE\LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATI DE OBRA.

SI AL TERMINO DE LA EXPLOTACION DEL BANCO, LOS TERIALES DE LOS TALUDES /RESULTAN
FRAGMENTADOS O LA SUPERFICIE 'IRREGULAR O INESTABLE, EL
REMOVIDO, AMACIZANDO.LOS TALUDES.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA LA CONSERVACION DEL BANC
CONCLUIDO SU EXPLOTACION Y CUMPLA CON LO INDICADO.

, HASTA“QUE HAYA

AL TERMINO DE LA OBRA LA SECRETARIA VERIFICARA QUE SE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS TRABAJOS,
ESOS TRABAJOS SE EXIGIRAN AL CONTRATISTA DE OBRA PARA DAR POR TERMINADA LA OBRA POR LO QUE
SE TIENE QUE EFECTUAR DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

LOS VOLUMENES DE PRESTAMO DE BANCO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUBICO DE LOS MATERIALES A, B'Y C. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
POR: EXTRACCION,

REMOCION, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES A CUALQUIER ALTURA.

CUANDO LA OBRA SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, LA EXPLOTACION

DEL BANCO Y EL TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES, EJECUTADOS CONFORME A LA NORMA'Y SATISFACCIéN
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HUMANISMO OUE GOBIERNO DE CHIAPAS
TRANSFORMA 2034 - 2030
DE LA SECRETARIA. ESTARAN INCLUIDOS EN LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS EN LOS QUE SE UTILICEN

LOS MATERIALES.

cODIGO DESCRIPCION

000000 FORMACION Y COMPACTACION: DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUNAS
DE SOBRE ANCHO (INCISO 3.01.01.005-H.03): PARA NOVENTA POR CIENTO (90%) DE SU P.E.S.M.
MEDIANTE PRUEBA AASHTO ESTANDAR

P DEFINICION

FORMACION Y COMPACTACION DE LOS TERRAPLENES, DE LA CAPA SUPERIOR DE LOS TERRAPLENES CUYA

PARTE INFERIOR FUE CONSTRUIDA CON MATERIAL NO COMPACTABLE, DE LOS TERRAPLENES DE RELLENO
CONSTRUIDOS PARA FORMAR LA SUBRASANTE EN LOS CORTES EN QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACION
ADICIONAL Y DE LAS CUNAS DE TERRAPLENES CONTIGUAS A LOS ESTRIBOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE
PASOS A DESNIVEL, ADICIONADOS CON SUS CUNAS DE SOBREANCHO EN CADA CASO CUANDO PROCEDA, SE
PAGARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO COMPACTADO AL GRADO
INDICADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: FORMACION DEL TERRAPLEN
INCLUYENDO EL EX- TENDIDO DEL MATERIAL EN CAPAS; INCORPORACION DEL AGUA - EMPLEADA EN LA
COMBACT ACION; COMPACTACION DE LAS CAPAS AL GRADO FIJADO Y/O EL ORDENADO; RECORTE DE LAS
CUNAS - DE SOBREANCHO CON EL EXTENDIDO DEL MATERIAL EN LOS TALUDES; Y AFINAMIENTO DE TODA LA

ECCION.

REQUISITOS DE EJECUCION

PARA LA FORMACION DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENES Y DE SUS (;UNAS DE SOBREANCHO, QUE SE
CONSTRUYAN CON MATERIAL A VOLTEO, EL VOLUMEN SE DETERMINARA SECCIONANDOEL TERRAPLEN A
CADA VEINTE (20) METROS O MENOS SI LA CONFIGURACION DEL TERRENO ASI LO REQUIERE;, CALCULANDO
POR EL METODO DEL-PROMEDIO DE AREAS . EXTREMAS Y TOMANDO COMO BASE LA SECCION DEL-PROYECTO,
HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS PO/NECRETARIA

PARA LA FORMACION Y COMPACTACION DE CUNAS DE LOS RRAPLENES CONTIGUOS A LOS ESTRIBOS
DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE PASOS A DESNIVEL, ADICIONADAS CON SUS CUNAS DE SO EANCHO EL
VOLUMEN-.SE DETERMINARA SECCIONANDO EL TERRAPLEN A CADA EINTE (20) METROS O MENOS SI LA

, , S MODIFICACIONES
NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA. EL VOLUMEN QUE SE MEDIRA SERA EL DEL
MATERIAL DE DERRAME, CUANDO PROCEDA, MAS EL DEL MATERIAL QUE SE ENCUENTRE DETRAS DEL APOYO,
LIMITADO

QUEDA ESTABLECIDO QUE LLA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRA EN SU PRECIO UNITARIO LA REALIZACION
DE DOS PRUEBAS PROCTOR DE LABORATORIO A CADA 500 METROS.COMO MINIMO QUE GARANTICEN LA
COMPACTACION SOLICITADA NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA CON 48 HORAS DE ANTICIPACION LA
REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS Y SI NO ALCANZA EL 90% ESTIPULADO, EL CONTRATISTA DEBERA
REMOVER EL TERRAPLEN EN LOS TRAMOS QUE NO SATISFAGAN DICHO REQUISITO Y VOLVERLOS A
CONSTRUIR, SIN RECIBIR POR ESTO NINGUN PAGO ADICIONAL. ASI"TAMBIEN LA EMPRESA CONTRATISTA
INCLUIRA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO NECESARIAS PARA CORROBORAR LA CALIDAD
DEL MATERIAL A UTILIZAR EN LA FORMACION DE LOS TERRAPLENES DE CAMINOS, NOTIFICANDO A LA
RESIDENCIA DE OBRA LA REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS
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TRANSFORMA 2034 - 2030
LA FORMACION DE LA PARTE DE TERRAPLENES Y DE SUS CUNAS DE SOBREANCHO QUE SE CONSTRUYAN CON

MATERIAL A VOLTEO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO
PARA EL METRO CUBICO. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: FORMACION DEL
TERRAPLEN A VOLTEO; INCLUYENDO LAS CUNAS DE SOBREANCHO CON TERRAPLENES A CUALQUIER ALTURA
CON EL EXTENDIDO DEL MATERIAL EN LOS TALUDES; Y EL AFINAMIENTO DE LOS TALUDES.

cODIGO DESCRIPCION

AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.005-H.08)

EL AGUA EMPLEADA EN‘LAS COMPACTACIONES SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUBICO. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: EXTRACCION; CARGA A LOS
VEHICULOS DE TRANSPORTE; ACARREO LIBRE; APLICACION Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS "LOS
EMPLEADOS EN.SU TRANSPORTE DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

/

REQUISITOS DE EJECUCION

e
EL AGL/JA EMPLEADA PARA LA COMPACTACION DE TERRACERIAS, SE MEDIRA EN LAS PIPAS EN EL LUGAR DE
APLICACION.

CUANDO SE EMPLEEN -MOTOCONFORMADORAS PARA EL MEZCLADO Y EL TENDIDO, SE EXTENDERA
PARCIALMENTE EL MATERIAL Y SE PROCEDERA A INCORPORARLE AGUA POR-MEDIO DE RIEGOS Y MEZCLADOS
SUCESIVOS, PARA“ALCANZAR LA HUMEDAD QUE SE FIJE Y HASTA OBTENER HOMOGENEIDAD EN
GRANULOMETRIA'Y HUMEDAD. A CONTINUACION, SE EX- TENDERA EN CAPAS SUCESIVAS DE MATERIALES SIN
COMPACTAR, CUYO ESPESOR-NO DEBERA SER MAYOR DE QUINCE (15) CENTIMETROS.

SE DARA AL MATERIAL UNIFORMEMENTE LA HUMEDAD CONVENIENTE. SE APLICARA EL AGUA EN EL LUGAR DE
LA EXCAVACION O EN EL TERRAPLEN MISMO, ORDENE LA SEC RIA EL. CONTRATISTA
DETERMINARA EL SITIO DE APLICACION DEL AGUA, CUANDO EL PAGO SE OR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA. i g

e
~

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

E EL OPTIMO, ANTES
CRETARIA APROBARA
QUIERE LA APROBACION

CUANDO EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTENGA MAYOR GRADO DE HUMEDAD
DE INICIAR LA ~COMPACTACION, SE ELIMINARA EL AGUA. EXCEDENTE." LA
PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO PARA ELIMINAR EL AGUA EXCEDENTE. NO SE
ANTERIOR CUANDO EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EL PAGO DEL ACARREO LIBRE DE LOS MATERIALES DEL AGUA, QUEDA INCLUIDO EN EL PRECIO UNITARIO DEL
CONCEPTO DE OBRA QUE SE TRATE.

PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-KILOMETRO.

cODIGO DESCRIPCION

000000 SOBRE ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES,
ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES
EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES,

PRéSTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
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COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA

UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS.

DEFINICION

TRANSPORTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE: CORTES, EXCAVACIONES ADICIONALES ABAJO DE LA
SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJE DE LA CORONA DE CORTES Y/O
TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS, DERRUMBES Y CANALES, PARA CONSTRUIR
PLEN O EFECTUAR UN DESPERDICIO; ASI COMO EL TRANSPORTE DEL AGUA EMPLEADA EN LA
/ COMPACTACION DE TERRACERIAS.

EQUISITOS DE EJECUCION

EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEBERA SER PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA, SALVO CUANDO
EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

,/ ’
LA DISTANCIA DE SOBREACARREO SE INDICAN A CONTINUACION:

B) EN LOS PRESTAMOS LATERALES NO SE DETERMINA.

C) EN LOS PRESTAMOS DE BANCO, ENTRE EL CENTRO DE LUGAR DE LA EXCAVACION DEL PRESTAMO Y EL
CENTRO DE GRAVEDAD DEL TERRAPLEN, CAPA SUBRASANTE Y RELLENOS, SEGUN LA RUTA MAS CORTA Y
CONVENIENTE; A JUICIO DE LA SECRETARIA.

D) EN LOS DESPERDICIOS, DERRUMBES, DESPALMES, ESCALONES, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE
TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, Y EN CANALES, ENTRE"EL
CENTRO DEL LUGAR DE EXCAVACION Y EL CENTRO DEL DE )SITO, SEGUN LA RU/T/-’(\&CCESIBLE MAS CORTA Y
CONVENIENTE, A"JUICIO DE LA SECRETARIA.

E) LA DISTANCIA DE SOBREACARREO DE LO VOLUMENES DE AGUA PARA LP:S\COMPAGZTACION , SE MEDIRA
SEGUN LA RUTA ACCESIBLE MAS CORTA Y CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA, ENTRE EL LUGAR DE
SU OBTENCION Y EL CENTRO.DEL LUGAR DE-APLICACION, DESCONTANDO.LA DISTANCIA DE ACARREO LIBRE.

LOS ACARREOS SE EFECTUARAN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O ORDENADO POR LA
SECRETARIA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

EL PAGO DEL ACARREO LIBRE DE LOS SOBREACARREOS CORRESPONDE-EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE Y
SE HARA CONFORME A LO QUE SE.INDICA A CONTINUACION:

A) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) ESTACIONES DE VEINTE (20) METROS, ES DECIR HASTA CIEN (100)
METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-ESTACION.

B) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR HASTA QUINIENTOS (500) METROS:
PARA EL PRIMER HECTOMETRO, ES DECIR LOS PRIMEROS CIEN (100) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SOBREACARREADO A UNA DISTANCIA DE UN (1) HECTOMETRO, ES DECIR
CINCO (5) ESTACIONES. PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE AL PRIMER HECTOMETRO, ES DECIR A LOS
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PRIMEROS CIEN (100) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-HECTOMETRO

ADICIONAL AL PRIMER HECTOMETRO.

C) PARA DISTANCIAS HASTA DE DOS (2) KILOMETROS, ES DECIR HASTA VEINTE (20) HECTOMETROS: PARA

LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR LOS PRIMEROS QUINIENTOS (500) METROS, AL PRECIO

FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SOBREACARREADO A UNA DISTANCIA DE CINCO (5)

HECTOMETROS. PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR A LOS

PRIMEROS QUINIENTOS (500) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-
* HECTOMETRO ADICIONAL A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS.

/ D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES PROVENIENTES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA .
CONSTRUCCION DE CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN:
PARA EL PRIMER KILOMETRO AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO PRIMER
KILOMETRO. PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUBICO—KIL()METRO.

E) PARA CUAIQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATQ PARA EL METRO CUBICO-KILOMETRO.

/
/

.
ODIGO DESCRIPCION

000000 FORMACION Y COMPACTACION: DE LA CAPA SUPERIOR DE LOS TERRAPLENES,
ADICIONADOS CON SUS CUNAS DE SOBREANCHO CUYA PARTE INFERIOR FUE CONSTRUIDA CON
MATERIAL NO COMPACTABLE (INCISO 3.01.01.005-H.03): PARA NOVENTA POR CIENTO (90%) DE
SU P.E.S.M. MEDIANTE PRUEBA AASHTO ESTANDAR

DEFINICION

ODUCTO DE CORTES O DE PRESTAMOS, DE
DO POR LA SECRETARIA. SE CONSIDERAN

ESTRUCTURAS EJECUTADAS CON MATERIAL ADECUADO
ACUERDO CON LO FIJADO EN

AMPLIACION DE LA CORONA EL -TENDIDO DE 1LOS TALUDES Y ELEVACION DE LA SU
TERRAPLENES EXISTENTES; Y EL RELLENO DE EXCAVACIONES ADICIONALES ABAJO DE LA SUB-RASANTE, EN
CORTES.

REQUISITOS DE EJECUCION

PARA LA FORMACION DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUNAS DE SOBREANCHO,
QUE SE CONSTRUYAN CON MATERIAL NO COMPACTABLE, ELVOLUMEN SE DETERMINARA SECCIONANDO EL
TERRAPLEN A CADA VEINTE (20) METROS O MENOS SI LA CONFIGURACION DEL TERRENO ASI LO REQUIERE,
CALCULANDO POR EL METODO-DEL PROMEDIO. DE AREAS EXTREMAS Y TOMANDO COMO BASE LA SECCION
DEL PROYECTO, HACIENDO LAS. MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA
SECRETARIA.

PARA LA FORMACION DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENESY DE SUS CUNAS DE SOBREANCHO, QUE SE
CONSTRUYAN CON MATERIAL A VOLTEO Y LA FORMACION DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENES ADICIONADOS
CON SUS CUNAS DE SOBREANCHO QUE SE CONSTRUYAN CON EL-MATERIAL NO COMPACTABLE, POR UNIDAD
DE OBRA TERMINADA, EL VOLUMEN SE DETERMINARA SECCIONANDO EL TERRAPLEN A CADA VEINTE (20)
METROS O MENOS SI LA CONFIGURACION DEL TERRENO ASI LO REQUIERE, CALCULANDO POR EL METODO
DEL PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS Y TOMANDO COMO BASE LA SECCION DEL PROYECTO, HACIENDO LAS

MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA.
Pagina 26 de 141 UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A”, COL. MAYA
TEL: 9616187550 EXT. 30114

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; C.P. 29010



< > SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA
'?EIR?QNSI?&OR%E GOBIER 52??)50(3: HIAPAS

QUEDA ESTABLECIDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRA EN SU PRECIO UNITARIO LA REALIZACION
DE DOS PRUEBAS PROCTOR DE LABORATORIO A CADA 500 METROS COMO MINIMO QUE GARANTICEN LA
COMPACTACION SOLICITADA NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA CON 48 HORAS DE ANTICIPACION LA
REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS Y SI NO ALCANZA EL 90% ESTIPULADO, EL CONTRATISTA DEBERA
REMOVER EL TERRAPLEN EN LOS TRAMOS QUE NO SATISFAGAN DICHO REQUISITO Y VOLVERLOS A
CONSTRUIR, SIN RECIBIR POR ESTO NINGUN PAGO ADICIONAL. ASI TAMBIEN LA EMPRESA CONTRATISTA
REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO NECESARIAS PARA CORROBORAR LA CALIDAD
ERIAL A UTILIZAR EN LA FORMACION DE LOS TERRAPLENES DE CAMINOS, NOTIFICANDO A LA
RESIDENCIA DE OBRA LA REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN LAS AREAS PARA DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES Y DE LA
CAMA EN LOS ,QORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACION ADICIONAL, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, -SE MEDIRA CUBICANDO EL MATERIAL COMPACTO, TOMANDO COMO BASE EL ESPESOR Y EL
ANCHO FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LOS ORDENADOS POR LA SECRETARIA.

LA FORMACION Y COMPACTACION DE LOS TERRAPLENES, DE LA CAPA SUPERIOR DE LOS TERRAPLENES CUYA
PARTE INFERIOR FUE CONSTRUIDA CON MATERIAL NO COMPACTABLE, DE LOS TERRAPLENES DE RELLENO
ONSTRUIDOS PARA FORMAR LA SUBRASANTE EN LOS CORTES EN QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACION
ADICIONAL Y DE LAS CUNAS DE TERRAPLENES CONTIGUAS A LOS ESTRIBOS DE'PUENTES Y ESTRUCTURAS DE
PASOS A DESNIVEL, ADICIONADOS CON SUS CUNAS DE SOBREANCHO EN CADA CASO CUANDO PROCEDA, SE
PAGARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN.EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO COMPACTADO AL GRADO
INDICADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: FORMACION DEL TERRAPLEN
INCLUYENDO -EL EXTENDIDO DEL. MATERIAL EN CAPAS; INCORPORACION DEL-AGUA EMPLEADA EN LA
COMPACTACION; COMPACTACION DE LAS CAPAS AL GRADO FIJADO Y/O EL ORDENADO; INCLUYENDO LAS
CUNAS DE SOBREANCHO CON TERRAPLENES A CUALQUIER ALTURA, CON EL EXTENDIDO DEL MATERIAL EN
LOS TALUDES; Y AFINAMIENTO DE TODA LA SECCION.
N
\ / N

N,

cODIGO DESCRIPCIOI\N

000000 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES (INCISO 3.b1.01.005-H.08)

DEFINICION

EL AGUA EMPLEADA EN LAS COMPACTACIONES SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUBICO. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: EXTRACCION; CARGA A LOS
VEHICULOS DE TRANSPORTE; ACARREO LIBRE; APLICACION.Y LOS TIEMP DE LOS VEHICULOS LOS
EMPLEADOS EN SU TRANSPORTE DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

REQUISITOS DE EJECUCION

EL AGUA EMPLEADA PARA LA COMPACTACION DE TERRACERIAS, SE MEDIRA EN LAS PIPAS EN EL LUGAR DE
APLICACION.

CUANDO SE EMPLEEN MOTOCONFORMADORAS PARA EL MEZCLADO Y EL TENDIDO, SE EXTENDERA
PARCIALMENTE EL MATERIAL Y SE PROCEDERA A INCORPORARLE AGUA POR MEDIO DE RIEGOS Y MEZCLADOS
SUCESIVOS, PARA ALCANZAR LA HUMEDAD QUE SE FIJE Y HASTA OBTENER HOMOGENEIDAD EN
GRANULOMETRIA Y HUMEDAD. A CONTINUACION, SE EX- TENDERA EN CAPAS SUCESIVAS DE MATERIALES SIN
COMPACTAR, CUYO ESPESOR NO DEBERA SER MAYOR DE QUINCE (15) CENTIMETROS.
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SE DARA AL MATERIAL UNIFORMEMENTE LA HUMEDAD CONVENIENTE. SE APLICARA EL AGUA EN EL LUGAR DE
LA EXCAVACION O EN EL TERRAPLEN MISMO, SEGUN LO ORDENE LA SECRETARIA. EL CONTRATISTA
DETERMINARA EL SITIO DE APLICACION DEL AGUA, CUANDO EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTENGA MAYOR GRADO DE HUMEDAD QUE EL ('),PTIMO, ANTES
ICIAR LA COMPACTACION, SE ELIMINARA EL AGUA EXCEDENTE. LA SECRETARIA APROBARA
PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO PARA ELIMINAR EL AGUA EXCEDENTE. NO SE REQUIERE LA APROBACION
ANTERIOR CUANDO EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EL PAGO DEL ACARREO LIBRE DE LOS MATERIALES DEL AGUA, QUEDA INCLUIDO EN EL PRECIO UNITARIO DEL
CONCEPTO DE OBRA QUE SE TRATE.

PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATOPARA EL METRO CUBICO-KILOMETRO.

cODIGO DESCRIPCION

/000000 SOBRE ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE

~ CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES,
REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES,
PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y -~ DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA
UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS.

000000 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES,
ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES
EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONEm’ALMES, PRESTAMOS
DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES (INCISO
3.01.01.008-H.02): PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) ESTACIONES DE VEINTE (20) METROS,
ES DECIR, HASTA CIEN (100) METROS. -

000000 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES,
ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES
EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS
DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES (INCISO
3.01.01.008-H.02):PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO(5) HECTOMETROS, ES DECIR, HASTA
QUINIENTOS (500) METROS:PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE AL PRIMER HECTOMETRO, ES DECIR
A LOS PRIMEROS CIEN (100) METROS, INCREMENTO POR CADA HECTOMETRO ADICIONAL AL
PRIMERO.

000000 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES,
ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES
EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS
DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES (INCISO
3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE BANCO PARA
LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO:PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.

DEFINICION
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LOS ACARREOS SON EL TRANSPORTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCOS, CORTES, EXCAVACIONES
ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJE DE LA
CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS, DERRUMBES Y
CANALES, PARA CONSTRUIR UN TERRAPLEN O EFECTUAR UN DESPERDICIO; ASI COMO EL TRANSPORTE DEL
AGUA EMPLEADA EN LA COMPACTACION DE TERRACERIAS.

REQUISITOS DE EJECUCION

/ EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEBERA SER PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA, SALVO CUANDO

PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LOS ACARREOS, SERA EL ADECUADO PARA TRANSPORTAR EL TIPO DE
MATERIAL DE QUE SE /TRATE, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA ACARREAR EL VOLUMEN ESTABLECIDO-EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO DE UBICACION CONFORME AL PROGRAMA. DE
UTILIZACION DE 'MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU ELECCION.

LA DISTANCIA DE SOBREACARREO SE INDICAN A CONTINUACION:

A) EN LAS TERRACERIAS COMPENSADAS, SEGUN EL DIAGRAMA DE MASAS DEL PROYECTO, ENTRE LOS
CENTROS DE GRAVEDAD DE LA EXCAVACION Y DEL TERRAPLEN, DESCONTANDO LA DISTANCIA DE ACARREO
BRE.

B) EN LOS PRESTAMOS LATERALES NO SE DETERMINA.

C) EN'LOS PRESTAMOS DE BANCO, ENTRE EL CENTRO DE LUGAR DE LA EXCAVACION DEL PRESTAMO Y EL
CENTRO DE GRAVEDAD DEL-TERRAPLEN, CAPA SUBRASANTE Y RELLENOS, SEGUN LA RUTA MAS CORTA 'Y
CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA.

D) EN LOS DESPERDICIOS, DERRUMBES, DESPALMES, ESCALONES, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE
TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES N CANALES, ENTRE EL
CENTRO DEL LUGAR DE EXCAVACION Y EL CENTRO DEL DEPOSITO, SEGUN LA A ACCESIBLE'MAS CORTA Y
CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA. N

LAS COMPACTACIONES, SE MEDIRA
SECRETARIA, RE EL LUGAR DE
DISTANCIA DE ACARREO LIBRE.

E) LA DISTANCIA DE SOBREACARREO DE LOS VOLUMENES DE AGUA P
SEGUN LA RUTA ACCESIBLE MAS CORTA Y CONVENIENTE, A JUICIO DE
SU OBTENCION Y EL CENTRO DEL LUGAR DE APLICACION, DESCONTANDO

LOS ACARREOS SE EFECTUARAN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O ORDENADO POR LA
SECRETARIA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

EL PAGO DEL ACARREO LIBRE DE LOS SOBREACARREOS CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE Y
SE HARA CONFORME A LO QUE SE INDICA A CONTINUACION:

A) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) ESTACIONES DE VEINTE (20) METROS, ES DECIR HASTA CIEN (100)
METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-ESTACION.

B) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) HECT OMETROS, ES DECIR HASTA QUINIENTOS (500) METROS:
PARA EL PRIMER HECTOMETRO, ES DECIR LOS PRIMEROS CIEN (100) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SOBREACARREADO.A-UNA DISTANCIA DE UN (1) HECTOMETRO, ES DECIR

CINCO (5) ESTACIONES. PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE AL PRIMER HECT(’)METRO, ES DECIR A LOS
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PRIMEROS CIEN (100) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-HECTOMETRO

ADICIONAL AL PRIMER HECTOMETRO.

C) PARA DISTANCIAS HASTA DE DOS (2) KILOMETROS, ES DECIR HASTA VEINTE (20) HECTOMETROS: PARA

LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR LOS PRIMEROS QUINIENTOS (500) METROS, AL PRECIO

FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SOBREACARREADO A UNA DISTANCIA DE CINCO (5)

HECTOMETROS. PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR A LOS

PRIMEROS QUINIENTOS (500) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-
> HECTOMETRO ADICIONAL A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS.

D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES PROVENIENTES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA .
CONSTRUCCION DE CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN:
PARA EL PRIMER KILOMETRO AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO PRIMER
KILOMETRO. PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUBICO—KILOME'[RO.

_EXCAVACIONES DE PRESTAMOS: DE BANCO (INCISO 3.01.01.004.H.03), INCLUYE:
EXPLOTACION DE MATERIAL DE BANCO PARA TERRACERIAS: EN MATERIAL B.

000000 _ EXCAVACIONES DE PRESTAMOS: DE BANCO (INCISO 3.01.01.004.H.03), INCLUYE:
EXPLOTACION DE MATERIAL DE BANCO PARA TERRACERIAS: EN MATERIAL C.

DEFINICION

LOS BANCOS DE MATERIALES SON LAS EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO DESTINADAS A EXTRAER MATERIAL
PARA LA FORMACION DE CUERPOS DE 'TERRAPLENE ; AMPLIACIONES DE LAS CSUBEI\%S BERMAS O TENDIDO
DE LOS TALUDES DE TERRAPLENES EXISTENTES; CAPAS SUBYACENTES O RASANTES; " TERRAPLENES
REFORZADOS; RELLENOS DE EXCAVACIONES P RA ESTRUCTURAS O CUNAS DE TERRAPLENES CONTIGUAS A
ESTRUCTURAS; CAPAS DE PAVIMENTO; PRO CCION DE OBRAS Y BAJOS DE RESTAURACIO ECOLOGICA,
ASI COMO PARA LA FABRICACION DE MEZCLAS ASFALTICAS Y DE CONCRETOS HIDRAULICOS

LOS VOLUMENES DE PRESTAMOS DE BANCO SE PAGARAN A LOS PRECIOS F CONTRATO PARA EL
METRO CUBICO DE LOS MATERIALES A, B Y C. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYENLO QUE CORRESPONDA
POR: EXTRACCION, REMOCION, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES A
CUALQUIER ALTURA.

REQUISITOS DE EJECUCION

ANTES DE ABRIR UN FRENTE EN EL BANCO, SE DELIMITARA LA ZONA POR EXCAVAR MEDIANTE ESTACAS U
OTRAS REFERENCIAS.

LAS EXCAVACIONES EN LOS BANCOS SE EJECUTARAN EN LA FORMA MAS REGULAR PPSIBLE EN SECO SALVO
QUE LA SECRETARIA APRUEBE OTRA COSA, CON EL TALUD QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL FRENTE, SIN
AFLOJAR EL MATERIAL NI ALTERAR LAS AREAS FUERA DE LA ZONA DELIMITADA.

LAS EXCAVACIONES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE SE PERMITA EL DRENAJE NATURAL DEL BANCO.
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#E’A‘r‘q“s'%%?h’i GomEING BE liaPa
SI POR EXPLOTACION INAPROPIADA DEL BANCO, EL CONTRATISTA DE OBRA PROVOCA GRIETAS

SIGNIFICATIVAS O AFLOJA PELIGROSAMENTE EL MATERIAL ADYACENTE AL FRENTE DE ATAQUE, DEBE
SUSPENDER EXPLOTACION, ESTABILIZAR LA ZONA DANADA Y ABRIR OTRO FRENTE POR SU CUENTA Y COSTO.
CUALQUIER ACCIDENTE O QANO, QUE POR NEGLIGENCIA SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA.

SI AL TERMINO DE LA EXPLOTACION DEL BANCO, LOS MATERIALES DE LOS TALUDES RESULTAN
FRAGMENTADOS O LA SUPERFICIE IRREGULAR O INESTABLE, EL MATERIAL EN ESTAS CONDICIONES. SERA
~ REMOVIDO, AMACIZANDO LOS TALUDES. '

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA LA CONSERVACION DEL BANCO, HASTA QUE HAYA .
CONCLUIDO SU'EXPLOTACION Y CUMPLA CON LO INDICADO.

AL TERMINO DE LA OBRA LA SECRETARIA VERIFICARA QUE SE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS TRABAJOS,
ESOS TRABAJOS SE EXIGIRAN AL CONTRATISTA DE OBRA PARA DAR POR TERMINADA LA OBRA POR LO QUE
SE TIENE QUE EFECTUAR DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION.

e

CRITERIpé DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

e
LOS )/OLUMENES DE PRESTAMO DE BANCO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUBICO DE LOS MATERIALES A, B'Y C. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
OR: EXTRACCION,

REMOCION, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES A CUALQUIER ALTURA.

CUANDO LA OBRA SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, LA EXPLOTACIQN
DEL BANCO Y EL TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES, EJECUTADOS CONFORME A LA NORMA Y SATISFACCION
DE LA SECRETARIA. ESTARAN INCLUIDOS EN LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS EN LOSQUE SE UTILICEN
LOS MATERIALES.

cODIGO DESCRIPCION\

000000 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y.CO PACTACION EN LA CONSTRUCCION DE
SUB-BASES O BASES (INCISO 074-H.01): DE SUB-BASES: CUANDO SE EMPLEE UN ( 'MATERIAL
. MEDIANTE

PRUEBA AASHTO ESTANDAR.
DEFINICION N

PARA EL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL
SELECCIONADO, EN LOS CASOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION, CUANDO EL PROYECTO Y/O LA
SECRETARIA INDIQUEN QUE EL TRABAJO SE LLEVE A CABO MEDIANTE UN TRATAMIENTO SIMILAR AL DE
CONSTRUCCION DE SUB-BASES, SE CONSIDERARA EL"VOLUMEN QUE INDIQUE EL PROYECTO PARA EL
MATERIAL YA COMPACTADO, DE ACUERDO CON LOS GRADOS DE COMPACTACION SENALADOS EN EL MISMO
Y/O LOS ORDENADOS POR LA SECRETARIA, HACIENDO LAS MODIFICACIONES QUE CORRESPONDAN POR
CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA MISMA,

REQUISITOS DE EJECUCION

EL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION ‘DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL
SELECCIONADO, EN LOS CASOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION, CUANDO EL PROYECTO Y/O LA
SECRETARIA INDIQUEN QUE EL TRABAJO SE LLEVE A.CABO MEDIANTE UN TRATAMIENTO SIMILAR AL DE

CONSTRUCCION DE SUB-BASES, SE PAGARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO
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CUBICO COMPACTADO AL GRADO INDICADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA

POR: ACAMELLONADO, INCORPORACION DEL AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTACION AL GRADO FIJADO
Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

EL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL
SELECCIONADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, EN LOS CASOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION,
EL PROYECTO Y/O LA SECRETARIA INDIQUEN QUE EL TRABAJO SE LLEVE A CABO MEDIANTE UN
AMIENTO SIMILAR AL DE CQNSTRUCCION DE SUB-BASES, SE PAGARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
NTRATO PARAEL METRO CUBICO COMPACTADO AL GRADO INDICADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS .
NCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: ACAMELLONADO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA;
EXTRACCION, CARGA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA PARA
LA COMPACTACION; EN SU CASO, OPERACIONES PARA QUITAR LA HUMEDAD EXCEDENTE DE LA OPTIMA PARA
COMPACTACION; MEZCLADO; TENDIDO; COMPACTACION AL GRADO FIJADO; AFINAMIENTO. PARA DAR EL
ACABADO SUP!&R/FICIAL Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE. DEL AGUA,
DURANTE LAS CARGAS Y|LAS DESCARGAS.

DESCRIPCION

AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.005-H.08)
DEFINICION
EL AGUA EMPLEADA EN LAS COMPACTACIONES SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUBICO. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: EXTRACCION; CARGA A LOS
VEHICULOS DE TRANSPORTE; ACARREO LIBRE; APLICACION Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS LOS
EMPLEADOS EN SU TRANSPORTE DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

REQUISITOS DE EJECUCION

i N
EL AGUA EMPLEADA PARA LA&MPACTACIC’)N DE TERRACERIAS, SE MEDIRA EN{AS\PIPAS EN'EL LUGAR DE
APLICACION. E

CUANDO “SE EMPLEEN MOTOCONFOR
PARCIALMENTE EL MATERIAL Y SE PROCEDERA A INCORPORARLE AGUA POR MEDIO DE RIEGOS Y MEZCLADOS
SUCESIVOS, PARA ALCANZAR. LA ‘HUMEDAD QUE SE|FIJE Y HASTA-OBTENER -HOMOGENEIDAD EN
GRANULOMETRIA'Y HUMEDAD. A CONTINUACION, SE EX- TENDERA EN CAPAS SUCESIVAS DE MATERIALES SIN
COMPACTAR, CUYO ESPESOR NO DEBERA SER‘MAYOR DE QUINCE (15) CENTIMETROS.

SE DARA AL MATERIAL UNIFORMEMENTE LA HUMEDADQ—ONVENIENTE. SE APLICARA EL AGUA EN EL LUGAR DE
LA EXCAVACION O EN EL TERRAPLEN. MISMO, SEGUN LO ORDENE- LA SECRETARIA. EL CONTRATISTA
DETERMINARA EL SITIO DE APLICACION DEL AGUA, CUANDO EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

CUANDO EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTENGA MAYOR GRADO DE HUMEDAD QUE EL OPTIMO, ANTES

DE INICIAR LA COMPACTACION, SE ELIMINARA EL AGUA EXCEDENTE. LA SECRETARIA APROBARA
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PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO PARA ELIMINAR EL AGUA EXCEDENTE. NO SE REQUIERE LA APROBACION

ANTERIOR CUANDO EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EL PAGO DEL ACARREO LIBRE DE LOS MATERIALES DEL AGUA, QUEDA INCLUIDO EN EL PRECIO UNITARIO DEL
CONCEPTO DE OBRA QUE SE TRATE.

PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-KILOMETRO.

SOBRE ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES,
ADICIONALES ABAJO DE| LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA
CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO,
DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA
CUALQUIER DI§fANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS.

DEFINICION

LOS ACARREOS SON-EL TRANSPORTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCOS, CORTES, EXCAVACIONES
ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJE DE LA
ORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS, DERRUMBES Y
CANALES, PARA CONSTRUIR UN TERRAPLEN O EFECTUAR UN DESPERDICIO; ASI COMO EL TRANSPORTE DEL
AGUA EMPLEADA EN LA COMPACTACION DE TERRACERIAS.

REQUISITOS DE EJECUCION

EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEBERA SER PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA, SALVO CUANDO
EL PAGO-SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EL _EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LOS ACARREOS, SERA ADECUADO PARA NSPORTAR EL-TIPO DE
MATERIAL DE QUE SE TRATE, EN. CANTIDAD SUFICIENTE PARA ACARREAR EL VOLUMEN ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR~CONCEPTO "DE ICACION CONFORME AL PROGRAMA DE
UTILIZACION DE-MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU ELECCION.

LA DISTANCIA DE SOBREACARREO SE INDICAN A CONTINUACION:

A) EN LAS TERRACERIAS COMP SADAS, SEGUN EL DIAGRAMA DE MASAS DEL
CENTROS DE GRAVEDAD DE LA EXCAVACION Y DEL TERRAPLEN, DESCONTANDO
LIBRE.

OYECTO, ENTRE LOS
DISTANCIA DE ACARREO

B) EN LOS PRESTAMOS LATERALES NO SE DETERMINA.

C) EN LOS PRESTAMOS DE BANCO, ENTRE EL CENTRO DE LUGAR DE LA EXCAVACION DEL PRlésTAMO Y EL
CENTRO DE GRAVEDAD DEL TERRAPLEN, CAPA SUBRASANTE Y RELLENOS, SEGUN LA RUTA MAS CORTA Y
CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA.

D) EN LOS DESPERDICIOS, DERRUMBES, DESPALMES, ESCALONES, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE
TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, Y EN CANALES, ENTRE EL
CENTRO DEL LUGAR DE EXCAVACION Y EL CENTRO DEL DEPOSITO, SEGUN LA RUTA ACCESIBLE MAS CORTA'Y
CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA.
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E) LA DISTANCIA DE SOBREACARREO DE LOS VOLUMENES DE AGUA PARA LAS COMPACTACIONES, SE MEDIRA

SEGUN LA RUTA ACCESIBLE MAS CORTA Y CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA, ENTRE EL LUGAR DE
SU OBTENCION Y EL CENTRO DEL LUGAR DE APLICACION, DESCONTANDO LA DISTANCIA DE ACARREO LIBRE.

LOS ACARREOS SE EFECTUARAN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O ORDENADO POR LA
SECRETARIA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

/ EL PAGO DEL ACARREO LIBRE DE LOS SOBREACARREOS CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE Y
g SE'HARA CONFORME A LO QUE SE INDICA A CONTINUACION:

A) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) ESTACIONES DE VEINTE (20) METROS, ES DECIR HASTA CIEN (100)
METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-ESTACION.

B) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR HASTA QUINIENTOS (500) METROS:
PARA EL PRIMER HECTOMETRO, ES DECIR LOS PRIMEROS CIEN (100) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SOBREACARREADO A UNA DISTANCIA DE UN (1) HECTOMETRO, ES DECIR
CINCO (5) ESTACIONES. PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE AL PRIMER HECTOMETRO, ES DECIR A'LOS
PRIMEIflOS CIEN (100) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-HECTOMETRO
ADICIONAL AL PRIMER HECTOMETRO.

C) PARA DISTANCIAS HASTA DE DOS (2) KILOMETROS, ES DECIR HASTA VEINTE (20) HECTOMETROS: PARA
LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR LOS PRIMEROS QUINIENTOS (500) METROS, AL PRECIO
FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SOBREACARREADO A UNA DISTANCIA DE CINCO (5)
HECTOMETROS. PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR A LOS
PRIMEROS QUINIENTOS (500) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-
HECTOMETRO ADICIONAL A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS.

D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES PROVENIENTES DE P,RESTAMO DE BANCO PARA LA
CONSTRUCCION DE CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION D UERPO DEL TERRAPLEN:
PARA EL PRIMER. KILOMETRO AL PRECIO FIJ NTRATO. PARA “EL METRO CUBICO.-PRIMER
FIJADO EN EL CONTRATO PARA/EL METRO

CUBICO-KILOMETRO.

E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL

! UA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBIC

cODIGO DESCRIPCION

000000 _ EXCAVACIONES DE PRESTAMOS: EBAN(’IO (INCISO 3.01.01.004.H.03), INCLUYE:
EXPLOTACION DE MATERIAL DE BANCO PARA TERRACERIAS: EN-MATERIAL B.

000000 . EXCAVACIONES DE PRESTAMOS: DE BANCO (INCISO 3.01.01.004.H.03), INCLUYE:
EXPLOTACION DE MATERIAL DE BANCO PARA TERRACERIAS: EN MATERIAL C.

DEFINICION

LOS BANCOS DE MATERIALES SON LAS EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO DESTINADAS A EXTRAER MATERIAL
PARA LA FORMACION DE CUERPOS DE TERRAPLENES; AMPLIACIONES DE LAS CORONAS, BERMAS O TENDIDO
DE LOS TALUDES DE TERRAPLENES EXISTENTES; CAPAS SUBYACENTES O SUBRASANTES; TERRAPLENES

REFORZADOQS; RELLENOS DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS O CUNAS DE TERRAPLENES CONTIGUAS A
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ESTRUCTURAS; CAPAS DE PAVIMENTO; PROTECCION DE OBRAS Y TRABAJOS DE RESTAURACION ECOLOGICA,

ASI COMO PARA LA FABRICACION DE MEZCLAS ASFALTICAS Y DE CONCRETOS HIDRAULICOS.

LOS VOLL'J,MENES DE PRESTAMOS DE BANCO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUBICO DE LOS MATERIALES A, B'Y C. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
POR: EXTRACCION, REMOCION, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES A
CUALQUIER ALTURA.

7 REQUISITOS DE EJECUCION

ES DE ABRIR UN FRENTE EN EL BANCO, SE DELIMITARA LA ZONA POR EXCAVAR MEDIANTE ESTACAS U .
OTRAS REFERENCIAS.

LAS EXCAVACIONES EN LOS BANCOS SE EJECUTARAN EN LA FORMA MAS REGULAR PPSIBLE EN SECO SALVO
QUE LA SECRETARIA APRUEBE OTRA COSA, CON EL TALUD QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL FRENTE, SIN
AFLOJAR EL MAT ERIAL NI ALTERAR LAS AREAS FUERA DE LA ZONA DELIMITADA.

LAS EXCAVACIONES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE SE PERMITA EL DRENAJE NATURAL DEL BANCO.

SI POR EXPLOTACION INAPROPIADA DEL BANCO, EL CONTRATISTA DE OBRA PROVOCA GRIETAS
IFICATIVAS O AFLOJA PELIGROSAMENTE EL MATERIAL ADYACENTE AL FRENTE DE ATAQUE, DEBE
USPENDER EXPLOTACION, ESTABILIZAR LA ZONA DANADA Y ABRIR OTRO FRENTE POR SU CUENTA Y COSTO.
CUALQUIER ACCIDENTE O DANO, QUE POR NEGLIGENCIA SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS; SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA.

SI AL TERMINO DE LA EXPLOTACION DEL BANCO, LOS MATERIALES DE LOS. TALUDES RESULTAN
FRAGMENTADOS O LA SUPERFICIE IRREGULAR O INESTABLE, EL MATERIAL EN ESTAS CONDICIONES SERA
REMOVIDO; AMACIZANDO LOS TALUDES.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA LA CONSERVACION ‘DEL BANCO, HASTA QUE HAYA

LOS VOLUMENES DE PRESTAMO DE BANCO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUBICO DE LOS MATERIALES A, B Y C. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
POR: EXTRACCION,

REMOCION, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES A CUALQUIER ALTURA.

CUANDO LA OBRA SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR-UNIDAD DE OBRA TERMINADA, LA EXPLOTACIQN
DEL BANCO Y EL TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES, EJECUTADOS CONFORME A LA NORMA'Y SATISFACCION
DE LA SECRETARIA. ESTARAN INCLUIDOS EN LA BASE DE PAGO DE LOS-CONCEPTOS EN LOS QUE SE UTILICEN
LOS MATERIALES.

CcODIGO DESCRIPCIOM

000000 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON

MATERIAL SELECCIONADO:DE LA ELEVACI()N DE SUBRASANTE EN CORTES Y/O TERRAPLENES
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#am"s'%'a%%x’x conen o
EXISTENTES (INCISO 3.01.01.005-H.07): PARA CIEN POR CIENTO (100%) DE SU P.E.S.M.

MEDIANTE PRUEBA AASHTO ESTANDAR.EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU
CLASIFICACION, A CUALQUIER PROFUNDIDAD (INCISO 3.01.02.022-H.01): EXCAVADO CON
MAQUINA, EN SECO: EN MATERIAL B

DEFINICION

DO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL
~ SELECCIONADO, EN LOS CASOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION, CUANDO EL PROYECTO Y/O. LA
/ SECRETARIA INDIQUEN QUE EL TRABAJO SE LLEVE A CABO MEDIANTE UN TRATAMIENTO SIMILAR AL DE

CUBICO COMPACTADO AL GRADO INDICADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
POR: ACAMELLONADO, INCORPORACION DEL AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTACION AL GRADO FIJADO
Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL.

PARA EL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL
SELECCIONADO, EN LOS CASOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION, CUANDO EL PROYECTO Y/O LA
SECRETABJA INDIQUEN QUE EL TRABAJO SE LLEVE A CABO MEDIANTE UN TRATAMIENTO SIMILAR AL DE
CONSTRUCCION DE SUB-BASES, SE CONSIDERARA EL VOLUMEN QUE INDIQUE EL PROYECTO PARA EL
MATERIAL YA COMPACTADO, DE ACUERDO CON LOS GRADOS DE COMPACTACION SENALADOS EN EL MISMO
Y/O LOS ORDENADOS POR LA SECRETARIA, HACIENDO LAS MODIFICACIONES QUE CORRESPONDAN POR
AMBIOS AUTORIZADOS POR LA MISMA.

REQUISITOS DE EJECUCION

EL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE ~“FORMADA CON MATERIAL
SELECCIONADO, EN LOS CASOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION, CUANDQO EL PROYECTO Y/O LA
SECRETARIA INDIQUEN QUE EL TRABAJO SE LLEVE A CABO MEDIANTE UN TRATAMIENTO SIMILAR AL DE
CONSTRUCCION DE SUB-BASES, SE PAGARA A LOS PRECIOS-FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUBICO COMPACTADO AL GRADO INDICADOQ. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
POR: ACAMELLONADO, INCORPORACION DEL AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTACION AL GRADO FIJADO
Y'AFINAMIENTO PARA DAR-EL ACABADQO-SUPERFICIAL, N

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

EL MEZCLADO, TENDIDO 'Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL
SELECCIONADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, EN LOS CASOS-QUE.SE INDICAN A CONTINUACION,
CUANDO EL PROYECTO Y/O LA SECRETARIA INDIQUEN QUE EL TRABAJO SE'LLEVE-A CABO MEDIANTE UN
TRATAMIENTO SIMILAR AL DE CONSTRUCCION DE SUB-BASES, SE PAGARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-COMPACTADO AL GRADO INDICADO. -ESTOS PRECIOS UNITARIOS
INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: ACAMELLONADO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA;
EXTRACCION, CARGA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA; APLICACION E-INCORPORACION DEL AGUA PARA
LA COMPACTACION; EN SU CASO, OPERACIONES PARA QUITAR LA-HUMEDAD EXCEDENTE DE LA OPTIMA PARA
COMPACTACION; MEZCLADO; TENDIDO; COMPACTACION AL GRADO FIJADO; AFINAMIENTO PARA DAR EL
ACABADO SUPERFICIAL Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE DEL AGUA,
DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

cODIGO DESCRIPCION
000000 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.005-H.08)

DEFINICION
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EL AGUA EMPLEADA EN LAS COMPACTACIONES SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL

METRO CUBICO. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: EXTRACCION; CARGA A LOS
VEHICULOS DE TRANSPORTE; ACARREO LIBRE; APLICACION Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS LOS
EMPLEADOS EN SU TRANSPORTE DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

REQUISITOS DE EJECUCION

EL AGUA EMPLEADA PARA LA COMPACTACION DE TERRACERIAS, SE MEDIRA EN LAS PIPAS EN EL LUGAR DE

ANDO SE EMPLEEN MOTOCONFORMADORAS PARA EL MEZCLADO Y EL TENDIDO, SE EXTENDERA .
ARCIALMENTE EL MATERIAL Y SE PROCEDERA A INCORPORARLE AGUA POR MEDIO DE RIEGOS Y MEZCLADOS
SUCESIVOS, “PARA ALCANZAR LA HUMEDAD QUE SE FIJE Y HASTA OBTENER [HOMOGENEIDAD EN
GRANULOMETRIA Y HUMEDAD. A CONTINUACION, SE EX- TENDERA EN CAPAS SUCESIVAS DE MATERIALES SIN
COMPACTAR, CUYO ESPESOR NO DEBERA SER MAYOR DE QUINCE (15) CENTIMETROS.

SE DARA AL MATERIAL UNIFORMEMENTE LA HUMEDAD CONVENIENTE. SE APLICARA EL AGUA EN EL LUGAR DE
LA EXCA\ﬂ-\CION O EN [EL TERRAPLEN MISMO, SEGUN LO ORDENE LA SECRETARIA. EL CONTRATISTA
DETERf\I\i/I”INARA EL SITIO DE APLICACION DEL AGUA, CUANDO EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA

RITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

CUANDO EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTENGA MAYOR GRADO DE HUMEDAD QUE EL O,PTIMO, ANTES
DE INICIAR LA COMPACTACION, SE ELIMINARA EL AGUA EXCEDENTE. LA SECRETARIA APROBARA
PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO PARA ELIMINAR EL AGUA EXCEDENTE. NO SE REQUIERE LA*APROBACION
ANTERIOR CUANDO EL PAGO-SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EL PAGO-DEL ACARREO LIBRE DE I:OS MATERIALES DEL AGUA, QUEDA INCLUIDO EN EL PRECIO-UNITARIO DEL
CONCEPTO DE OBRA QUE SE TRATE. .

PARA CUALQUIER DISTANCIA}DEL AGUA UTILIZADA EN LAS OMPAC'TACIONES,/ AL“PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA ELMETRO CUBICO-KILOMET \ :

cODIGO DESCRIPCION

000000 SOBRE ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO. DE LAS EXCAVACIONES DE
CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES,
REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES,
PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES,  CANALES Y ' DE AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO  3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA
UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS.

DEFINICION

LOS ACARREOS SON EL TRANSPORTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCOS, CORTES, EXCAVACIONES
ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJE DE LA
CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS, DERRUMBES Y
CANALES, PARA CONSTRUIR UN TERRIAPLEN O EFECTUAR UN DESPERDICIO; ASI COMO EL TRANSPORTE DEL
AGUA EMPLEADA EN LA COMPACTACION DE TERRACERIAS.

REQUISITOS DE EJECUCION
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EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEBERA SER PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA, SALVO CUANDO

EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LOS ACARREQOS, SERA EL ADECUADO PARA TRANSPORTAR EL TIPO DE
MATERIAL DE QUE SE TRATE, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA ACARREAR EL VOLUMEN ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO DE UBICACION CONFORME AL PROGRAMA DE
UTILIZACION DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU ELECCION.

> LA DISTANCIA DE SOBREACARREQ SE INDICAN A CONTINUACION:

EN LAS TERRACERIAS COMPENSADAS, SEGUN EL DIAGRAMA DE MASAS DEL PROYECTO, ENTRE LOS .
CENTROS DE GRAVEDAD DE LA EXCAVACION Y DEL TERRAPLEN, DESCONTANDO LA DISTANCIA DE ACARREO
LIBRE. g

i

B) EN LOS PREST/AMOS LATERALES NO SE DETERMINA.

I/ 7 ’
C) EN LOS PRESTAMOS DE BANCO, ENTRE EL CENTRO DE LUGAR DE LA EXCAVACION DEL PRESTAMO Y EL
CENTRO GRAVEDAD DEL TERRAPLEN, CAPA SUBRASANTE Y RELLENOS, SEGUN LA RUTA MAS CORTA Y
CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA.

N LOS DESPERDICIOS, DERRUMBES, DESPALMES, ESCALONES, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE
ALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES; Y EN CANALES, ENTRE EL
CENTRO DEL LUGAR DE EXCAVACION Y EL CENTRO DEL DEPOSITO, SEGUN LA RUTA ACCESIBLE MAS CORTA'Y
CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA.

E) LA DISTANCIA DE SOBREACARREO DE LOS VOLUMENES DE AGUA PARA LAS COMPACTACIONES, SE MEDIRA
SEGUN LA RUTA ACCESIBLE MAS CORTA Y CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA, ENTRE EL LUGAR DE
SU OBTENCION Y EL CENTRO DEL LUGAR DE APLICACION, DESCONTANDO LA DISTANCIA DE ACARREO LIBRE.

LOS ACARREOS SE EFECTUARAN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O ORDENADO POR LA

SECRETARIA. \ N / \
N

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

EL PAGO DEL ACARREO LIBRE DE LOS SOBREACARREOS CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE Y
SE HARA CONFORME A LO QUE SE INDICA A-CONTINUACION:

A) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO.(5) ESTACIONES DE VEINTE (20) METROS, ES DECIR HASTA CIEN (100)
METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-ESTACION.
B) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) HECTC’)MET_ROS, ES DECIR HASTA QUINIENTOS (500) METROS:
PARA EL PRIMER HECTOMETRO, ES DECIR LOS PRIMERQS CIEN (100) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SOBREACARREADO A UNA DISTANCIA DE UN (1) HECTOMETRO, ES DECIR
CINCO (5) ESTACIONES. PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE AL PRIMER HECTOMETRO, ES DECIR A LOS
PRIMEROS CIEN (100) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-HECTOMETRO
ADICIONAL AL PRIMER HECTOMETRO.

C) PARA DISTANCIAS HASTA DE DOS (2) KILOMETROS, ES'DECIR HASTA VEINTE (20) HECTOMETROS: PARA
LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR LOS PRIMEROS QUINIENTOS (500) METROS, AL PRECIO
FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SOBREACARREADO A UNA DISTANCIA DE CINCO (5)
HECTOMETROS. PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR A LOS
PRIMEROS QUINIENTOS (500) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-
HECTOMETRO ADICIONAL A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS.
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D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES PROVENIENTES DE P'RESTAMO DE BANCO PARA LA
CONSTRUCCION DE CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN:
PARA EL PRIMER KILOMETRO AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO PRIMER
KILOMETRO. PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUBICO-KILOMETRO.

E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES, AL PRECIO FIJADO-EN EL
> CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-KILOMETRO.

DIGO DESCRIPCION

000000 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SuU CLASIFICACION, A
CUALQUIER PROFUNDIDAD (INCISO 3.01.02.022-H.01): EXCAVADO CON MAQUINA, EN SECO: EN
MATERIAL B 4

000000 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION, A CUALQUIER
PROFUN?l/DAD (INCISO 3.01.02.022-H.01): EXCAVADO CON MAQUINA, EN SECO: EN MATERIAL C

DEFINICION

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS ES LA REMOCION Y EXTRACCION DE MATERIALES, EFECTUADAS DE
ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECRETARIA, PARA DESPLANTAR O
ALOJAR UNA ESTRUCTURA.

REQUISITOS DE EJECUCION

EL PROYECTO FIJARA Y/O LA SEC,RETARfA ORDENARA SI LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS DEBEN
EJECUTARSE A MANO O CON MAQUINA. EN ESTE ULTIMO CASO, EL EQUIPO DE CONSTRUCCION SERA
PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA.. CUANDO EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, NO SE REQUIERRAUTORIZACION ANTERIO : /\

CUANDO EL LECHO DE ROCA O SUELODE CIM TACION SEA.DISTINTO DE LOS PREVISTOS EN EL PROYECTO
NO SE INICIARA EL DESPLANTE HASTA QUE ESTE ELABORADO EL NUEVO PROYECTO.

CUANDO EL PROYECTO FIJE Y/O LA SECRETARIA ORDENE QUE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION PUEDAN

SERVIR DE MOLDE A UN COLADO, SUS DIMENSIONES NO DEBERAN EXCEDERSE EN MAS DE DIEZ (10)
CENTIMETROS. N ) B

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CUALESQUIERA QUE SEAN SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD. ESTE
PRECIO UNITARIO INCLUYE LO-QUE CORRESPONDA POR:

DESMONTE; DESVIACION DE CORRIENTES; REMOCION, EN SECO O EN AGUA, A MANO O CON MAQUINA;
EXTRACCION; AFINAMIENTO DE TALUDES; BOMBEO; ADEMES Y TABLESTACADOS; EXTRACCION DE
DERRUMBES Y/O AZOLVES, CARGAS, ACARREOS Y-DESCARGAS; DEPOSITOS DE MATERIAL EN EL LUGAR Y
FORMA QUE FIJE EL PROYECTO; AFINAMIENTO; COMPACTACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE
DESPLANTE; OBRAS AUXILIARES; RELLENO CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO
AL NOVENTA POR CIENTO (90%) MINIMO EN SU CASO; MANIOBRAS; EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA
EFECTUAR LA EXCAVACION; Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.
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LOS VOLUMENES DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS SE CONSIDERARAN DE ACUERDO CON UNA (1) DE

LAS DOS (2) MODALIDADES QUE SE INDICAN A CONTINUACION:

A) PARA CUALQUIER PROFUNDIDAD, A PARTIR DEL BOR[DE] DE MAS BAJO DEL TERRENO ORIGINAL,
VERIFICANDOSE EN LA EXCAVACION MISMA, TOMANDO COMO BASE LOS VOLUMENES FIJADOS EN EL
PROYECTO, CON LAS MODIFICACIONES EN MAS O EN MENOS QUE SEAN AUTORIZADAS POR LA SECRETARIA.

B) PARA CUALQUIER PROFUNDIDAD, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SERA PRECISAMENTE LOS FIJADOS.

DESCRIPCION

RELLENOS (INCISO 3.01.02.023-H.01): PARA LA PROTECCION DE LAS OBRAS DE .‘
DRENAJE: CON MATERIAL B

000000 RELLENOS (INCISO 3.01.02.023-H.01): DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS: CON
MATERIALB

DEFINICION

LLENOS CONSISTEN EN LA COLOCACIC’)N' DE MATERIALES EN EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS O EN
OBRAS DE DRENAJE PARA SU PROTECCION, UTILIZANDO E PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA
STRUCTURAS O EL DE PRESTAMOS, COMO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA.

LOS

REQUISITOS DE EJECUCION

EL CONTRATISTA INICIARA LOS TRABAJOS DE RELLENO, CUANDO LA SECRETARIA-PREVIA INSPECCION DEL
SITIO DONDE SE EJECUTARAN, VERIFIQUE QUE SE HA CUMPLIDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO
ORDENADO POR LA MISMA.

LA SECRETARIA ORDENARA, EN CADA CASO, EL TAMA

MAXIMO\ DE Loy‘fA\T\ERIALES QUE- PUEDAN
EMPLEARSE . COMO. RELLENO. \

TERRENO EXCAVADO SEAN INESTABL
EL RELLENO Y LOS COLCHONES D PROTECCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE SE EJECUTARAN PREVIAMENTE
A LA CONSTRUCCION. DE TERRAPLENES.

LAS CAPAS DE MATERIAL SE COLOCARAN CON ESPESORES NO MAYORES DE LOS QUE PUEDAN SER
COMPACTADOS CON EL EQUIPO SELECCIONADO. LA COMPACTACION SE HARA DE TAL FORMA QUE SE
GARANTICE UNA COMPACTACION UNIFORME EN TODA EL AREA DEL RELLENO.

LOS RELLENOS SE gOMPACTARAN AL GRADO DE COMPACTACION ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO
POR LA SECRETARIA.

A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA, LA CAPA DRENANTE A
QUE SE REFIERE LA NORMA N-CTR-CAR-1-03-013, TRINCHERAS ESTABILIZADORAS, SE COLOCARA EN CAPAS
COMPACTADAS, SIMULTANEAMENTE CON EL RELLENO DE LA EXCAVACION.

DURANTE LA COLOCACION DE LA CAPA DRENANTE, SE TENDRAN LOS CUIDADOS NECESARIOS PARA NO DANAR

LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, LOS TUBOS O LOS GEOSINTETICOS. LOS DANOS OCASIONADOS POR
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NEGLIGENCIA DEL CONTRATISTA DE OBRA SERAN REPARADOS POR SU CUENTA Y COSTO, A SATISFACCION

DE LA SECRETARIA.

PARA QUE LOS RELLENOS SE CONSIDEREN TERMINADOS Y SEAN ACEPTADOS POR LA SECRETARIA, CON BASE
EN EL CONTROL DE CALIDAD QUE EJECUTE EL CONTRATISTA DE OBRA, MISMO QUE PODRA SER VERIFICADO
POR LA SECRETARIA CUANDO LO JUZGUE NECESARIO.

DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIALES PRODUCTO DE LAS MISMAS, SE MEDIRA
> COMO PARTE DEL CONCEPTO DE EXCAVACION QUE SE TRATE.

ITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

CUANDO LA OBRA SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y EL RELLENO SEA
EJECUTADO CONFORME A LO INDICADO

d
EL RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIALES PRODUCTO DE LAS MISMAS, SE MEDIRA
EL CONCEPTO DE EXCAVACION DE QUE SE TRATE.

ARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLUMEN[ES CONSIDERADQS EN PROYECTO CON LAS
ODIFICACIONES APROBADAS POR LA SECRETARIA. LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL
METRO CUBICO DE RELLENO TERMINADO, SEGUN SU TIPO Y PARA CADA BANCO EN PARTICULAR, CON
APROXIMACION A UN.DECIMO (0,1).

EL RELLENO CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS, PARA EXCAVACIONES, CUNAS DE TERRAPLEN,
FILTROS Y TRINCHERAS ESTABILIZADORAS, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA.EL METRO
CUBICO DE-RELLENO TERMINADO, SEGUN SU TIPO Y PARA CADA BANCO EN PARTICULAR.

cODIGO DESCRIPCION

000000 MATERIAL PAbl\DRENES, QUE CUBRAN LA ARAS\POSTERKR}S DE MUROS (INCISO

3.01.02.023-H.02): CON PIEDRA DE PEPE

DEFINICION

EL MATERIAL PARA DRENES SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL'METRO CUBICO DEL
MATERIAL ORDENADO POR LA SECRETARIA. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR:
REMOCION, EXTRACCION DE PRESTAMO O DE‘DEPOSITO; CARGA; DESCARGA Y COLOCACION.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PARA EL METRO-CUBICO DE MATERIAL, CUALQUIERA QUE SEA SU
CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD, EMPLEADO EN RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, MEDIDO
SEGUN EL PARRAFO (023-G.02.C) DE ESTE C,APfTULO. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA
POR: DESMONTE Y DESPALME; REMOCION Y EXTRACCION DEL PRESTAMO O DEL DEPOSITO; CARGA,
ACARREOS Y DESCARGA; COLOCACION Y COMPACTACION AL NOVENTA POR CIENTO (90%), SALVO LO FIJADO
EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECRETARIA; EXTRACCION, CARGA, ACARREOS Y APLICACION
DEL AGUA PARA COMPACTACION; Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
DURANTE LA EXTRACCION, CARGA Y DESCARGA DE LOS MATERIALES Y/O APLICACION DEL AGUA.

cODIGO DESCRIPCION
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000000 FORMACION Y COMPACTACION DE PEDRAPLEN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y

ACARREOS DEL ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE COLOCACION, P.U.O.T.

DEFINICION

LOS PEDRAPLENES SON ESTRUCTURAS FORMADAS CON FRAGMENTOS DE ROCA PROCEDENTES DE CORTES O
DE BANCO, LOS CUALES SE EXTIENDEN Y SE DENSIFICAN CON EL FIN DE OBTENER EL NIVEL QUE INDIQUE EL
PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA. SUS FUNCIONES PRINCIPALES SON DE APOYO Y CIMENTACION DE
ENES; DE BERMAS Y BORDOS; DE PROTECCION A LA CARRETERA DEL OLEAJE DE LAS CORRIENTES E
/ INUNDACIONES; DE CONSTRUCCION DE RELLENOS, ENTRE OTROS. LOS PEDRAPLENES SE INTEGRAN POR LAS

SIGUIENTES PARTES, COMO SE MUESTRA EN LA SECCION TRANSVERSAL.

REQUISITOS DE EJECUCION

A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA, CUANDO SE ENCUENTRE
MATERIAL DE CALIDAD |INACEPTABLE EN EL AREA DE DESPLANTE DEL PEDRAPLEN, EL MATERIAL SERA
SUSTITUIDO POR OTRO|DE MEJOR CALIDAD, PARA LO CUAL SE ABRIRA UNA CAJA DE LA PROFUNDIDAD
NECESARIA COMO PARTE DEL DESPALME. EL PROYECTO O LA SECRETARIA INDICARA SI ES NECESARIA LA
COMPACTACION DEL FONDO DE LA CAJA, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL. ASIMISMO,
LA CMA SE RELLENARA CON CAPAS COMPACTADAS CON EL MATERIAL Y LA COMPACTACION QUE INDIQUE EL
PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA.

EL PROCEDIMIENTO PARA LA DENSIFICACION O ACOMODO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE
OBRA, EL CUAL TENDRA QUE OBTENER LA DENSIFICACION MINIMA O ACOMODO NECESARIO DESPUES DE LA
PRIMERA PASADA DEL RODILLO VIBRATORIO, E INICIARA LA NIVELACION DE LOS PUNTOS DE CONTROL HASTA
QUE EL DESNIVEL OBTENIDO DESPUES DE LA PRIMERA PASADA SEA MENOR QUE EL UNO (1) POR CIENTO DEL
ESPESOR DE LA CAPA. ESTA-DETERMINACION SE REALIZARA CADA CIEN (100) METROS, A LA IZQUIERDA,
CENTRO Y DERECHA DE LA'ESTACION-CERRADA; DISTRIBUCION

NECESARIA PARA FINES DE LA TRAZABILIDAD. LA LONGITUD POR VERIFICAR SERA LA REALIZADA DURANTE

UN-DIA DE TRABAJO. \ /\

MADA, SE DENS CARA UTILIZANDO COMPACTADORES CON
MINIMA DE QUIN (15) "TONELADAS. PREVIAMENTE ~ SE
RIEGO DE AGUA A RAZON. DE TRESCIENTOS (300) LITROS POR

CADA CAPA DE PEDRAPLEN TENDIDA Y CONF
RODILLOS VIBRATORIOS, CON. UNA MA
HUMEDECERA EL MATERIAL MEDIANTE
METRO CUBICO DE MATERIAL.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS. |

CUANDO LA CONSTRUCCION DE UN PEDRAPLEN"SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, PARA DETERMINAR EL AVANCE O CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO,
SERA MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL METODO PROMEDIO DE AREAS EXTERMAS. AL TERMINO
DE LA OBRA SE HARAN LOS“AJUSTES. NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLUMENES CONSIDERADOS EN
PROYECTO, CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR LA SECRETARIA. LA MEDICION SE HARA TOMANDO
COMO UNIDAD EL METRO CUBICO TERMINADO, CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

CUANDO LA CONSTRUCCION DE PEDRAPLEN SE. CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA Y SEA MEDIDO, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO-EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE
PEDRAPLEN TERMINADO, CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

FRAGMENTACION DE LAS ROCAS QUE MANIFIESTEN TAMANOS SUPERIORES AL MAXIMO PERMITIDO,
COMPLEMENTADA DE SER NECESARIO POR EL DISGREGADO, MARREO DEL MATERIAL, PEPENA Y ELIMINACION
DE LAS ROCAS CON TAMANOS MAYORES AL MAXIMO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO.

Pagina 42 de 141 UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A”, COL. MAYA

TEL: 9616187550 EXT. 30114
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; C.P. 29010



< > SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA
HUMANISMO QUE

TRANSFORMA GOBIERNO _DE CHIAPAS
INSTALACIONES Y DESMANTELAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRITURACION Y CRIBADO, ALIMENTACION DE

DICHOS EQUIPOS, ASf COMO CRIBADO, TRITURACION TOTAL O PARCIAL Y LAVADO.
SEPARACION Y RECOLECCION DE LOS DESPERDICIOS.

CARGAS, DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS MATERIALES DE
DESPERDICIO Y DISPOSICION DE ESTOS EN EL LUGAR Y FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO.

CARGAS DEL MATERIAL DE LOS CORTES AL EQUIPO DE TRANSPORTE, ACARREOS AL LUGAR DE TENDIDO Y
DESCARGA.

PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA, AST COMO EXTRACCION, CARGA, ACARREO AL LUGAR DE
CION Y APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA. )

p PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, INCLUYENDO EL RELLENO DE HUECOS Y LA DENSIFICACION
/ DEL TERRENO NATURAL O EL DESPALMADO. N
N SU CASO, OPERACIONES PARA QUITAR EL AGUA EXCEDENTE AL CONTENIDO DE AGUA DE DENSIFICACION,
AL GRADO FIJADO EN EL|PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETARIA.

OPERACIONES DE TENDIDO, DENSIFICACION AL GRADO FIJADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA
SECRETARIA. , ,
AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL DE LA ULTIMA CAPA DEL CUERPO DEL PEDRAPLEN Y DE
LA CAPA DE

LA CONSERVACION DEL PEDRAPLEN HASTA QUE SEA RECIBIDO POR LA SECRETARIA.

OPERACIONES DE TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y DOSIFICACION DEL MATERIAL AL GRADO
JADO EN EL PROYECTO O‘APROBADO POR LA SECRETARIA.

AFINAMIENTO PARA DAREL ACABADO SUPERFICIAL DE LA ULTIMA CAPA DEL CUERPO DEL PEDRAPLEN Y DE
LA CAPA DE TRANSICION.

CODIGO  DESCRIPCION
000000 ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO
DEFINICION

Q
LAS ALCANTARILLAS DE LAMIN\QORRUGADA DE ACERO SON ESTRUCTURAS FLEX/ \s QUE SE CONSTRUYEN
MEDIANTE TUBOS O ARCOS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO, FORMADAS POR DOS O

ENSAMBLADAS Y COLOCADAS SOBRE EL TERRENO EN UNA O VARIAS LINEAS PARA DAR PASO LIBRE AL AGUA
DE UN LADO A OTRO DE LA VIALIDAD.

MAN CON LAMINAS
IR AGUAS PLUVIALES

LOS TUBOS Y ARCOS DE LAMINA CORRUGADA DE ACE@ SON CONDUCTOS QUE'SE F
DE ACERO CON CORRUGACIONES, UNIDAS ENTRE SI CON EL. OBJETO-DE ‘COND
RECOLECTADAS EVITANDO INUNDACIONES Y ENCHARCAMIENTOS.

ANIDABLES: SE FORMAN POR LA UNION DE DOS O M_AS SECCIONES DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO,
MEDIANTE GANCHOS ESPECIALES.

SECCIONABLES: SE FORMAN POR LA UNION DE VARIAS PLACAS ATORNILLADAS DE LAMINA CORRUGADA DE
ACERO.

REQUISITOS DE EJECUCION

LAS PERFORACIONES PARA LOS TORNILLOS SE TROQUELARAN DE LA MISMA MANERA EN TODAS LAS PLACAS,
A FIN DE QUE ESTAS SEAN INTERCAMBIABLES. LAS PERFORACIONES A LO LARGO DEL BORDE DE LA LAMINA
QUE FORMAN LAS COSTURAS LONGITUDINALES DEL TUBO TERMINADO SE COLOCARAN EN DOS FILAS Y A
TRESBOLILLO, UNA FILA DE PERFORACIONES EN LOSVALLES Y OTRA FILA EN LAS CRESTAS DE LAS

CORRUGACIONES.
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LOS ACCESORIOS DE ENSAMBLE Y SUJECION SERAN GRAPAS, PERNOS O TORNILLOS Y TUERCAS FABRICADOS
CON ACERO DE BAJO CARBONO, ESPECIALES PARA EL ENSAMBLE DE TUBOS Y ARCOS DE LAMINA DE ACERO
CORRUGADA.

LOS TRAMOS DE TUBO FORMADOS CON SECCIONES ENGARGOLADAS SE UNIRAN CON BANDAS DE
ACOPLAMIENTO GALVANIZADAS, FORMADAS DE METAL BASE IGUAL AL DE LAS SECCIONES POR UNIR Y
CALIBRE IGUAL O UN NUMERO INFERIOR AL CALIBRE DE LA LAMINA DEL TUBO, EXCEPTO CUANDO LOS TUBOS
IR SEAN DE LAMINA CALIBRE DIECISEIS (16), EN CUYO CASO EL CALIBRE DE LA BANDA DE
MIENTO SERA EL MISMO. LAS BANDAS SE SUJETARAN CON PERNOS DE ACERO DE ALTARESISTENCIA.,

ECUBRIMIENTO DE ZINC, A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA, LOS TUBOS Y ARCOS DE LAMINA “
CORRUGADA DE ACERO-CONTARAN CON UNA PROTECCION ADICIONAL, MEDIANTE UN RECUBRIMIENTO DE
ZINC APLICADO.

e
CON EL PROPOSITO DE EVITAR EL DETERIORO DE LOS TUBOS Y ARCOS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO
ANTES DE SU-UTILIZACION, SE TENDRA CUIDADO EN EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

IONADOS, COMPACTADOS EN CAPAS SIMETRICAS DE 15 A 20 CM PARA ASEGURAR SOPORTE
UCTURAL FLEXIBLE. SE DEBE ALCANZAR UNA DENSIDAD MINIMA DEL 95% DE LA MAXIMA DENSIDAD
ECA (MDS), CON ESPESORES MINIMOS DE RELLENO DE 0.30M A 0.60M SOBRE LA CORONA Y LOS MAXIMOS
DEPENDIENDO EL CALIBRE ESPECIFICADO EN EL PROYECTO.

PARA QUE UN TUBO O ARCO DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA, ES
NECESARIO QUE-CUMPLA CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD INDICADOS. SEGUN EL
TIPO DE TUBO ESTABLECIDO.EN EL PROYECTO. EL CONTRATISTA REALIZARA'LAS PRUEBAS NECESARIAS, EN
MUESTRAS OBTENIDAS PARA VERIFICAR LA COMPOSICION QUIMICA DEL METAL BASE Y SUS REQUISITOS
MECANICOS, LA GEOMETRIA, PERFORACIONES Y ENSAMBLE, AST COMO DETERMINAR EL RECUBRIMIENTO DE
ESPECIFICADO EN EL-CONCEPTO DE CATALOGO DE OBRA CONTRATADO.

N
EN. TODO MOMENTO LA SECRETARIA PUEDE VERIFICAR QUE L TUBOS Y ARCQ!%INISTRADOS
CON CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN ESTA NORMA, SIENDO MOTIVO DE

CUANDO LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO SE CONTRATE A PRECIOS
UNITARIOS POR UNIDAD DE. OBRA TERMINADA Y SEA EJECUTADA CONFORME A LO INDICADO. PARA
DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO, TOMANDO COMO
UNIDAD EL METRO DE ALCANTARILLA TERMINADA, MEDIDA SOBRE EL EJE LONGITUDINAL DE LA
ALCANTARILLA, SEGUN SU TIPO, CON-APROXIMACION-A UN DECIMO-(0,1).

CUANDO LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO SE CONTRATE A PRECIOS
UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL
METRO DE ALCANTARILLA TERMINADA; SEGUN SU TIPO.,

cODIGO DESCRIPCION

000000 ACERO DE REFUERZO (INCISO 3.01.02.027-H.01): VARILLAS.

DEFINICION
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EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO LO CONSTITUYEN: VARILLAS, ALAMBRES, CABLES, BARRAS, SOLERAS,
ANGULOS, RIELES, REJILLA DE ALAMBRE, METAL DESPLEGADO U OTRAS SECCIONES O ELEMENTOS
ESTRUCTURALES QUE SE USAN DENTRO O FUERA DEL CONCRETO, EN DUCTOS O SIN ELLOS PARA AYUDAR A
ESTE A ABSORBER CUALQUIER CLASE DE ESFUERZOS.

REQUISITOS DE EJECUCION

> EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A EMPLEAR EN LA OBRAEPA_RA
/ HA EL MUESTREO Y EL ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERO.

L ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL, A JUICIO "
DE LA SECRETARIA, EXENTO DE ACEITE O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES
DE LA SECCION.

e
EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO QUE NO CUMPLA CON LA CALIDAD ESTIPULADA, DEBERA SER
RECHAZADO, MARCADO Y RETIRADO DE LA OBRA.

LAS VARILLAS DE REFUERZO SE DOBLARAN LENTAMENTE EN FRIO, PARA DARLES LA FORMA QUE FIJE EL
PROYECTO, CUALQUIERA QUE SEA SU DIAMETRO; SOLO PODRA DOBLARSE EN CALIENTE SI LO AUTORIZA LA
SECRETARIA. CUANDO SE TRATE DE VARILLA TORCIDA EN FRIO NO SE PERMITIRA SU CALENTAMIENTO.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

LAS VARILLAS, REJILLAS DE ALAMBRE, METAL DESPLEGADO Y OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SE
PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN_EL CONTRATO PARA EL -KILOGRAMO, DEL TIPO.Y SECCION
CORRESPONDIENTES. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO" QUE CORRESPONDA POR: VALOR DE
ADQUISICION Y SU TRANSPORTE HASTA LA OBRA, CARGAS Y DESCARGAS, ALMACENAMIENTO, PROTECCION,
CORTADO, DESPERDICIOS, DOBLADO, CONECTORES, BULBOS, EMPALMES TRASLAPADOS O SOLDADOS,
LIMPIEZA, ARMADO.“CON ALAMBRES DE. AMARRE Y/O PUNTOS DE SOLDADURA Y/O SEPARADORES,
COLOCACION CONFORME AL PROYECTO, LOS TIEMP VEHICULOS EMPI?D% EN LOS TRANSPORTES
DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. \

CUANDO EL ACERO PARA CONCRETO HI’DRA ICO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA Y SEA MEDIDO, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL KILOGRAMO DE ACERO
HABILITADO Y COLOCADO, SEGUN SU TIPO, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR:
* VALOR DE ADQUISICION O FABRICACION, INCLUYENDO MERMAS Y DESPERDICIOS, DE VARILLAS, ALAMBRES,
CABLES, BARRAS, SOLERAS, ANGULOS, REJILLAS O MALLAS DE ALAMBRE, METAL DESPLEGADO U OTRAS
SECCIONES O ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE UTILIZAN DENTRO O FUERA DEL CONCRETO HIDRAULICO,
CONFORME A LO INDICADO EN EL PROYECTO; ANCLAS, DUCTOS Y DEMAS ACCESORIOS Y MATERIALES
NECESARIOS PARA LA HABILITACION Y COLOCACION DEL ACERO DE PRESFUERZO. CARGAS, TRANSPORTE Y
DESCARGAS DE TODOS LOS-MATERIALES HASTA EL SITIO DE HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO EL
CARGO POR ALMACENAMIENTO:.

« CORTADO, DOBLADO, LIMPIEZA'Y PROTECCION DEL ACERO.

* EMPALMES TRASLAPADOS O SOLDADOS DEL ACERO PARA REFUERZO.

» FORMACION DE CABLES PARA EL ACERO DE PRESFUERZO.

e HABILITADO Y COLOCACION DE LOS DUCTOS Y ANCLAS PARA EL ACERO DE PRESFUERZO CONFORME AL
PROYECTO. ¢« ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON-ALAMBRE DE AMARRE O SOLDADURA Y SEPARADORES.
» COLOCACION DEL ACERO CONFORME AL PROYECTO.

e TENSADO DEL ACERO DE PRESFUERZO.

e LECHADA, MORTERO, ADITIVOS U OTRO MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO PARA EL ACERO DE
PRESFUERZO Y SU INYECCION.

¢ CONCRETO PARA LOS SELLOS DE ANCLAJES.
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« LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

» LA CONSERVACION DEL ACERO DE REFUERZO HABILITADO Y COLOCADO HASTA EL MOMENTO DE LA
COLOCACION DEL CONCRETO O DEL ACERO DE PRESFUERZO HASTA QUE EL ELEMENTO ESTRUCTURAL DE QUE
SE TRATE HAYA SIDO TERMINADO.

+ MANIOBRAS, IZADO Y COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO CON GRUA O CUALQUIER OTRO EQUIPO

o Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

/ ADICIONALMENTE, LA EMPRESA SERA RESPONSABLE DE:

L PAGO DEL ARRENDAMIENTO EN SU CASO, DE LA SUPERFICIE UTILIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL .‘
ACERO, HASTA SU UTILIZACION.

LA PROTECCION EN SU CASO, DEL ALMACENAMIENTO PARA QUE EL ACERO NO SE OXIDE, DEFORME O CAMBIE
SUS CARACTERISTICAS, ETC., A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.
e

LA VIGILANCIA NECESARIA DEL ACERO EN A,LMACEN, PARA ASEGURAR A LA SECRETARIA QUE LA CANTIDAD
PAGADANO SUFRA VARIACIONES POR NINGUN CONCEPTO.

% . . . .

ROGRAMACION DE LA ADQUISICION DE ACERO, DEBERA SER ACORDE CON LA PROGRAMACION DE LA

BRA, AUTORIZADA POR LA DEPENDENCIA Y ACEPTADA POR EL CONTRATISTA.

cODIGO DESCRIPCION

000000 CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO
3.01.02.026-H.01): SIMPLE, GRUPO I EN OBRAS DE DRENAJE:DE F'C = 100 KG/CM2.ACERO DE
REFUERZO (INCISO 3.01.02.027-H.01): VARILLAS.

000000 CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO
3.01.02.026-H.01): SIMPLE}{RUPO IEN OB DE DRENAJE:DE F'C = V/KQICMZ

000000 CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLU CIMBRA COLADO EN SECO (INCISO
3.01.02.026- H.01): SIMPLE, GRUPO I OBRAS DE DRENAJE:DE F'C = 200 KG/CM2.

000000 CONCRETO HI ULICO, SIN INCLUIR CIM
3.01.02.026-H.01): CICLOPEO, UPO II, EN'CIMIENTOS DE PI
MAXIMAS DE CUATRO (4) METROS: DE F'C = 150 KG/CM2.

, COLADO SECO (INCISO
Y ESTRIBOS CON ALTURAS

000000 MOLDES (INCISO 3.02.01.026-H.05): POR VOLUMEN DE CONCRETO COLADO, PARA
OBRAS DE DRENAJE:DE MADERA.

DEFINICION

EL CONCRETO HIDRAULICO ES LA MEZCLA Y COMBINACION DE CEMENTO PORTLAND, AGREGADOS PETREOS
SELECCIONADOS, AGUA Y ADICIONANTES EN SU CASO, EN DOSIFICACION ADECUADA, QUE AL FRAGUAR
ADQUIERE LAS ACARECTERISTICAS PREVIAMENTE FIJADAS.

REQUISITOS DE EJECUCION

LOS CONCRETOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO CON. LA RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS VEINTIOCHO
(28) DIAS F’C FIJADA EN EL PROYECTO, NO SE PERMITIRA EL USO DE ADITIVOS.
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LA SECRETARIA OBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE CONSIDERE NECESARIA. SI

AL EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON DICHA F'C,
DEBERA REMOVERSE O DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS
CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO.

CUANDO EL PROYECTO FIJE Y/O LA SECRETARIA ORDENE QUE SE CAMBIEN LAS CARACTERISTICAS DEL
CONCRETO POR UTILIZAR, EL CONSUMO DE CEMENTO POR METRO CUBICO DEL NUEVO CONCRETO SE
DETERMINARA A PARTIR DEL MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS AGREGADOS QUE SE PRETENDAN UTILIZAR EN

REVOLTURA DE LOS MATERIALES DEBERA HACERSE A MAQUINA, EN CUYO CASO SE OBSERVARAN LOS .
SIGUIENTES REQUISITOS:

a) EL CONTRATISTA DEBERA RECABAR PREVIAMENTE LA APROBACION DE LA SECRETARIA PARA EL EQUIPO
QUE PRETENDA USAR. SI DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS, EL
CONTRATISTA _ESTARA OBLIGADO A CORREGIRLAS O A RETIRAR LAS MAQUINAS DEFECTUOSAS Y
REEMPLAZARLAS POR OTRAS EN BUENAS CONDICIONES.

CUALQUIER ESTRUCTURA, O PARTE DE ELLA, PARA PODER PERMITIR QUE LA SECRETARIA INSPECCIONE LA
ACION DE LOS DESPLANTES, LA SOLIDEZ, DIMENSIONES Y DEMAS REQUISITOS DE LOS MOLDES Y DE LA
BRA FALSA, LA CORRECTACOLOCACION Y FIRMEZA DEL ACERO PARA CONCRETO.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LA ELABORACION Y COLOCACION DEL CONCRETO HIDRAULICO, SERA EL
ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD ESPECIFICA EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA
PRODUCIR UN VOLUMEN ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO Y
UBICACION CONFORME AL PROGRAMA DE UTILIZACION.

EL PROPORCIONAMIENTO SE DETERMINARA EN EL LABORATORIO PARA OBTENER LAS CARACTERfSTICAS
ESTABLECIDAS “EN EL PROYECTO O APROBADAS. POR LA SECRETARIA. ESTA DETERMINACION SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA.

CLASIFICA EN: EXTRACCION U ADQUISIC ON DE LOS AGREGADOS FINO.Y GRUESO, DEL'AGUAY DE LA PIEDRA
EN EL CASO DEL CONCRETO CICLOPEO, ACARREO LIBRE DEL AGUA, ADQUISICION Y. TRANSPORTE DEL
CEMENTO AL LUGAR DE LA OBRA, CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO EN LA OBRA PARA LOS
DISTINTOS MATERIALES, TRITURACION Y/O CRIBADO Y/O LAVADO DE LOS AGREGADOS FINO Y GRUESO,
MEZCLADO, TRANSPORTE, AGUA PARA EL HUMEDECIMIENTO DE LOS MOLDES, VACIADO, COLOCACION DE LA
PIEDRA EN EL CASO DEL CONCRETO CICLOPEO, ACOMODO Y COMPACTACION LA REVOLTURA, MERMAS Y
DESPERDICIOS, CURADO Y ACABADO, Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE
DEL AGUA Y CEMENTO DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS.

EL CONCRETO HIDRAULICO SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE
CONCRETO, DE ACUERDO CON LA F“C DE QUE SE TRATE.

LOS MATERIALES PETREQS, EL CEMENTO PORTLAND, LOS ADITIVOS Y LAS FIBRAS QUE SE EMPLEEN EN LA
ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICO, SE MEZCLARAN EN LAS PROPORCIONES NECESARIAS PARA
PRODUCIR UN CONCRETO HOI\/JOGENEO, CON LAS CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO O
APROBADAS POR LA SECRETARIA; SI ES NECESARIO, LAS DOSIFICACIONES SE AJUSTARAN EN OBRA ANTE
CAMBIOS EN LOS AGREGADOS PETREOS O POR EL EFECTO DE TEMPERATURA EN EL SITIO, ENTRE OTROS
FACTORES, PARA QUE LA MEZCLA CUMPLA CON DICHAS CARACTERISTICAS.
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EL CONCRETO DANADO POR CUALQUIER CAUSA DEBERA REMOVERSE O DEMOLERSE Y SUBSTITUIRSE POR

CONCRETO NUEVO QUE REUNA LAS CARAC:I'ERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO. CUANDO LAS CAUSAS SEAN
IMPUTABLES AL CONTRATISTA, ESTE HARA LA REPOSICION DE LA PARTE DANADA SIN CARGO ALGUNO PARA
LA SECRETARIA.

LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SE CONSTRUIRAN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO
ORDENADO POR LA SECRETARIA, O BIEN, CONFORME AL PROYECTO QUE ELABORE EL CONTRATISTA Y LE

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

LA MEDICION DEL CONCRETO SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO. COMO BASE SE TOMARA
EL VOLUMEN QUE DIJE EL PROYECTO, HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR LOS CAMBIOS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA. SE MODIFICARA CADA TIPO DE CONCRETO QUE FIJE EL PROYECTO Y/O
ORDENE

EL CONCRETO HIDRAULICO SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE
CONCRETO, DE ACUERDO A LA F'C QUE SE TRATE.

cODIGO DESCRIPCION

000000 ZAMPEADOS DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE JUNTEADOS CON MORTERO DE
CEMENTO, A CUALQUIER ALTURA (INCISO 3.01.02.025-H.01): PARA PIEDRA OBTENIDA DE
CORTES, CANALES Y EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS.

DEFINICION

CON MAMPOSTER ONCRETO HIDRAULICO
ION, DE ACU ON LO FIJADO EN EL

LOS ZAMPEADOS SON LOS RECUBRIMIENTOS DE SUPERFIC
O SUELO — CEMENTO, PARA PROTEGERLAS CONTRA-LA ER
PROYECTO Y/O LO ORDENADO. POR LA SECRETARIA.

REQUISITOS DE EJECUCION

LOS ZAMPEADOS SE CONSTRUIRA EN EL LUGAR, DE LAS DIMENSIONES.Y C AS CARACTERISTICAS

QUE FIJE EL PROYECTO Y/O.LO ORDENE LA SECRETARIA. |

EN LOS ZAMPEADOS DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, SE UTILIZARA MORTERO DE CEMENTO EN
PROPORCION UNO A CINCO (1:5), SALVO QUE EL PROYECTO FIJE-Y/O LA SECRETARIA ORDENE OTRA
DOSIFICACION.

ANTES DE ASENTAR UNA PIEDRA, ESTA DEBERA HUMEDECERSE BIEN, LO MISMO QUE LA SUPERFICIE DE
APOYO Y LAS PIEDRAS CONTIGUAS. LAS PIEDRAS SE COLOCARAN CUATRAPEADAS, SOBRE UNA CAPA DE
MORTERO, ACOMODANDOLAS A MANERA DE LLENAR LO MEJOR POSIBLE EL HUECO FORMADO POR LAS
PIEDRAS CONTIGUAS; LAS JUNTAS SE LLENARAN COMPLETAMENTE CON MORTERO DE CEMENTO; ANTES DE
QUE ENDUREZCA EL MORTERO, SE ENTALLARAN A RAS DEL PARAMENTO.

EN CASO DE QUE UNA PIEDRA SE AFLOJE O QUEDE MAL ASENTADA O SE ABRA UNA DE LAS JUNTAS, DICHA
PIEDRA SERA RETIRADA, ASI COMO EL MORTERO DEL LECHO Y EL DE LAS JUNTAS, VOLVIENDOLA A ASENTAR
CON MORTERO NUEVO, HUMEDECIENDO EL SITIO DE ASIENTO.
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EL ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA EN TALUDES DEBERA HACERSE COMENZANDO POR EL PIE DEL MISMO, CON

LAS PIEDRAS DE MAYORES DIMENSIONES. LA SUPERFICIE DEL ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA DEBERA
MANTENERSE HUMEDA DURANTE TRES (3) DIAS, DESPUES DE HABERSE TERMINADO LAS JUNTAS.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

LOS ZAMPEADOS DE MAMPOSTERiA DE TERCERA CLASE, JUNTEADOS CON MORTERO DE CEMENTO, A
ALTURA, SE PAGARAN AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE
~ ZAMPEADO, DE ACUERDO CON UNA (1) DE LAS TRES (3) MODALIDADES QUE SE INDICAN A CONTINUACION

CUANDO LA PIEDRA SE HAYA OBTENIDO DE BANCOS FIJADOS POR LA SECRETARIA O PROPUESTOS POR EL .
CONTRATISTA. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: DESMONTE Y DESPALME DE
BANCOS, ADQUISICION-|Y TRANSPORTE DEL CEMENTO AL LUGAR DE LA OBRA, CARGAS, DESCARGAS Y
ALMACENAMIENTO DE LOS DISTINTOS MATERIALES; MERMAS Y DESPERDICIOS; LIMPIEZA Y/O LAVADO DE LA
PIEDRA; LIMPIEZA Y/O CRIBADO Y/O LAVADO DE LA ARENA; AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE. LA
SUPERFICIE POR ZAMPEAR; FABRICACION DEL MORTERO; ANDAMIOS; ELEVACION Y COLOCACION DE LA
PIEDRA Y DEL MORTEROQ); JUNTEO; HUMEDECIMIENTO DE PARAMENTOS Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADQS/EN EL TRANSPORTE DEL AGUA.

B) CUKNDO LA PIEDRA SE HAYA OBTENIDO DE CORTES Y CANALES O DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS.
PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA ELECCION DE LA PIEDRA; EXTRACCION O
DQUISICION DE LA ARENA'Y DEL AGUA; ACARREO LIBRE PARA EL AGUA; ADQUISICION Y TRANSPORTE DEL
CEMENTO AL LUGAR DE LA OBRA; CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAMIENTOS DE LOS DISTINTOS
MATERIALES; DESPERDICIOS Y MERMAS; LIMPIEZA Y/O LAVADO DE LA PIEDRA; LIMPIEZA Y/O CRIBADO Y/O
LAVADO DE LA ARENA; AFINAMIENTO Y . COMPACTACION DE LA SUPERFICIE POR ZAMPEAR; FABRICACION DEL
MORTERO; ANDAMIOS; ELEVACION Y. COLOCACION DE LA PIEDRA Y DEL - MORTERO; JUNTEQ;
HUMEDECIMIENTO DE PARAMENTOS; Y LOS.TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE
DEL AGUA DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

CUANDO LA CONSTRUCCION DEL ZAMPEADO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, SE PAGARA COM@\GUE :

CUBICO DE ZAMPEADO CONCRETO HI AULICO TERMINADO.
- ZAMPEADO DE CONCRETO HID ICO"SE PAGARA AL PRECIO FIJADO
CUBICO DE ZAMPEADO SUELO-CEMENTO TERMINADO. |

cODIGO DESCRIPCION

000000 EXCAVACION PARA CANALES CON MAQUINA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD (INCISO
3.01.01.007-H.01): EXCAVACION EN SECO (SUBPARRAFO 3.01.01.007-H. 01.A.02): EN MATERIAL B

DEFINICION

LAS CUNETAS SON ZANJAS QUE SE CONSTRUYEN ADYACENTES A LOS HOMBROS DE LA CORONA EN UNO O EN
AMBOS LADOS, CON EL OBJETO DE INTERCEPTAR EL AGUA QUE ESCURRE SOBRE LA SUPERFICIE DE LA CORONA,
DE LOS TALUDES DE LOS CORTES, O DEL TERRENO CONTIGUO, CONDUCIENDOLA A UN SITIO DONDE NO HAGA
DANO A LA CARRETERA O A TERCEROS.

LOS LAVADEROS SON CANALES QUE CONDUCEN Y DESCARGAN EL AGUA RECOLECTADA POR LOS BORDILLOS,

CUNETAS Y GUARNICIONES A LOS LUGARES DONDE NO CAUSE DANO A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. LOS
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LAVADEROS PUEDEN SER DE MAMPOSTERIA CONCRETO HIDRAULICO O METALICOS SI SE CONSTRUYEN CON

MAMPOSTERIA O CONCRETO HIDRAULICO, GENERALMENTE TIENEN SECCION TRIANGULAR, CON EL PROPOSITO
DE LOGRAR DEPRESION EN SU INTERSECCION CON EL ACOTAMIENTO, PARA FACILITAR LA ENTRADA DEL AGUA
AL LAVADERO.

LOS SUBDRENES CONSISTEN EN UNA RED COLECTORA DE TUBERfAS PERFORADAS O RANURADAS ALOJADAS EN
ZANJAS PARA PERMITIR RECOLECTAR EL AGUA SUBTERRANEA, CON OBJETO DE CONTROLAR Y RETIRARLA,
DO SU EFECTO NEGATIVO EN LAS CAPAS ESTRUCTURALES DEL PAVIMENTO.

/ LOS BORDILLOS SON ELEMENTOS QUE INTERCEPTAN Y CONDUCEN EL AGUA QUE POR EL EFECTO DEL'BOMBEO
RRE SOBRE LA CORONA DEL CAMINO, DESCARGANDOLA EN LOS LAVADEROS, PARA EVITAR EROSION A LOS.
ALUDES DE LOS TERRAPLENES QUE ESTEN CONFORMADOS POR MATERIAL EROSIONABLE. LOS BORDILLOS
PUEDEN SER DE CONCRETO HIDRAULICO, CONCRETO ASFALTICO O DE SUELO-CEMENTO. EN TODOS LOS CASOS
SE CONSIDERARAN OBRAS PROVISIONALES EN TANTO EL TALUD SE VEGETE Y SE PROTEJA POR Si MISMO O
SEA PROTEGIDO MEDIANTE OTRO PROCEDIMIENTO, MOMENTO EN QUE DEBEN SER REMOVIDOS Y RETIRADOS.

/- ,
REQUISITOS DE EJECUCION

NO SE ACEPTARA EL SUMINISTRO Y UTILIZACION DE MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO, NI
AUN EN EL SUPUESTO DE QUE SERAN MEJORADOS POSTERIORMENTE EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION POR EL
CONTRATISTA DE OBRA.

SI EN LA EJECUCION. “DEL TRABAJO LOS MATERIALES PRESENTAN DEFICIENCIAS RESPECTO A LAS
CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS, “SE SUSPENDERA INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL
CONTRATISTA SE OBRA CORRIJA POR SU CUENTA'Y COSTO.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA DE OBRA Y-LOS REALIZARA DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS.

LA CONFORMACION DE LAS ZANJAS PARA FORMAR LAS CUNETAS, SE EFECTUAAB/M‘ED\IANTE UNA EXCAVACION,
DE ACUERDO CON LAS SECCIONES, NIVELES, A EACION Y ACABADOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO O
APROBADOS POR LA SECRETARIA

COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA, LA

A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE O
CUNETA SERA LA MISMA QUE LA DEL

NDIENTE DE LA

CUANDO LA SECCION DEL CAMINO PASE DE CORIEATERR,AELEN, LA CUNETA SE PROLONGARA LA LONGITUD
NECESARIA EN DIAGONAL, SIGUIENDO LA CONFORMACION DEL TERRENO, P DESFOGAR EL AGUA EN
TERRENO NATURAL, EN LA OBRA DE DRENAJE MAS CERCANA O HASTA DONDE ESTABLEZCA EL PROYECTO O
APRUEBE LA SECRETARIA. L

LOS BORDILLOS SOLO SE CONSTRUIRAN EN LOS TERRAPLENES MAYORES DE UNO COMA CINCO (1,5) METROS
DE ALTURA, CONFORME LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO O APROBADAS
POR LA SECRETARIA.

LOS BORDILLOS SE UBICARAN LONGITUDINALMENTE EN AMBOS LADOS EN LOS TERRAPLENES QUE SE
ENCUENTREN EN TANGENTE, SOLO EN EL ACOTAMIENTO INTERNO DE LOS TERRAPLENES EN CURVA
HORIZONTAL Y EN LA ZONA DE TERRAPLEN DE LAS SECCIONES DE CORTE EN BAI7C(')N. SE COLOCARAN EN EL
LADO EXTERIOR DEL ACOTAMIENTO Y A UNA DISTANCIA DE-VEINTE (20) CENTIMETROS DEL HOMBRO DEL
CAMINO. NO SE CONSTRUIRAN BORDILLOS Y LAVADEROS EN TRAMOS DE CARRETERA SIN PENDIENTE
LONGITUDINAL.
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EN LOS TRAMOS EN TANGENTE SE DEJARA UN ESPACIO LIBRE PARA LA DESCARGA DEL ESCURRIMIENTO HACIA

LOS LAVADEROS UBICADOS A UNA DISTANCIA DE ENTRE CINCUENTA (50) Y CIEN (100) METROS, A MENOS QUE
EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA.

LOS LAVADEROS SE CONSTRUIRAN SOBRE EL TALUD Y A AMBOS LADOS DE LOS TERRAPLENES EN TANGENTE,
DE PREFERENCIA EN LAS PARTES CON MENOR ALTURA; SOLO EN EL TALUD INTERNO DE LOS TERRAPLENES EN
CURVA HORIZONTAL EN SU PARTE MAS BAJA; EN LAS PARTES BAJAS DE LAS CURVAS VERTICALES; EN LAS
DE CORTE EN QUE SE HAYA INTERCEPTADO UN ESCURRIDERO NATURAL QUE PASE ARRIBA DE LA
 RASANTE, QUE DEBA CONTINUAR DRENANDO, Y EN LAS SALIDAS DE LAS OBRAS MENORES DE DRENAJE QUE LO
/ REQUIERAN.

A MENOS QUEEL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O LO APRUEBE LA SECRETARIA, EN LOS TRAMOS EN .‘
TANGENTE LOS LAVADEROS SE CONSTRUIRAN A CADA CINCUENTA (50) METROS. EN NINGUN CASO SE
COLOCARAN BORDILLOS Y LAVADEROS EN TRAMOS SIN PENDIENTE LONGITUDINAL.

EN LOS TALUDES DE LOS CORTES, LOS LAVADEROS SE UBICARAN DE TAL MANERA QUE CAPTEN EL
ESCURRIMIENTO DESDE EL PUNTO SUPERIOR Y LO CONDUZCAN HASTA LA PARTE INFERIOR DEL CORTE,
DESCARG}NDOLO A UNA CAJA AMORTIGUADORA UBICADA AL PIE DEL LAVADERO Y CONECTADA A UNA CUNETA
OA UI\JA(ALCANTARILLA QUE PERMITA EL PASO DEL ESCURRIMIENTO AGUAS ABAJO.

£ .
CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

PARA LA EXCAVACION PARA CANALES SE CONSIDERARAN TERMINADOS Y ACEPTADOS POR LA SECRETARIA, CON
BASE EN EL'CONTROL-DE CALIDAD QUE EJECUTE EL CONTRATISTA.

CUANDO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO
CON LOS INDICADO SE PAGARA EL-PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA METROS TERMINADOS.

EL PAGO PARA CANALES SE HARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DEL
MATERIAL EXCAVADO, DE ACUERDO A SU CLASIFICACION.

N

cODIGO DESCRIPCION

000000 SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA 1 1/2" A 0" PARA BASE Y

FILTRO —
000000 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN CONSTRUCCION DE

SUB-BASES O BASES (INCISO 074-H.01): DE BASES: CUANDO SE EMPLEE (1) MATERIAL PETREO:

COMPACTADO AL CIEN POR CIENTO (100%).

000000 BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (INCISO 082-H.01): CON MEDIOS
MANUALES.

000000 MATERIALES ASFALTICOS P.U.O.T., INCISO 076-H.05: EMULSIONES ASFALTICAS: DE
ROMPIMIENTO LENTO EN IMPREGNACION.

000000 RIEGO DE IMPREGNACION. ARENA EMPLEADA PARA CUBRIR LA BASE IMPREGNADA,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

DEFINICION
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EL REVESTIMIENTO ES UNA CAPA DE MATERIALES PETREOS SELECCIONADOS, CON UNA COMPOSICION

GRANULOMETRICA DETERMINADA, QUE SE COLOCA SOBRE LAS TERRACERIAS CON EL OBJETO DE SERVIR COMO
SUPERFICIE DE RODADURA.

CAPA DE MATERIALES PETREOS SELECCIONADOS QUE SE CONSTRUYE SOBRE LA SUBRSANTE, CUYAS
FUNCIONES PRINCIPALES SON PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA BASE DE UN PAVIMENTO ASFALTICO.

LA BASE DRAULICA TIENE COMO FUNCION PRINCIPAL PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA
> ASFALTICA, LA CAPA DE RODADURA ASFALTICA O LA CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO; SOPORTAR LAS
/ CARGAS QUE ESTAS LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYENDOLOS
ECUADAMENTE- A LA CAPA INMEDIATA INFERIOR. PROPORCIONA A LA ESTRUCTURA LA RIGIDEZ NECESARIA.
ARA EVITAR DEFORMACIONES EXCESIVAS, DRENAR EL AGUA QUE SE PUEDE INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO
CAPILAR DEL AGUA SU/BTERRANEA.

RIEGO DE IMPREGNACION CONSISTE EN LA APLICACION DE UN MATERIAL ASFALTICO, SOBRE UNA CAPA DE
MATERIAL PET,B‘E(O COMO LA BASE DEL PAVIMENTO, CON OBJETO DE IMPERMEABILIZARLA Y FAVORECER"LA
ADHERENCIA-QUE SE UTILIZA NORMALMENTE.

REQUISITOS DE EJECUCION

INMEDIATAMENTE “ANTES DE INICIAR LA CONS,TRUCCIC')N DE LA SUBBASE O LA BASE ,HIDRAULICA, LA
UPERFICIE SOBRE LA QUE SE COLOCARA ESTARA DEBIDAMENTE TERMINADA DENTRO DE LINEAS Y NIVELES,
SIN IRREGULARIDADES Y REPARADOS SATISFACTORIAMENTE LOS BACHES QUE HUBIERAN EXISTIDO. NO SE
PERMITIRA 'SU CONSTRUCCION SOBRE SUPERFICIES QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE ACEPTADAS POR LA
SECRETARIA.

LOS ACARREOQS DE LOS MATERIALES HASTA.EL SITIO DE SU UTILIZACION, SE HARAN DE TAL FORMA QUE EL
TRANSITO SOBRE LA SUPERFICIE DONDE SE CONSTRUIRA LA SUBBASE O LA BASE 'HIDRAULICA, SE DISTRIBUYA
SOBRE TODO EL“ANCHO DE LA MISMA, EVITANDO LA CONCENTRACION EN CIERTAS-AREAS Y, POR
CONSECUENCIA, SU DETERIORO.
N

SE. DESCARGARA EL MA'II'ERIA}S\OBRE LA SUBRASANTE O LA UBBAS\E)\ SEGU SE}EL CASO, EN CANTIDAD
PREFIJADA POR ESTACION DE VEINTE (20) METROS, EN TRAMOS QUE NO SEAN MAYORES A LOS-QUE, EN UN
TURNO DE TRABAJO, SE PUEDA TENDER, CONFORMAR Y COMPACTAR EL MATERIAL. ST EL TENDIDO SE REALIZA
CON EXTENDEDORA, LA DESCARGA SE H DIRECTAMENTE EN SU TOLVA.

SE PREPARARA EL MATERIAL EXTEN ENDOLO PARCIALMENTE E INCORPORANDOLE EL AGUA NECESARIA PARA
LA COMPACTACION, POR MEDIO DE RIEGOS Y MEZCLADOS SUCESIVOS, HASTA ALCANZAR LA HUMEDAD
ADECUADA Y OBTENER HOMOGENEIDAD EN GRANULOMETRIA Y HUMEDAD. SI EL"TENDIDO SE REALIZA CON
EXTENDEDORA, LA PREPARACION DEL MATERIAL SE HARA|PREVIAMENTE A SU

INMEDIATAMENTE ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCION DEL REVESTIMIENTO, YA SEA ESTABILIZADO CON
CLORURO DE CALCIO O SIN- ESTABILIZACION, LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE COLOCARA ESTARA
DEBIDAMENTE TERMINADA DENTRO DE LINEAS Y NIVELES, SIN IRREGULARIDADES Y REPARADOS
SATISFACTORIAMENTE LOS BACHES QUE HUBIERAN EXISTIDO. NO SE PERMITIRA LA CONSTRUCCION SOBRE
SUPERFICIES QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE ACEPTADAS POR LA SECRETARIA.

LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PARA REVESTIMIENTO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, SE HARAN DE
TAL FORMA QUE EL TRANSITO SOBRE LA SUPERFICIE DONDE SE CONSTRU}RA EL REVESTIMIENTO, SE
DISTRIBUYA SOBRE TODO EL ANCHO DE LA MISMA, EVITANDO LA CONCENTRACION EN CIERTAS AREAS Y, POR
CONSECUENCIA, SU DETERIORO

Pagina 52 de 141 UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A”, COL. MAYA
TEL: 9616187550 EXT. 30114
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; C.P. 29010



RN
< /%9\ SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA
HUMANISMO QUE ®

TRANSFORMA GOBIERNO _DE CHIAPAS
INMEDIATAMENTE ANTES DE LA APLICACION DEL RIEGO DE IMPREGNACION, TODA LA SUPERFICIE POR CUBRIR

ESTARA DEBIDAMENTE PREPARADA, EXENTA DE BASURA, PIEDRAS, POLVO, GRASA O ENCHARCAMIENTOS, SIN
IRREGULARIDADES Y REPARADOS SATISFACTORIAMENTE LOS BACHES QUE HUBIERAN EXISTIDO. NO SE
PERMITIRA EL RIEGO DE IMPREGNACION SOBRE TRAMOS QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE ACEPTADOS POR
LA SECRETARIA.

PREVIAMENTE AL RIEGO DE IMPREGNACION, LAS ESTRUCTURAS DE LA CARRETERA O CONTIGUAS, QUE

PUDIERAN MANCHARSE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DURANTE LA APLICACION DEL MATERIAL ASFALTICO,

* TALES COMO BANQUETAS, GUARNICIONES, CAMELLONES, PARAPETOS, POSTES, PILAS, ESTRIBOS; CABALLETES

/ Y BARRERAS SEPARADORAS, ENTRE OTRAS, SE PROTEGERAN CON PAPEL U OTRO MATERIAL SIMILAR, DE

NERA QUE, CONCLUIDO EL TRABAJO Y UNA VEZ RETIRADA LA PROTECCION, SE ENCUENTREN.EN LAS MISMAS.
CONDICIONES DE LIMPIEZA EN QUE SE HALLABAN.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

CUANDO LA APLICACION DE LOS RIEGOS DE IMPREGNACION SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD
DE OBRA TERMINADA, EL MATERIAL ASFALTICO SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUADRADO DE RIEGO DE IMPREGNACION APLICADO, SEGUN EL TIPO Y DOSIFICACION DE MATERIAL
ASFALT/'ICO ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO.

CUANDO LA CONSTRUCCION DE SUBBASES Y BASES HIDRAULICAS SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR

_UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO A LO INDICADO, SE PAGARA EL PRECIO FIJADO EN

_ EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SE SUBBASE O DE BASE CPMPACTADA, PARA CADA GRADO DE
" COMPACTACION.

/ EL REVESTIMIENTO SE PAGARA YA SEAN ESTABILIZADOS O NO CON CLORURO DE CALCIO, AL PRECIO FIJADO
EN-EL CONTRATO PARA EL. METRO CUBICO DE REVESTIMIENTO COMPACTADO, PARA CADA GRADO DE
COMPACTACION Y CADA BANCO.EN PARTICULAR O GRUPOS DE BANCOS.

cODIGO DESCRIPCION

000000 SUMINISTRX,FABRICACION ENDIDO COMPACTACIOIG)}BA,SE ASFALTICA CON
MATERIAL TRITURADO DE 1"2"-0”, COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO MARSHALL,
INCLUYE: MATERIAL ASFALTICO, MAQUILA CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION; (P.U.O.T.).

S
000000 SUMINISTRO, FABRICACION, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100% DE CARPETA
ASFALTICA EN CALIENTE, ELABORADA CON MEZCLA DENSA EN CALIENTE (MDC), UTILIZANDO
CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROS PG-76-22, INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON
EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65, AGREGADOS PETREOS DE ALTA CALIDAD,
MATERIAL MINERAL DE RELLENO Y ADITIVOS MEJORADORES DE ADHESIVIDAD CUANDO SE
REQUIERA, CONFORME A LA NORMATIVA DE LA SICT Y EL MANUAL DE ESPECIFICACIONES
GENERALES PARA CONSTRUCCION DE CARRETERAS. P.U.O.T.

DEFINICION

SON MATERIALES GRANULARES QUE NO CUMPLEN CON“ ALGUNO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD
ESTABLECIDOS O QUE POR RAZONES ESTRUCTURALES REQUIEREN LA INCORPORACION DE UN PRODUCTO QUE
MODIFICA ALGUNA DE SUS CARACTERISTICAS FfSICAS GENERALMENTE HACIENDOLAS MAS RIGIDAS Y
RESISTENTES, MEJORANDO SU COMPORTAMIENTO MECANICO.
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BASE DE MEZCLA ASFALTICA (BASE NEGRA). CUANDO A LOS MATERIALES SE LES INCORPORA, EN CALIENTE O

EN FRIO, DE CUATRO (4) A CINCO (5) POR CIENTO EN MASA, DE CEMENTO ASFALTICO, PARA FORMAR UNA
CAPA DE CONCRETO ASFALTICO NEGRO.

LAS CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE SON AQUELLAS QUE SE CONSTRUYEN MEDIANTE EL
TENDIDO Y COMPACTADO DE UNA MEZCLA DE MATERIALES PETREOS DE GRANULOMETRIA CONTINUA,

DISCONTINUA, CON Y SIN FIBRA, ASI COMO DE GRANULOMETRIA ABIERTA, COMBINANDO CON UN CEMENTO
,~MODIFICADO O NO, QUE SE INCORPORA AL MATERIAL PETREO EN SU CASO ADITIVOS Y
ES, UTILIZANDO CALOR COMO VEHICULO DE INCORPORACION. LAS CARPETAS - ASFALTICAS
/ PROPORCIONAN AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE RODADURA UNIFORME, CON CAPACIDAD DRENANTE,

ISTENTE AL DESGRANAMIENTO, COMODA Y SEGURA; TIENEN ESPESORES MAYORES DE CUATRO (4')---...
CENTIMETROS, POR LO QUE TIENEN LA FUNCION ESTRUCTURAL DE SOPORTAR Y TRANSMITIR LA CARGA DE
LOS VEHICULOS HACIA/ LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO.

REQUISITOS DE EJECUCION

v
INMEDIATAMENTE ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN
CALIENTE SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE COLOCARA ESTARA DEBIDAMENTE TERMINADA DENTRO DE LAS
NIVELES, EXENTA DE BASURA, PIEDRAS, POLVO, GRASA O ENCHARCAMIENTOS DE MATERIAL
ICO, SIN IRREGULARIDADES Y REPARADOS SATISFACTORIAMENTE LOS BACHES QUE HUBIERAN
TIDO. NO SE PERMITIRA LA CONSTRUCCION SOBRE SUPERFICIES QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE
CEPTADAS PORLA SECRETARIA.

SI ASI LO INDICA EL PROYECTO O LO APRUEBA LA SECRETARIA, CUANDO LA CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA
EN CALIENTE SE CONSTRUYA.SOBRE UNA BASE, ESTA SE IMPREGNARA DE ACUERDO CON LO INDICADO. ES
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA ESTABLECER EL LAPSO ENTRE LA IMPREGNACION Y EL INICIO
DE LA CONSTRUCCION DE LA CARPETA.

SI ASI LO INDICA EL PROYECTO O LO APRUEBA LA SECRETARIA, INMEDIATAMENTE ANTES. DE INICIAR EL
TENDIDO DE LA CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, SE APLICARA UN RIEGO DE LIGA EN TODA LA
SUPERFICIE, DEL TIPO Y CON LA DOSIFICACION
SECRETARIA.

LOS ACARREOS DE LA MEZCLA ASFALTICA
EL TRANSITO SOBRE LA SUPERFICIE DON

STAEL SITIO DE SU )
SE CONSTRUIRA LA CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
SE DISTRIBUYA SOBRE TODO EL ANCHO DE ESTA, EVITANDO LA CONCENTRACION EN CIERTAS AREAS Y, POR
CONSIGUIENTE, SU DETERIORO. NO SE PERMITIRA QUE LOS CAMIONES QUE TRANSPORTAN LA MEZCLA
ASFALTICA HAGAN MANIOBRAS QUE PUEDAN DISTORSIONAR, DESGARRAR O DANAR UNA SUPERFICIE YA
TENDIDA. EN EL CASO DE ORIGINAR'ALGUN MOTIVO ESTA SITUACION LLEGARA A SUCEDER, EL CONTRATISTA
DE OBRA REPARARA INMEDIATAMENTE LOS DAROS CAUSADOS, POR SU CUENTA'Y COSTO.

EL PROCEDIMIENTO QUE SE-UTILICE PARA LA EI,_ABORA—CIC')N DE LA MEZCLA ASFALTICA ES RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA DE OBRA;. QUIEN -TENDRA LOS CUIDADOS NECESARIOS PARA EL MANEJO DE LOS
MATERIALES A LO LARGO DE TODO EL PROCESO.

SOBRE LA SUPERFICIE DONDE SE CONSTRUIRA LA CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, EL
CONTRATISTA DE OBRA EJECUTARA PREVIAMENTE UN TRAMO DE PRUEBA CON UNA LONGITUD DE
CUATROCIENTOS (400) METROS, CON LA FINALIDAD DE EVALUAR EL PROCEDIMIENTO Y LOS EQUIPOS QUE SE
UTILIZARAN.

EL CONTROL DE CALIDAD QUE EJECUTE EL CONTRATISTA DE OBRA, PODRA SER VERIFICADO POR LA
SECRETARIA CUANDO LO JUZGUE NECESARIO.
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UNA VEZ DESTINADAS Y COMPACTADAS LAS CAPAS E BASE TRATADA, EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZARA

LAS PRUEBAS NECESARIAS QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DEL GRADO DE COMPACTACION MEDIANTE
ALGUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS EN LOS MANUALES.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE MAGOS

CUANDO LA CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE SE CONTRATE A PRECIOS
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO A LO INDICADO, SE PAGARA AL
FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE CARPETA ASFALTICA TERMINADA EN CADA
O DE UN (1) KILOMETRO O FRACCION, SEGUN SU TIPO Y PARA CADA BANCO EN PARTICULAR.

cODIGO DESCRIPCION

000000 “ RIEGO DE SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE
ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE APLICACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASI COMO
EMULSION DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO
INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.

/
DEFINICION

LAS CAPAS DE RODADURA CON-MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE SON AQUELLAS QUE SE CONSTRUYEN
MEDIANTE EL TENDIDO Y COMPACTACION DE UNA MEZCLA DE MATERIALES PETREOS, ADITIVOS, ADICIONES Y
CEMENTO ASFALTICO, MODIFICANDO O.NO, UTILIZANDO CALOR COMO VEHICULO DE INCORPORACION, PARA
PROPORCIONAR ‘AL USUARIO UNA SUPERFICIE NO RODADURA UNIFORME, BIEN DRENADA RESISTENTE AL
DERRAMAMIENTO, COMODA Y SEGURA. ESTAS CAPAS NO TIENEN FUNCION ESTRUCTURAL.

REQUISITOS DE EJECUCION

INMEDIATAMENTE ANTES DE INICIAR LA CONSTRU
EN CALIENTE, LA SUPERFICIE SOBRE LA'QUE S OLOCARA ESTARA DEBIDAMENTE TERMINADA DENTRO DE
LAS LINEAS Y NIVELES ESTABLECIDOS, EXENTA DE BASURA, PIEDRAS, POLVO, GRASA O ENCHARCAMIENTOS DE
MATERIAL ASFALTICO, SIN IRREGULARIDADES 'Y REPARADOS TISFACTORIAMENTE LOSBACHES QUE
HUBIERAN. EXISTIDO. NO SE PERMITIRA LA CONSTRUCCION SOBRE SUPERFICIES QUE NO HAYAN SIDO
PREVIAMENTE ACEPTADAS POR LA SECRETARIA.

LA CAPA DE RODQED)JR)Q\FON MEZCLA ASFALTICA

SI ASI LO INDICA EL PROYECTO O'LO APRUEBA LA SECRETARIA, ‘CUANDO LA CAPA DE'RODADURA CON MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE SE CONSTRUYA SOBRE UNA BASE, ESTA SE IMPREGNARA DE ACUERDO CON LO
INDICADO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA ESTABLECER EL SO ENTRE LA IMPREGNACION
Y EL INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA CAPA DE RODADURA.

LOS ACARREOS DE LA MEZCLA ASFALTICA HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, SE HARAN DE TAL FORMA QUE
EL TRANSITO SOBRE LA SUPERFICIE DONDE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA CON MEZCLA ASFALTICA
EN CALIENTE, SE DISTRIBUYA SOBRE TODO EL ANCHO DE LA MISMA, EVITANDO LA CONCENTRACION EN
CIERTAS AREAS Y, POR CONSECUENCIA, SU DETERIORO. NO SE PERMITIRA QUE LOS CAMIONES QUE
TRANSPORTEN LA MEZCLA ASFALTICA, "HAGAN MANIOBRAS QUE PUEDAN DISTORSIONAR, DISGREGAR U
ONDULAR LAS ORILLAS DE UNA CAPA RECIEN TENDIDA. EN EL CASO DE QUE POR ALGUN MOTIVO ESTA
SITUACION LLEGUE A SUCEDER, EL CONTRATISTA DE OBRA REPARARA INMEDIATAMENTE LOS DANOS
CAUSADOS, POR SU CUENTA Y COSTO.

EL PROCEDIMIENTO QUE SE UTILICE PARA LA ELABORACION DE LA MEZCLA ASFALTICA ES RESPONSABILIDAD

DEL CONTRATISTA DE OBRA, QUIEN TENDRA LOS CUIDADOS NECESARIOS PARA EL MANEJO DE LOS
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MATERIALES A LO LARGO DE TODO EL PROCESO, PARA QUE LA MEZCLA CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS
DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA SECRETARIA.

SI EN LA EJECUCION DEL TRABAJO Y A JUICIO DE LA SECRETARIA, LA CALIDAD DE LA MEZCLA ASFALTICA
DIFIERE DE LA ESTABLECIDA EN EL PROYECTO O APROBADA POR LA SECRETARIA, SE SUSPENDERA
INMEDIATAMENTE LA PRODUCCION EN TANTO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA LA CORRIJA POR SU CUENTA Y
COSTO. LOS ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO Y UBICACION, QUE POR
ESTE MOTIVO SE OCASIONEN, SERAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA.

DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCION NO SE CAMBIARA'DE UN TIPO DE MEZCLA A OTRO, HASTA QUE‘ LA
PLANTA HAYA SIDO VACIADA COMPLETAMENTE Y LOS DEPOSITOS DE ALIMENTACION DEL MATERIAL PETREO-
SEAN CARGADOS CON EL NUEVO MATERIAL.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

CUANDO LA CONSTRUCCION DE CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE SE CONTRATE A
PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO 'PARA EL METRO CUBICO DE CAPA DE RODADURA TERMINADA EN CADA TRAMO DE UN (1)
KILOM!ETRO O FRACCION, SEGUN SU TIPO Y PARA CADA BANCO EN PARTICULAR.

i
e
e
e

" SENALAMIENTOS

cODIGO DESCRIPCION

000000 Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulacion continua, sencilla de
15 cm de ancho, con pintura termoplastica retrorreflejante con microesferas
color amarillo, en aquellos tramos donde; para ambos sentidos de circulacion,
la distancia de V|S|b|I|d es-menor_que la requerida para el rebase, o en los
tramos donde se prohiba el rebase por condiciones de seguridad, su longitud
respecto a“dicha inar en funcion de la velocidad de
proyecto, por un/idad de obra terminada. V4

000000 Marcas M-1.2 Raya separadora de sentidos de circulacion discontinua, sencilla
de 15cm de ancho, con pintura termoplastica retrorreflejante con microesferas
color amarlllo, en aquellos tramos donde, para ambos sentidos de circulacion,
la distancia de visibilidad es igual o mayor que la necesaria para el rebase, por
unidad de obra terminada.

000000 Marcas M-1.3 Raya separadora de sentidos de circulacion, continua-discontinua
de 15 cm de ancho, con pintura termoplastica color amarillo retroreflejante con
microesferas, en aquellos tramos donde la distancia de visibilidad disponible
permite la maniobra de rebase Uinicamente desde uno de los sentidos, por
unidad de obra terminada.

000000 Marcas M-3.1 Raya en la orilla del arroyo vial, derecha continua de 15 cm de
ancho, color blanco retroreflejante con microesferas, por unidad de obra
terminada.

000000 Marcas M-11.1 Simbolos para regular el uso de carriles, de 7.5 m de longitud,

color blanco, por unidad de obra terminada.
SENALAMIENTO HORIZONTAL
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DEFINICION:

ES EL CONJUNTO DE MARCAR Y DISPOSITIVOS QUE SE PINTAN O COLOCAN SOBRE EL PAVIMENTO,
GUARNICIONES Y ESTRUCTURAS, DENTRO O ADYACENTES AL ARROYO VIAL, CON EL PROPOSITO DE DELINEAR
LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LAS CARRETERAS, Y DENOTAR TODOS AQUELLOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES QUE ESTEN INSTALADOS DENTRO DEL DERECHO DE VIA, CON EL FIN DE REGULAR Y
CANALIZAR EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES, ASI COMO PROPORCIONAR INFORMACION A LOS
USUARIOS. ESTAS MARCAS PODRAN SER RAYAS, SIMBOLOS, LEYENDAS O DISPOSITIVOS.

EJECUCION:

PARA LA EJECUCION DE SIMBOLOS Y TEXTOS SOBRE EL PAVIMENTO, SE UTILIZARA PINTURA TERMOPLASTICA
EN COLOR BLANCO O“AMARILLO LA CUAL DEBERA DE SER APLICADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
PROYECTO Y EN LAS NORMAS N-CMT-5-01-001/05 Y N-CTR-CAR-1-07-001/00 Y LAS VIGENTES ANTE LA SICT.

6RA DE SENTIOS DE CIRCULACION (M-1) SERA DE 10 CM DE ANCHO.

LA MEDICION SE HARA UTILIZANDO COMO UNIDAD LO QUE INDIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LAS
ARCAS APLICADAS AL PAVIMENTO DE CADA SIMBOLOS O TEXTOS, DEBIDAMENTE TERMINADAS A
SATISFACCION DE LA SECRETARIA.

BASE DE PAGO:

LA APLICACION DE LAS MARCAS EN EL PAVIMENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE PAGARA AL PRECIO
FIJADO EN-EL CONTRATO. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA.POR: VALOR DE
ADQUISICION O DE FABRICACION DE-LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA-EJECUTAR LAS OPERACIONES
PREVIAS Y DE PINTADO; CARGAS, TRANSPORTES HASTA EL LUGAR“DE LA OBRA, DESCARGAS Y
ALMACENAMIENTOS; MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO REQUERIDO PARA PERACIONES PREVIAS Y
PARA EL PINTADO; MERMAS Y DESPERDICIOS; L DEMAS M TERIALES PARA LA EJECUCION DEL TRABAIO Y
LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS Y
EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA QUE LAS MARCAS EN“EL PAVIMENTO QUEDEN TERMINADAS A
SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

cODIGO DESCRIPCION

000000 Vialeta de 10x10 cm color ambar, colocandose sobre las linea M-1.1 y M-1.3,
dos caras al transito @ 15 y 30 m.

000000 Vialeta de 10x10 cm color amarillo sobre La linea M-1.2, dos caras al transito @
15y 30 m.

000000 Vialeta de 10x10 cm color blanca, una cara al transito @ 4.00 m. sobre la
defenza metalica semirigida N.C. -4, p.u.o.t.

000000 Suministro y colocacion de Indicador de Alineador de PVC, resistente al medio

ambiente, con proteccion de rayos‘UV; Incluye reflejante Alta Intensidad de
Avery Dennison, fabricado en PVC, Incluye: presentacion, fijaciéon, excavacion,
concreto simple, herramienta menor, materiales y mano de obra.

000000 Vialeta de 10x10 cm color blanco sobre La linea M-3.1, dos caras al transito @
30 m.

EJECUCION:
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EN LA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS NORMAS  N-CMT-
5-04/08, N-PROY-CAR-10-01-002/05 Y N.CTR.CAR-1-07-004/02, SE UTILIZARAN BOTONES DE PLASTICO
AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO DE FORMA TRAPEZOIDAL CON RETRO-REFLEJANTE EN COLORES AMBAR Y
BLANCO EN UNA CARA'Y EN DOS CARAS; PARA SU COLOCACION EN LAS RAYAS DE ORILLA DE CALZADA, SE
CONSIDERARAN BOTONES AUTOADHERIBLES CON RETRO REFLEJANTE A UNA CARA; PARA RAYAS
SEPARADORAS DE CARRILES EN SENTIDO DE CIRCULACION Y RAYAS CANALIZADORAS SE CONSIDERARAN
BOTONES AUTOADHERIBLES CON RETRO-REFLEJANTE COLOR AMBAR A DOS CARAS.

s LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO SON DISPOSITIVOS QUE TIENEN UN
MENTO RETRO-REFLEJANTE EN UNA O EN AMBAS CARAS, DISPUESTOS DE TAL FORMA QUE AL INCIDIR EN .
ELLOS LA LUZ PROVENIENTE DE LOS VEHICULOS SE REFLEJE HACIA LOS OJOS DEL CONDUCTOR EN FORMA
DE HAZ LUMINOSO. LOS|LADOS DE LOS BOTONES DEBEN SER DE SECCION TRAPECIAL EN AMBOS SENTIDOS,
SU BASE SERA CUADRADA CON UNA SUPERFICIE DE CONTACTO PROVISTA DE UN ADHESIVO SENSIBLE A LA
PRESION PROTEGIDO CON UN PROTECTOR DE ADHESIVO PLASTICO REMOVIBLE, LOS. BOTONES. NO
PRESENTARAN PROTUBERANCIAS EN LAS ARISTAS Y NO DEBEN SOBRESALIR MAS DE DOS (2) CENTIMETROS
DEL NIVEL DEL PAVIMENTO.

BLANCO, /:\MBAR,Y DE UNA O DOS CARAS REFLEJANTES SEGUN LO ORDENE LA DEPENDENCIA. DICHOS
COLORES DEBERAN CUMPLIR CON LOS PATRONES AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
ECNICOS DE ESTA DEPENDENCIA.

LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES DE CONTACTO SE APLICARAN DIRECTAMENTE SOBRE LA
SUPERFICIE DEL PAVIMENTO.DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, UTILIZANDO UN
ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESION, LAMINADO AL CUERPO DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES.
LA ALMOHADILLA DE ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESION LAMINADA AL CUERPO DE LOS BOTONES DE
PLASTICO AUTOADHERIBLES SERA CONSTRUIDA CON CAUCHO NO TERMOPLASTICO, FILLERS (ELEMENTOS DE
RELLENO) Y RESINAS, CON UN GROSOR TOTAL DE ENTRE 0.060 A 0.090 PULGADAS. EL ADHESIVO SENSIBLE
A LA PRESION SERA LAMINADO AL CUERPO DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES EN FABRICA

CON UN AMBIENTE CONTROUROY SE SUMINISTRARA DE LINEA CON UN PROTEC/T)I\DE ADHESIVO PLASTICO
REMOVIBLE. A

SEGUN LO ESPECIFIQUE EL PROYECTO. EL COLOR DEL ELEMENTO RETRORREFLECTIVO SERA DE ACUERDO AL

COLOR DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES.
DIMENSIONES: LAS DIMENSIONES DE LOS BOTONES DE_PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO SERAN:
ALTURA: 0,625 + 0,050 PULGADAS (15,88 + 1.27MM)

ANCHO: 4,00 + 0,50 PULGADAS (101,6 + 12,7)

LONGITUD:3,50+0,50PULGADAS(89,2+12,7)

RETROREFLECTIVIDAD: LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO DEBERAN CUMPLIR
CON LA RETROREFLECTIVIDAD INICIAL MINIMA COMO SE ESPECIFICA EN LA TABLA 1.

Tabla 1, Valores R; Minimos

Angulo de
A0 Ent. B> 0 0
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REPARACION DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACION.

TEMPERATURAS
DEL AIRE: MIN. 16°C'Y EN AUMENTO.

DE LA SUPERFICIE: MIN. 21°CY EN AUMENTO.
DEL AIRE, NOCHE ANTERIOR: MINIMO 5°C.

ON GENERAL DE LA SUPERFICIE. )
LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DEBE ESTAR SECA Y LIMPIA. NO DEBE HABER CAIDO LLUVIA EN LAS 24 HORAS
ANTERIORES A LA APLICACION.

TIPOS DE SUPERFICIE DE APLICACION
SUPERFICIES DE CONCRETO ASFALTICO NUEVAS.

LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO PUEDEN APLICARSE A NUEVAS SUPERFICIES
DE ASFALTO, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA COMPACTACION FINAL DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO POR
EL RODILLO. SE DEBE TENER CUIDADO DE EVITAR EMPOTRAR EL MARCADOR EN EL ASFALTO FRESCO Y SUAVE
LO CUAL LIMITARIA LA VISIBILIDAD DE LA CARA DEL LENTE. EL EMPOTRAMIENTO DE LOS BOTONES DE
PLASTICO AUTOADHERIBLES EN LA SUPERFICIE DE ASFALTO FRESCA DEBE LIMITARSE AL ESPESOR DE LA
CAPA DE ADHESIVO. AN /N\

LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERI
SIGUIENTES CONDICIONES.

e EN JUNTAS TRANSVERSALES O LONGITUDINALES EN EL PAVIMENTO.
e SOBRE DEMARCACIONES EXISTENTESEN EL PAVIMENTO TALES COMO PINT
PREFORMADAS. ]

* DURANTE LLUVIA O INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA LLUVIA.

¢ EN SUPERFICIES EXTREMAMENTE ASPERAS, SUCIAS O DETERIORADAS.

OPLASTICO O CINTAS

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

1. SE DEBERA LIMPIAR LA SUPERFICIE DE LA VIiA EN EL LUGAR DE LA APLICACION. TODAS LAS APLICACIONES
SE DEBEN HACER EN UNA SUPERFICIE SECA Y LIMPIA QUE SE HAYA BARRIDO O SOPLADO CON AIRE A PRESION
PARA REMOVER TODO MATERIAL SUELTO EN EL LUGAR DE APLICACION.

2. PREMARCAR LA ViA, SI FUERA NECESARIO.

3. APLICAR LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO A MANO, RETIRANDO EL
PROTECTOR DEL ADHESIVO Y APLICANDO LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES EN LA VIA.

4, PRESIONAR LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO SOBRE LA ViA CON LOS PIES.
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5. SE APISONARA LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES CON UNA RUEDA DE VEHICULO A UNA
VELOCIDAD DE 5 A 6 KM POR HORA. SE DEBERA TENER CUIDADO DE NO GIRAR LA RUEDA DEL VEHICULO
MIENTRAS QUE ESTE SOBRE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES. HAGA UNA PASADA HACIA
DELANTE Y ATRAS SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES.

TAN PRONTO COMO SE HAYA APISONADO LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES CON LA RUEDA DEL

L CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR LA DURABILIDAD DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES AN
EN SU ESTRUCTURA, ADHERENCIA Y REFLEJANTE DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL
TERMINO DE LA OB

MEDICION:

EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL BOTON AUTOADHERIBLE O DE CONTACTO, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO
EN EL CONTRATO POR LA PIEZA DEBIDAMENTE TERMINADA. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE
CORRESPONDA POR: EL PRECIO DE ADQUISICION DEL BOTON DE CONTACTO, LOS MATERIALES REQUERIDOS
PARA EJECUTAR LAS OPERACIONES PREVIAS Y DE INSTALACION; CARGAS, TRANSPORTES HASTA EL LUGAR
DE LA OBRA, DESCARGAS'Y ALMACENAMIENTOS; LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DONDE. SE INSTALARAN,
UBICACION PREMARCADO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO REQUERIDO PARA LAS OPERACIONES
PREVIAS Y DE INSTALACION; MERMAS Y DESPERDICIOS; LOS DEMAS MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL
TRABAJO Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORT URANTE LAS CARGAS Y
DESCARGAS Y EN GENERAL TE)BQLO NECESARIO PARA QUE Lt BOTONES AUTO}(ES HERIBLES O .DE CONTACTO
QUEDEN TERMINADAS A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA. \

INDICADORES DE ALINEAMIENTO (FANTASMAS) P.U.O.T.

EJECUCION:

SON SENALES BAJAS QUE SE USAN PARA DELINEAR LA ORILLA DE UNA CARRETERA O AUTOPISTA, EN CAMBIOS
DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL, PARA MARCAR ESTRECHAMIENTOS DELA CORONA Y PARA SENALAR LOS
EXTREMOS DE MUROS DE CABEZA DE ALCANTARILLAS.

LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO SON POSTES DE-PVC QUE DELIMITAN LA ORILLA EXTERIOR DE LOS
ACOTAMIENTOS, SOBRESALIENDO SETENTA Y CINCO (75) CENTIMETROS RESPECTO AL HOMBRO DE LA
VIALIDAD, Y QUE TIENEN UN ELEMENTO REFLEJANTE EN SU PARTE SUPERIOR, DISPUESTO DE TAL FORMA
QUE AL INCIDIR EN EL LA LUZ PROVENIENTE DE LOS FAROS DE LOS VEHICULOS, SE REFLEJA HACIA LOS 0JOS
DEL CONDUCTOR EN FORMA DE UN HAZ LUMINOSO. LOS POSTES SERAN DE 1.0 M. DE LONGITUD.

LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO SE DEBEN COLOCAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO Y
A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA N.CTR.CAR-1-07-007/00.
COLOR:
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LOS POSTES PARA LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO, EN LOS SESENTA (60) CENTIMETROS SUPERIORES
DEBEN DE SER DE PINTURA VINILICA EN COLOR BLANCO MATE QUE CUMPLA CON EL PATRON AUTORIZADO
POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DEPENDENCIA Y ACABADO CON PINTURA

VINILICA COLOR NEGRO MATE EN LOS QUINCE (15) CENTIMETROS INFERIORES DEL TRAMO QUE SOBRESALGA
DEL HOMBRO DE LA VIALIDAD.

MEDICION:

> SE MEDIRA TOMANDO COMO BASE LA PIEZA (PZA.) COLOCADA EN EL LUGAR QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O
/ ORDENE LA DEPENDENCIA.

ASE DE PAGO:

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE LOS INDICADORES, SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL

CONTRATO POR PIEZA COLOCADA, ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA: POR VALOR DE
ADQUISICION O FABRICACION DEL FANTASMA, PLACAS, ACABADOS ESTIPULADOS, APLICACION DE LOS
COLORES CORRESPONDIENTES, CONFORME LO SENALADO EN EL PROYECTO, EN LA EJECUCION, ADQUISICION

FANTASMA EN SUS LUGARES DEFINIDOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
MPLEADOS EN-LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS Y-EN GENERAL TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

UBICACION DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO

Al m . ﬁo-mj €
o 075 PINTURA COLOR BLANCD B Ot L CARRETERA
) MATE DEL LADO DERECHO™.
DEL TRANSITO. ¥ EN > N
OLOR AMARILLO DEL LADO \
ol IZOUIERDD CUANDO SEAN ~
- CUERFES SEPARADDS . \
100 IR /= SENTIDO DEL TRANSITO VARIABLE ACOTAMIENTO
: REFLEJANTE \
N
] N\
0.75 FRANJA
| RERFLEJANTE
€
AREA SIN W' s
025 iy 1 RINTAR =% REY &5
N e N REY &

@ COLOR BLANCO @ COLORAMARILLO

SE COLCCARAN. ENCLAS CURWAS HORIZONTALES, EN EL LADO EXTERIOR,
UESDE EL PRINCIPIO DE LA TRANSICION DE”ENTRADA HASTA EL FINA E LA SALIDA DE TRANSICION,
LA DISTANCIA DE SEPARACIGN SEGUM EL” GRADC DE CURVATURA (S=24/ NT]

EN TRAKMOS EN TANGENTE SE UBICARAN ESPACIADOS A 40 m EN AMBAS ORILLAS

YA CADA B MTS CUANDO SE UFLICEN PARA MARCAR ESTRECHAMIENTOS.

VIALETAS

LAS VIALETAS SERAN FABRICADAS CON MATERIAL PLASTICO ESTABILIZADO PARA CONTRARRESTAR LA ACCION
DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS, CON DIMENSIONES DE 10°X 10 X 2 CM, CON REFLEJANTE EN UNA O DOS
CARAS, CONFORME A LO INDICADO EN EL PROYECTO Y MEDIANTE ACF}fLICO TRANSPARENTE PROTECTOR DE
MICROPRISMAS CON ESPESOR DE CUERPO PLASTICO DE 1.8 MM Y UN ANGULO DE 29° EN AMBAS CARAS.
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EN LA PARTE INFERIOR DE LA VIALETA DEBERA SER SIN PERNO Y PEGADA AL CONCRETO HIDRAULICO O

ASFALTICO CON ADHESIVO O RESINA EPOXICA (DOS 'COMPONENTES), ESTO DEPENDIENDO DE LAS
CONDICIONES CLIMATICAS DEL LUGAR PARA LA SELECCION DE CUALQUIERA DE ESTOS PEGAMENTOS, AL
COLOCAR LA VIALETA CON EL PEGAMENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEBE QUEDAR PERFECTAMENTE
LIMPIA PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE ESTA.

EL CONTRATISTA DEBERA COMPROMETERSE EXPRESAMENTE A GARANTIZAR QUE LAS VIALETAS YA
COLOCADAS.TENGAN UNA DURACION MINIMA DE TRES ANOS CON SUS CARACTERISTICAS Y A REPONER SIN
NINGUNA COMPENSACION ADICIONAL, LAS QUE RESULTEN DANADAS, SE EXTRAVIEN O NO CONSERVEN SU
CALIDAD Y CARACTERISTICAS INICIALES EN EL LAPSO DE LOS TRES ANOS ANTES INDICADO. '

SENALAMIENTO VERTICAL
cODIGO DESCRIPCION

000000 Suministro y colocacion de Sefialamiento consistente en 1 tablero fabricado con
charola galvanizada calibre 16 rotulada con vinil reflejante marca 3m alta
intensidad en medidas de 86 x 86 cm, sujeta a poste de PTR galvanizado cal.
14 de 2" x 2" x 4.00 m de altura; Incluye: Disefo segun proyecto, tornilleria,
presentacion, fijacion, prueba de retrorreflexion segin la NOM-034-SCT2-

p 2011, herramienta menor, materiales y manos de obra.

- 000000 Suministro y colocacion de Sefialamiento consistente en 2 tableros fabricados
p con 2 charolas galvanizada calibre 16 rotuladas con vinil reflejante marca 3m
/ alta intensidad en} medidas de 239 x 40 cm; Incluye: Disefio segin proyecto,
tornilleria, presentacion, fijacion, prueba de retrorreflexion seginla NOM-034-
SCT2-2011, herramienta menor, materiales y manos de obra. (no incluye

poste).

000000 Suministro y colocacion de Sefialamiento consistente en 1 tablero fabricado con
charola galvanizada calibre 16 rotulada con vinil reflejante marca 3m alta
intens@ad en medidas de }0x76 m, sujeta a posteﬁ?ﬁR galvanizado cal. 14
de 2" x 2" x 2:80 m de altura; Incluye: Disefo _segun proyecto, tornilleria,
presentacion; fijacié)V, prueba de retrorreflexion segin la NOM-034-SCT2-
2011, herramienta menor, materiales y manos de obra.

000000 Suministro y colocacién de Seiialamiento consistente en 1 tablero fabricado con
charola galvanizada calibre 16 rotulada con vinil reflejante marca 3m alta
intensidad en medidas de 86 x 86 cm y tablero adicional de 122x30, sujetas a
un poste de PTR galvanizado cal. 14 de 2” x 2" x'4.00.-m de altura; Incluye:
Disefio segin proyecto, tornilleria, presentacion; " fijacion, prueba de
retrorreflexion segin la NOM-034-SCT2-2011, her;aiinienta menor, materiales
y manos de obra.

000000 Suministro y colocacion de Sefialamiento consistente en 2 tableros fabricados
con 2 charolas galvanizadas calibre 18 rotulados con vinil reflejante marca 3m
alta intensidad en medidas de 71 x 60 cm; Incluye: Disefio segun proyecto,
tornilleria, presentacion, fijacion, prueba de retrorreflexion segin la NOM-034-
SCT2-2011, herramienta menor, materiales y manos de obra. (no incluye
poste).

i

000000 Suministro y colocacion de defensa metalica semirrigida N.C.-4, deflexion
dinamica entre 70-160 cm de ancho, considerando 160 cm de trabajo,
Fabricadas bajo las normas AASHTO M-18 en Acero de Alta Resistencia calibre
12 galvanizado por inmersion en caliente bajo la Norma ASTM A123 dandole
una excelente proteccion en cortes y barrenos evitando la oxidacion,
cumpliendo también con los requerimientos de calidad de los materiales de la
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normativa de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes N-CMT-5-02-

01/05 “Calidad de defensas”, asi como también con la Norma Oficial Mexicana
NOM-037-SCT2-2012 “Barreras de Proteccion en Carreteras y Vialidades

Urbanas”.

000000 Barrera de transicion a muro de concreto de 3 crestas, incluye accesorios para
su instalacion y terminal a muro de concreto.

000000 Secciones de amortiguamiento OD-4.4.1/RNT con nivel de contencién 3, en el

inicio o final de la barrera, dada las condiciones geométricas y topograficas del
camino, incluye: suministro y colocacion, mano de obra, equipo y herramlenta
p.u.o.t

ENALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS
MATERIALES:

A.- PLACA: DEBERA UTILIZARSE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE ACERO A-36, CON CEJA PERIMETRAL,
CUYO ESPESOR ES DE 1.52 MM 'Y CON PESO APROXIMADO DE 12.2 KG/M2. SUS DIMENSIONES SE ESTIPULAN EN
“EL MANU,f_ DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS” DE ESTA
SE,CRJE'LI'A IA, EDICION 2023. NO SE ACEPTARA EN NINGUN CASO, QUE LAS PLACAS ESTEN INTEGRADAS POR
MODULOS.

.-POSTE: EL POSTE SERA DE PTR GALVANIZADO CON DIMENSIONES QUE INDIQUE EL CONCEPTO.

C.- "OREJAS” ESTOS ELEMENTOS SE HARAN UTILIZANDO LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 14 M SERAN DE
FIGURA TRAPEZOIDAL, CON-DIMENSIONES DE 4 Y 9 CM EN LAS BASES Y 6 CM DE ALTURA, CON UNA
PERFORACION OVALADA AL CENTRO DE 20 X 12 MM (3/4" X 1/2") Y SERAN FIJADAS A LA PLACA DE LA SENAL
CON SOLDADURAS DE ELECTRODOS DE 2.28 MM DE DIAMETRO, CLASE E-6013.

D.- COLORES A EMPLEAR; DE ACUERDO CON LOS PATRONES DE-COLOR ESTIPULADOS EN EL APENDICE 4 DE “EL
MANUAL”, PARA'LA TERMINACION DE.LAS SENALES:

E.- COLOCACION. LA COLOCACION DEBERA SER COMO SE INDICA EN EL MANUA/ \BERA DE SER COLOCADO
EN UN HUECO CON 50 CENTIMETROS  MINIMO DE PROFUNDIDAD, FORMANDO UN DADO. DE 30X30 CON 50
CMS., CON CONCRETO CON UN FC = 150KG/CM2, LA DISTANCIA MINIMA SERA DE 50 CENTIME R0S MEDIDOS
HORIZONTALMENTE DEL HOMBRO DEL
VERTICAL DEL HOMBRO DEL CAMINO HACIA LA PARTE MAS BAJA DE LA

CROQUIS DE COLOCACION DE SENALAMIENTO VERTICAL  BAJO

SE DEBE CONSIDERAR UN DADO DE 30 X 30 CM Y 50 CM DE ALTURA COMO SE MUESTRA EN-CROQUIS, ALOJANDO
EL DADO EN TERRENO FIRME. A FIN DE TENER UNA MEJOR FIJACION Y ANCLAJE DE LA SENAL Y ASI EVITAR LA
COLOCACION DE PIEDRAS ALREDEDOR DEL. POSTE DANDO UNA IMAGEN-DE MALA CALIDAD. LO CUAL DEBE
CONSIDERARSE EN SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

1.- PREVENTIVAS: FONDO EN AMARILLO TRANSITO REFLEJANTE CON SCOTCHLITE GRADO DIAMANTE,
SIMBOLOS, CARACTERES Y FILETE CON SCOTCHLITE GRADO DIAMANTE. SU ALTURA DEBERA DE SER 1.50 MTS.
DE ALTURA SOBRE EL HOMBRO DEL CAMINO, LA PLACA DEBERA LLEVAR 5 PERFORACIONES DE 3/8" DE
DIAMETRO (UNA AL CENTRO Y UNA CERCA DE CADA ESQUINA A 15 CM.), LAS CUALES QUEDARAN CUBIERTAS
CON EL MATERIAL REFLEJANTE, DE TAL FORMA QUE NO'SE VEAN LAS PERFORACIONES DESDE EL CAMINO.

2.- RESTRICTIVAS: FONDO EN BLANCO REFLEJANTE CON SCOTCHLINE GRADO DIAMANTE, SIMBOLOS, LETRAS
Y FILETES IMPRESOS CON SCOTCHLITE GRADO DIAMANTE EN COLOR NEGRO Y EL CIRCULO EN COLOR ROJO
REFLEJANTE. 45 SU ALTURA DEBERA DE SER 1.50 MTS. DE ALTURA SOBRE EL HOMBRO DEL CAMINO MEDIDO A
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LA PARTE MAS BAJA DE LA PLACA, LA PLACA DEBERA LLEVAR 5 PERFORACIONES DE 3/8" DE DIAMETRO (UNA

AL CENTRO Y UNA CERCA DE CADA ESQUINA), LAS CUALES QUEDARAN CUBIERTAS CON EL MATERIAL
REFLEJANTE. DE TAL FORMA QUE NO SE VEAN LAS PERFORACIONES DESDE EL CAMINO.

3.- INFORMATIVAS:

A) DE IDENTIFICACION: SE HARAN EN PLACA PLANA (LAMINA LISA), CON FONDO EN BLANCO REFLEJANTE CON
E GRADO DIAMANTE; LETRAS NUMEROS, FLECHAS, ESCUDOS Y FILETE IMPRESOS CON SCOTCHLITE
IAMANTE EN COLOR NEGRO MATE .SE FIJARA AL POSTE CON UN TORNILLO AL CENTRO Y UN TORNILLO
. DE LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR.

) DE RECOMENDACION: FONDO BLANCO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, LETRAS Y FILETE EN NEGRO.

C) DE SERVICIOS Y TUIf,{fSTICAS: FONDO DE PLACA Y TABLERO ADICIONAL CON SCOCHT LITE AZUL REFLEJANTE
GRADO DIAMANT/E)Y SIMBOLOS, LETRAS, FECHAS Y FILETE EN BLANCO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE.

,/ ’
E) INDICADORES DE OBSTACULOS: FONDO CON ESMALTE COLOR NEGRO; FRANJAS ALTERNADAS CON
GRADO DIAMANTE EN COLOR BLANCO, SE DEBERAN FIJAR CON TRES TORNILLOS UNO AL CENTRO.
CADA ORILLA, SUPERIOR E INFERIOR, A 10 CM. DE LA ORILLA,

F) EN GENERAL: FONDO EN BLANCO, REFLEJANTE CON SCOTCHLINE GRADO DIAMANTE; IMPRESOS CON TINTA
ERIGRAFICA EN COLOR NEGRO.

EJECUCION: LA ESTRUCTURA DEL SOPORTE DEBE SER ACABADO GALVANIZADO TIPO ANGULAR POR INMERSION
EN CALIENTE QUE CUMPLA CON EL PATRON AUTORIZADO POR LA DIRECCION. GENERAL DE SERVICIOS
TECNICOS.

LA CARA PRINCIPAL PRESENTARA SU TERMINACION DE ACUERDO A'LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
“EL MANUAL", ASI COMO LO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE LETRA, ESCUDOS, FLECHAS, FILETES Y
NUMEROS QUE CONSTITUYAN EL MENSAJE. )

EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL DISENO DEL MENSAJE QUE PRESENTARA CADA UNA DE LAS SENALES,
APEGANDOSE ESTRICTAMENTE A LO INDICADO EN “EL MA . . BJ/ \

LA PLACA QUE CONTENDRA EL SAJE SE FIJARA'AL POSTE POR MEDIO DE TORNILLERIA Y RONDAN
GALVANIZADAS EN LA “"OREJA” CORRESPONDI . ) E
EL TABLERO DE LA SENAL DEBERA QUEDAR SIEMPRE EN POSICION
LA CARRETERA Y EN EL SITIO PRECISO INDICADO EN EL-PROYECTO.

PLANAS

RTICAL A 90° CON RESPECTO AL EJE DE

MEDICI(')N:' LA MEDICION SE HA TOMANDO,.COMO| UNIDAD LA SENAL DEL O, DIMENSIONES Y
CARACTERISTICAS. ORDENADAS, DEBIDAMENTE COLOCADA EN-SU LUGAR DEFINITIVO. NO SE MEDIRAN LAS
SENALES QUE NO CUMPLAN CON LO ESTIPULADO O NO SE APEGUEN A LO DISPUESTO EN EL MANUAL DE
DISPOSITIVOS PARA EL.CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS (EDICION 2023).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA'A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO
PARA CADA SENAL DEL TIPO Y DIMENSIONES ORDENADOS POR LA SECRETARIA, YA COLOCADA. ESTOS PRECIOS
UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: VALOR DE ADQUISICION O FABRICACION DE LAS PLACAS Y
POSTES; HERRAJES; PROTECCION CONTRA OXIDACION Y ACABADO ESTIPULADOS; APLICACION DE LOS
COLORES PARA EL FONDO, FILETE, LETREROS, SIGNOS O CIFRAS CORRESPONDIENTES, CONFORME AL TIPO DE
SENAL Y A LO ORDENADO POR LA SECRETARIA; APLICACION DEL MATERTAL REFLEJANTE ESTIPULADO; FIJACION
DE LAS PLACAS A LOS POSTES; CARGAS, TRANSPORTES, DESCARGAS Y ALMACENAMIENTOS; EXCAVACIONES;
ELABORACION DEL CONCRETO PARA EL CIMIENTO DE LA RESISTENCIA ESPECIFICA, INCLUYENDO EL ACERO DE
REFUERZO, EN SU CASO; MERMAS Y DESPERDICIOS; COLOCACION DE LAS SENALES EN SUS LUGARES
DEFINITIVOS; MANIOBRAS; ANDAMIOS; OBRA FALSA; LIMPIEZA; EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA QUE
LA OBRA QUEDE TERMINADA A SATISFACCION DE LA SECRETARIA, Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS

EMPLEADQOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS.
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SENALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS TIPO BANDERA

EL TABLERO DE LAS SENALES INFORMATIVAS DE DESTINO ELEVADAS SERA RECTANGULAR, CON LAS ESQUINAS
REDONDEADAS. EL RADIO PARA REDONDEAR LAS ESQUINAS SERA DE OCHO (8.0) CENTIMETROS QUEDANDO
EL FILETE DE DOS (2.0) CENTIMETROS DE ANCHO CON RADIO INTERIOR PARA LA CURVATURA DEL FILETE DE
CUATRO (4.0) CENTIMETROS. TANTO LA LAMINA COMO EL MATERIAL REFLEJANTE DEBERAN SER DE UNA SOLA
PIEZA, SIN PRESENTAR PEGADURAS. EXCEPTO LAS SENALES CUYAS DIMENSIONES SEAN MAYORES A 366 X 122
CENTIMETROS.. SUS DIMENSIONES SE ESTIPULAN EN LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
RESPECTIVAS.

N TODOS LOS CASOS, LA ALTURA DE LAS SENALES BANDERA, SERA AQUELLA QUE PERMITA UNA DISTANCIA .‘
MINIMA VERTICAL DE 5/50 METROS ENTRE LA PARTE INFERIOR DE LA SENAL Y LA PARTE MAS ALTA DE LA
SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

d

PARA'LA FABRIQKCI(')N DE LAS SENALES METALICAS DE BANDERA SE EMPLEARAN LOS SIGUIENTES MATERIALES:

LA L,AMIN GALVANIZADA PARA LOS TABLEROS SERA DE CALIBRE DIECISEIS (16), CUYO ESPESOR ES DE 1.52
MILIMETROS Y CON PESO APROXIMADO DE 12.2 KG./M2. EL SOPORTE DE CADA TABLERO ESTARA FORMADO
POR 2'MENSULAS DE FIERRO TUBULAR RECTANGULAR GALVANIZADA DE 3" X 4", CALIBRE 10 POR LA LONGITUD
REQUERIDA DE CADA TABLERO. VERTICALMENTE SE UNIRAN ESTAS MENSULAS CON 3 PERFILES HSS
ALVANIZADO DE 2" X 2"-CALIBRES NO. 10, SEPARADOS A UNA MISMA DISTANCIA. CADA UNA DE ESTAS
MENSULAS LLEVARA SOLDADAS 9 OREJAS METALICAS DE 1/4” CON PERFORACION DE 5/16” A FIN DE PODER
FIJAR EL TABLERO DE-LAMINA GALVANIZADA MEDIANTE TORNILLERIA, COMO SE INDICA EN EL ANEXO XI Y XII.

PARA ENSAMBLAR LAS MENSULAS AL POSTE SOPORTE GALVANIZADO; SE SOLDARAN A CADA UNA EN SU
EXTREMO UNA PLACA DE SECCION RECTANGULAR DE 20X35 CENTIMETROS, DE 1/2" DE ESPESOR, RIGIZADA
CON 4 ATIEZADORES FORMADOS CON PLACA METALICA GALVANIZADA DE 1/4” Y- PERFORADAS EN CADA
ESQUINACON AGUIJEROS DE 3/4" -,

EL ENSAMBLE DE LAS MENSULAS AL POSTE SE HA
DE 2 %> ™ DE LARGO CON RONDANAS PLANAS Y
DEL TABLERO"SE HARA UN ANGULO DE INCLI
90° CON RESPECTO AL EJE DEL CAMINO.

A CON TORNILLOS GALVANIZ S DE 5/8” DE DIAMETRO
. PRESION Y. TUERCA GALVANIZADA. PARA LA COLOCACION
CION HACIA EL FRENTE DE 5° CON RESPECTO A

POR CADA TABLERO SE COLOCARAN L HERRAJES SIGUIENTES: 8 TORNILLOS GALVANI
" CON TUERCA'Y RONDANA PLANA Y DE PRESION GALVANIZADA, 18 TORNILLOS GALV.
CON TUERCA Y RONDANA PLANA'Y DE PRESION GALVANIZADAS.

DOS DE 5/8" X 2
IZADOS DE 5/16" X 1"

EL POSTE O SOPORTE SERA HSS GALVANIZADO DE UNA SOLA PIEZA TENDRA UNA LONGITUD MINIMA DE 6.00
METROS; SECCION DE 10 PULGADAS X 10 PULGADAS (25.4 CENTIMETROS X 25.4 CENTIMETROS) Y ESPESOR
DE PARED DE 3/16 DE PULGADA (4.76 MILIMETROS), CON-UNA RESISTENCIA FY= 1500 KG/CM2,

EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE SE SOLDARA UNA PLACA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 16 A MANERA
DE TAPA. EL POSTE EN SU PARTE. INFERIOR TENDRA UNA PLACA DE ACERO GALVANIZADA DE 50 X 50
CENTIMETROS X 34" RIGIDIZADA CON 4 ATIEZADORES FORMADOS CON PLACA GALVANIZADA DE %". LA PLACA
DEL POSTE TENDRA CUATRO PERFORACIONES DE 1.3/16" - DE TAL MODO QUE SE PUEDEN FIJAR A LA BASE DE
CONCRETO POR MEDIO DE ANCLAS DE ACERO DE 1” DE DIAMETRO Y TUERCAS DE 1” GALVANIZADAS.

LA DEPENDENCIA SENALARA AL CONTRATISTA LOS SIMBOLOS, CIFRAS Y LETREROS QUE EN CADA CASO
DEBERAN CONTENER LAS SENALES METALICAS CONFORME A'LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL MENCIONADO.
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EL TABLERO DE LA SENAL BANDERA SERA DE LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA ESPECIFICACION

COMPLEMENTARIA RESPECTIVA.

EL FONDO DE LA LEYENDA SERA VERDE REFLEJANTE CON SCOTCHLITE DE ALTA INTENSIDAD; LETRAS,
NUMEROS, FLECHAS, ESCUDO Y FILETES EN COLOR BLANCO REFLEJANTE CON SCOTCHLITE GRADO DIAMANTE.

LA BASE SOPORTE SERA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 CON LAS CARACTERISTICAS Y
DIMENSIONES QUE SE INDICAN EN “EL MANUAL".

/ LA SENAL EN CONJUNTO, DEBERA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES ESTABLECIDAS, SEA

ISTENTE A LOS AGENTES DEL INTEMPERISMO EN LA ZONA DONDE SERAN COLOCADAS, DEBIENDO.
GARANTIZAR UNA DURACION EN BUENAS CONDICIONES DE USO NORMAL POR UN PERIODO NO MENOR DE DOS

(2) ANOS. ADEMAS DE LO ANTES MENCIONADO, DEBERA CUMPLIR CON TODO LO INDICADO EN LA NORMA N-

PRY-CAR-10-01-005/13 ASI COMO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN

CALLES'Y CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

yd

MEDICION: SE CONSIDERARA COMO UNIDAD; LA PIEZA COLOCADA DE CADA TIPO DE SJENAL EN PARTICULAR;
CON DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS EN SU ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA
RESPECTIVA'Y CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

ASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE SENAL BANDERA SE HARA AL PRECIO UNITARIO
FIJADO EN EL - CONTRATO PARA LA PIEZA DE CADA DIMENSION EN PARTICULAR, ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE
CORRESPONDA POR SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION DE LA SENAL, ROTULACION DEL MENSAJE
PARA CADA SENAL; SUMINISTRO DEL POSTE SOPORTE, FABRICACION BASE DE CONCRETO. HIDRAULICO DE
F'C=200 KG/CM2; PLACAS, HERRAJES, TORNILLOS, TUERCAS, RONDANAS PLANAS'Y DE PRESION, COLOCACION,
TRANSPORTE,LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LAS CARGAS Y DESCARGAS, LA UTILIZACION
DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO Y-MANO DE OBRA NECESARIA PARA'LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

BARRERAS DE ORILLA DE CORONA (OD-4.1)

N

BARRERAS LATERALES O DEFE\SAS SON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD FLEXIBJ(ééMIRRIGIDOS RIGIDOS
QUE SE COLOCAN EN LA ORILLA DE LAS CARRETERAS; EN SUBTRAMOS ESPECIFICOS DONDE EXISTA-UN PELIGRO
POTENCIAL, COMO PUEDE SER UNA CURVA CERRADA, LA ALTURA EXCESIVA DE UN TERRAPLEN O LA CERCANIA
DE ESTRUCTURAS U OBJETOS F1JOS, CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA SEGURIDAD LOS USUARIOS
EVITANDO QUE LOS VEHICULOS SALGAN DEL CAMINO SI-EL CONDUCTOR PIERDE EL CONTROL, SIEMPRE Y
CUANDO DICHOS VEHICULOS CIRCULEN EN LAS CONDICIONES NORMALES-DE OPERACION PARA LAS QUE SE
DISENEN LAS BARRERAS, EN CUANTO A VELOCIDAD, MASA Y DIMENSIONES. OCASIONALMENTE PUEDEN SER
USADAS PARA PROTEGER A PEATONES Y CICLISTAS DEL TRANSITO - VEHICULAR BAJO CONDICIONES
ESPECIALES. SON CONCEBIDAS PARA RECIBIR IMPACTOS SOLO POR UNO-DE SUS LADOS.

BARRERAS SEPARADORAS DE SENTIDOS DE CIRCULACION (OD-4.2)

BARRERAS CENTRALES, SON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD FLEXIBLES, SEMIRRIGIDOS O RIGIDOS QUE SE
COLOCAN EN CAMINOS DIVIDIDOS PARA SEPARAR UN ARROYO VIAL DE OTRO CON FLUJO VEHICULAR EN
SENTIDO OPUESTO, CON EL PROPOSITO DE IMPEDIR QUE ALGUN VEHICULO ABANDONE SU ARROYO VIAL E
INVADA EL OTRO, YA SEA POR CONDICIONES METEOROLOGICAS, POR FALLAS MECANICAS O DE CONDUCCION.
QUEDAN COMPRENDIDAS DENTRO DE ESTA DEFINICION, LAS BARRERAS QUE SE UTILICEN PARA SEPARAR
CARRILES EN EL MISMO SENTIDO DE CIRCULACION Y LAS QUE SEAN MOVILES MEDIANTE UN DISPOSITIVO
ESPECIAL, PARA ABRIR Y CERRAR CARRILES REVERSIBLES O HABILITAR CARRILES DE EMERGENCIA POR
ACCIDENTES. OCASIONALMENTE PUEDEN SER USADAS PARA EVITAR EL ACCESO DE VEHICULOS POR SITIOS
INDEBIDOS A CARRILES RESTRINGIDOS. SON CONCEBIDAS PARA RECIBIR IMPACTOS POR AMBOS LADOS.
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BARRERAS DE TRANSICION (OD-4.3)

BARRERAS DE ORILLA DE CORONA O SEPARADORAS DE SENTIDOS DE CIRCULACION, CON ARREGLOS Y

CONFIGURACIONES PARTICULARES, QUE SE COLOCAN PARA CONECTAR DOS BARRERAS COMUNES CON NIVELES

DE CONTENCION O DEFLEXION DINAMICA DIFERENTES, O ENTRE LAS BARRERAS COMUNES Y LOS PARAPETOS

DE PUENTES O DE ESTRUCTURAS SIMILARES, O ENTRE AQUELLAS Y CUALQUIER ELEMENTO LATERAL RIGIDO

COMO MUROS DE CONTENCION Y MUROS DE ENTRADA A TUNELES ENTRE OTROS, PARA LOGRAR LA

TRANSICION PROGRESIVA DEL NIVEL DE CONTENCION Y LA DEFLEXION DINAMICA DE LAS PRIMERAS AL DE LOS
~ SEGUNDOS, TANTO EN LAS APROXIMACIONES COMO EN LAS SALIDAS DE ESAS ESTRUCTURAS, COI\__I_ EL
/ PROPOSITO DE EVITAR LA DEFORMACION EXAGERADA QUE RESULTA EN ANGULOS EXCESIVOS “DE
EDIRECCIONAMIENTO CON TRAYECTORIAS PELIGROSAS, EL IMPACTO DE LOS VEHICULOS EN LOS ELEMENTOS.
IGIDOS DE LAS ESTRUCTURAS, CON LA CONSECUENTE DESACELERACION EXCESIVA O LA PENETRACION DE
LAS BARRERAS EN LOS/ VEHICULOS IMPACTADOS A LO LARGO DE LA TRANSICION.

SECCIONES EXTREMAS (OD-4.4)

v
DISPOSITIVQOS CONECTADOS EN LOS EXTREMOS DE UNA BARRERA, YA SEA DE ORILLA DE CORONA (OD-4.1) O
DE SENTIDOS DE CIRCULACION (OD-4.2), CON EL OBJETO DE PROTEGERLA Y REFORZARLA O
DISMINUIR EL PELIGRO QUE REPRESENTA PARA LOS OCUPANTES DE UN VEHICULO EL IMPACTO EN EL EXTREMO
INICIAL DE LA BARRERA. SON SECCIONES DE AMORTIGUAMIENTO (OD-4.4.1) CUANDO SE INSTALAN PARA
AMORTIGUAR EL IMPACTO POTENCIAL E IMPEDIR QUE LA BARRERA PENETRE EN EL VEHICULO, O SON
ERMINALES (OD-4.4.2) CUANDO SE COLOCAN PARA REFORZAR Y PROTEGER LA BARRERA.

BARRERAS DE TRANSICION (OD-4.3)

SE DEBEN UTILIZAR BARRERAS DE TRANSICION (OD-4.3) CUANDO SE REQUIERA CONECTAR DOS BARRERAS, YA
SEAN DE ORILLA DE CORONA(OD-4.1) O SEPARADORAS DE SENTIDOS DE CIRCULACION (OD-4.2), QUE TENGAN
NIVELES DE CONTENCION O DEFLEXIONES DINAMICAS DIFERENTES O CONECTAR LAS BARRERAS CON LOS
PARAPETOS DE PUENTES O ESTRUCTURAS SIMILARES, U OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES RIGIDOS COMO
MUROS DE CONTENCION Y MUROS DE ENTRADA A TUNELES, ENTRE OTROS. LA BARRERA DE TRANSICION DEBE
PROVEER UN CAMBIO GRADUAL DE RIGIDEZ, ES DECIR, DEL NIVEL DE CONT GI\ON Y DE LA DEFLEXION
DINAMICA, EN LA ZONA DE APROXIMACION AL ELEMENTO M RIGIDO> CAPAZ DE EVITAR LA DEF MACION
EXAGERADA POR "EL IMPACTO DE UN VEHICULO, QUE - RESULTA EN ANGULOS  EXCESIVOS DE
REDIRECCIONAMIENTO. CON TRAYECTORI PELIGROSAS, O EL IMPACTO_DE LOS VEHI LOS EN' LOS
ELEMENTOS RIGIDOS DE LAS ESTRUCTURAS, CON LA CONSECUENTE DESACELERACIO EXCESIVA O LA
PENETRACION DE LAS BARRERAS EN LOS VEHICULOS IMPACTADOS A LARGO DE RANSICION. CADA
TRANSICION ESTA EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS D S BARRERAS POR UNIR, POR LO
QUE EN CADA CASO DEBE SELECCIONARSE LA TRANSICION ADECUADA.

SECCIONES EXTREMAS DE LAS BARRERAS (OD-4.4)

PARA ASEGURAR EL CORRECTO Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DE CADA BARRERA, SE DEBEN DISENAR CON DOS
SECCIONES EXTREMAS, UNA AL-INICIO Y-OTRA'AL FINAL DE CADA TRAMO DE BARRERA SEGUN SEA NECESARIO.
LAS CARACTERISTICAS MECANICAS, LOS DETALLES ESTRUCTURALES DE LAS SECCIONES EN SI MISMAS Y LAS
GEOMETRI(,ZAS DEL EMPLAZAMIENTO, DEBEN SER MATERIA DEL DISENO PARTICULAR DE CADA CASO, LO CUAL
DEPENDERA FUNDAMENTALMENTE DE LAS CARACTERISTICAS DEL RESTO DE LA BARRERA, LAS CONDICIONES
DEL SUELO Y LA SITUACION GEOMETRICA.DEL CAMINO.

SECCIONES DE AMORTIGUAMIENTO (OD-4.4.1)

LAS SECCIONES EXTREMAS DEBEN SER SECCIONES DE AMORTIGUAMIENTO (OD-4.4.1) CUANDO SE COLOCAN
EN EL EXTREMO DE LA BARRERA EN EL QUE UN VEHICULO QUE SE APROXIMA A ELLA SE PUEDA IMPACTAR DE

FRENTE EN ESE EXTREMO.
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SECCIONES DE AMORTIGUAMIENTO REDIRECCIONABLES—NO TRASPASABLES (OD-4.4.1/RNT)

SON DISENADAS PARA ABSORBER TODA LA ENERGIA DE UN IMPACTO, FRONTAL O ANGULAR, EN SU EXTREMO
INICIAL, DESACELERANDO AL VEHICULO POR DIVERSOS MECANISMOS, YA SEA CORTANDO O DEFORMANDO
PLACAS DE ACERO, COMPRIMIENDO CARTUCHOS DEFORMABLES U OTRO MECANISMO, HASTA DETENER EL
VEHICULO EN FORMA CONTROLADA Y SEGURA. SI EL IMPACTO ES ANGULAR Y SE PRODUCE PASADO EL EXTREMO
INICIAL, EL SISTEMA ABSORBE PARTE DE LA ENERGIA DEL VEHICULO Y LO REDIRECCIONA HACIA EL ARROYO
PENDIENDO DE SU CONFIGURACION, PUEDEN RESISTIR IMPACTOS POR UNO O POR AMBOS LADOS.

PREVIO A LA INSTALACION DE LA SENALIZACION (DEFENSA METALICA, BARRERAS DE TRANSICION, SECCION
EXTREMA, INDICADORES, BOTONES, RAYAS, ETC.), SE MARCARA SU LOCALIZACION Y DISPOSICION EN LOS
LUGARES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA SECRETARIA

/
EXCAVACIONES

BICADOS LOS SITIOS DONDE SE INSTALARAN LAS SENALIZACIONES, SE REALIZARA UNA EXCAVACION
COLOCACION DE LOS APOYOS DE LA ESTRUCTURA, CONFORME A LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS
L PROYECTO O'APROBADAS POR LA SECRETARIA. A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI
O APRUEBE LA SECRETARIA.

TRASNPORTE Y ALMACENAMIENTO

EL TRANSPORTE'Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LS MATERIALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA"DEL
CONTRATISTA'DE OBRA Y LOS REALIZARA DE TAL FOMA QUE NO-SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA TOMANDO EN CUENTA LAS NORMAS APLICABLES VIGENTES DE LA
SICT DEL'LIBRO CMT CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. SE SUJETARAN EN LO QUE CORRESPONDA A LAS
LEYES'Y REGLAMENTOS DE PROTECCION ECOLOGICA VIGENTES.

MEDICION Y METODO DE %O

SEGUN SU TIPO, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDE POR: VALOR DE ADQUISICION O FABRICACION DE LAS
SENALES, ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y DEMAS MATERIALES NECESARIOS P SU INSTALACION. CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LAS SENALES,Y DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION,
Y CARGO POR ALMACENAMIENTO; UBICACION DE LAS SENALES; EXCAVACION; COLOCACION DE LA ESTRUCTURA
SOPORTE Y RELLENO DE LA. EXCAVACION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO;
INSTALACION DE LAS SENALES; LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTRES DE
TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y SUS DESCARGAS; LA CONSERVACION DE LAS SENALES HASTA
QUE HAYAN SIDO RECIBIDAS POR LA SECRETARIA; Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
ESTOS CONCEPTOS.

UNA VEZ CONCLUIDAS LAS INSTALACIONES DE LAS SENALES, LA SECRETARIA LAS APROBARA Y AL TERMINO DE
LA OBRA, CUANDO LA CARRETERA SEA OPERABLE, LAS RECIBIDA CONFORME A LO SENALADO EN LA CLAUSULA
H. DE LA NORMA N.LEG.3 EJECUCUON DE OBRAS, APLICANDO EN SU CASO LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA 1. DE LA MISMA NORMA.
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OBRA INDUCIDA

cODIGO DESCRIPCION

000000 Suministro y colocacion de cercado de alambre de pUas con poste de concreto
fc= 150 kg/cm2 de 12x12x170 cm, a cada 2.0 Mts de distancia, armado con 3
varillas no. 3 y estribos de alambron @ 25 cm, con cinco hilos, incluye:
excavacion, relleno de materlales, acarreos, mano de obra y todo lo necesarlo

) para su correcta ejecucion.

/ 7

POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EN EL SITIO
DE SU UTILIZACION TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA EL SUMINISTRO
Y COLOCACION DE CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTE DE CONCRETO F'C=150 KM/CM2 DE
12X12X170 CM, A CADA 2.0 MTS DE DISTANCIA ARMADO CON VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @
25CM, CON/CINCO HILOS, EN LOS LUGARES O SITIOS QUE LE SEAN INDICADOS POR LA DEPENDENCIA.
ALCANS;ES

SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCAS AL TRABAJO CONSISTENTE EN COLOCAR EN
NUEVA POSICION Y DE MANERA DEFINITIVA, PARA QUE YA NO INTERFIERAN O SE HAYAN TERMINADO
S TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, LAS CERCAS DE ALAMBRE DE PUAS A CINCO HILOS, SUMINISTRANDO
POSTERIA 12X12X170 CM. DE CONCRETO DE F'C=150 Kg/Cm2 Y REFORZADO CON VARILAS DEL No. 3, EL
CUAL SE COLOCARA A CADA DOS METROS CON ALAMBRE DE PUAS, EN LOS LUGARES O SITIOS QUE LE SEAN
INDICADOS POR LA DEPENDENCIA. EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCAS COLOCADAS EN UNA NUEVA
POSICION DE MANERA DEFINITIVA, EMPOTRADOS AL TERRENO A BASE DE MEZCLA DE CONCRETO F’C=150
Kg/Cm2, EN UNA EXCAVACION DE 30 X 30 X.80 CM, DEBERAN DE INCLUIR EN EL COSTO EL DESMONTE PARA
LOS ACCESOS Y UN METRO DE ANCHO SOBRE TODA LA LINEA DONDE SE DESPLANTARA EL CERCADO DE
ALAMBRE DE PUAS, ASI-COMO SE DELIMITARA Y. RESPETARA LA UBICACION DE LA POSTERIA DENTRO DEL
DERECHO DE VIA DE'80 M Y SOBRE ANCHOS DE LOS CERQS EN CORTES Y TERRAPLENES, SE REALIZARAN
TRABAJOS CON AYUDA TOPOGRAFICA PARA LA UBICACION DE LOS POSTES &g NO INCLUIR ALGUNA
CONSIDERACION PARA SU EJECUCION EN EL COSTO, QUEDA BAJO RES'{ NSABILIDAD UNICA DEL

CONTRATISTA Y NO PODRA REALIZAR ALGUNA ADECUACION.DELCOSTO DEL PRECIO UNITARIO F:_RESENTADO
EN LA LICITACION. AN

PREVIO AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAS CERCAS, DEBERA CONTAR EL CONTRATISTA CON LA
AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA, DEBIENDO QUEDAR ASENTADO EL TRAZO POR DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS, ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE MATERIALES P SUMINISTRAR Y COLOCAR.
QUEDARAN COMPRENDIDAS ADEMAS TODAS LAS OPERACIONES Y MANIOBRAS QUE SE REQUIERAN PARA
TRANSPORTAR, CARGAR DESCARGAR'Y COLOCAR LOS POSTES, ALAMBRE DE PUAS Y ACCESORIOS QUE
DEBERAN SER NUEVOS AL LUGAR DE SU UTILIZACION, EFECTUARA LAS EXCAVACIONES DE 30 X 30 X 80 CM
QUE SE REQUIERAN PARA INSTALAR LA POSTERIA EN LOS LUGARES QUE LE INDIQUE LA DEPENDENCIA,
EMPOTRADOS AL TERRENO A BASE DE MEZCLA DE CONCRETO F’C=150 Kg/Cm2, PROCEDIENDO A COLOCAR
Y TENSAR EL ALAMBRE DE PUAS, SUMINISTRANDO LOS ACCESORIIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
FIJACION AL POSTE.

CUANDO LA INSTALACIONI DE CERCAS SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINAI?A
Y SEA MEDIDA, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO DE CERCA TERMINADA, SEGUN
SU TIPO, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDE POR: VALOR DE ADQUISICION O FABRICACION DE LOS POSTES,
MALLA, ALAMBRE DE PUAS Y DEMAS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE LAS CERCAS, CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, Y CARGO POR
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ALMACENAMIENTO; UBICACION DE LAS CERCAS; EXCAVACION; COLOCACION DE LOS POSTES Y RELLENO DE LA

EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO, INSTALACION DE ALAMBRE PUAS; LOS
TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTRES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS
CARGAS Y SUS DESCARGAS; LA CONSERVACION DE LAS CERCAS HASTA QUE HAYAN SIDO RECIBIDAS POR LA
SECRETARIA; Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTOS CONCEPTOS.

PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTOS CONCEPTOS SE MEDIRAN EN METROS LINEALES (ml) CON APROXIMACION

A UN DECIMAL LAS CERCAS EFECTIVAMENTE SUMINISTRADAS Y COLOCADAS POR EL CONTRATISTA A

> SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA, PARA LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTA
~ ESPECIFICACION SE PAGARAN POR UNIDAD DE CONCEPTO

ESPECIFICACIONES PARTICULARES TECNICAS PARA ESTRUCTURA ESPECIAL PASOS
SUPERIORES VEHICULARES PSV

ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA ESTRUCTURA ESPECIAL PASOS SUPERIORES VEHICULARES:

REGIRAN LAé NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA NUEVA NORMATIVA  PARA LA
INFRAES'PRUCTURA DEL/ TRANSPORTE, EMITIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE Y LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSERVACION Y
RECONSTRUCCION DE CARRETERAS (COMPLEMENTO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES) Y EL MANUAL DE
SPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT), EN PARTICULAR LO RELATIVO AL -LIBRO: CTR. CONSTRUCCION,
TEMA: CAR. CARRETERAS:

N-CTR-CAR-1-01 TERRACERIAS
N-CTR-CAR-1-01-001/11 “Desmonte
N-CTR-CAR-1-01-002/11 Despalme
N-CTR-CAR-1-01-003/11 Cortes

N-CTR-CAR-1-01-007/11 Excavacion para estructuras
N-CTR-CAR-1-01-009/16 *qkraAplenes / \
N-CTR-CAR-1-02 ESTRUCTU

N-CTR-CAR-1-02-003/04 Concreto hidraulico
N-CTR-CAR-1-02-004/02 Acero para Concreto Hidraulico
N-CTR-CAR-1-02-005/01 Acero estructural'y elementos metalicos
N-CTR-CAR-1-07 SENALAMIENT! DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1-07-001/23 Marcas en-el pavimento
N-CTR-CAR-1-07-004/02 Vialetasy botones” |
N-CTR-CAR-1-07-005/00 Sefales verticales bajas
N-CTR-CAR-1-07-006/00 Senales verticales elevadas
N-CTR-CAR-1-07-007/00 Indicadores de alineamiento—
N-CTR-CAR-1-07-016/00 Sefales y dispositivos para proteccion de obras

CODIGO DESCRIPCION i
00000 DESMONTE PARA DENSIDAD CIEN POR CIENTO (100%) DE VEGETACION TIPO
(INCISO 3.01.01.002-H.01):SELVA O BOSQUE

EJECUCION

LA EJECUCION DEL DESMONTE DENTRO DEL DERECHO DE VIA DONDE INDIQUE EL PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA ESPECIAL PSV, ADEMAS DE CONSIDERAR LO ESTABLECIDO LA NORMA N-

CTR-CAR-1-01-001/11, TAMBIEN SE TOMARA EN CUENTA QUE DURANTE EL PROCESO DE DESMONTE SE
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TRATARA DE CONSERVAR LOS ARBOLES NATIVOS DE LA REGION EN LA ZONA COMPRENDIDA EN LOS CEROS DE

LOS TERRAPLENES HACIA EL LIMITE DEL DERECHO DE ViA; PARA LO CUAL DEBERA DE TENER EL CUIDADO DE
NO ARRANCARLOS O DANARLOS CON EL PASO DE LA MAQUINARIA AL REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE
DESMONTE Y DESPALME.

MEDICION

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA HECTAREA
DESMONTADA LO QUE CORRESPONDE POR: LA TALA ROSA Y DESENRAICE Y DISPOSICION FINAL POR MEDIO
DE CARGA, ACARREO Y DEPOSITO AL BANCO DE DESPERDICIO DE MATERIALES PROPUESTO POR EL
CONTRATISTA.

CODIGO DESCRIPCION

00000 DESPALMES EN MATERIAL, DESPERDICIANDO EL MATERIAL (INCISO
3.01.01.003-H.01):DE CORTES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DEL LADO AGUAS ABAJO
DE LA EXCAVACION.

EJECUCION
LA EJECUCION DEL DESPALME SERA ACORDE CON LA NORMA N-CTR*CAR:1-01:002/11.

EL ESPESOR DEL DESPALME SERA EL QUE INDIQUE EL PROYECTO U ORDENE LA $ECRETARfA A LA VISTA DE
LOS MATERIALES EXISTENTES EN EL LUGAR, DE ACUERDO CON LA ESTRATIGRAFIA DEL TERRENO O CON LA
EXISTENCIA DE RELLENOS ARTIFICIALES A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE
LA SECRETARIA, EL MATERIAL NATURAL PRODUCTO DEL DESPALME SE EMPLEARA PARA EL RECUBRIMIENTO DE
LOS TALUDES DE TERRAPLE , ASI COMO DE LOS PISOS, FONDO DE LAS EXCQyK (ONES Y TALUDES DE LOS
BANCOS AL TERMINO DE SU EXPLOTACION, O SE DISTRIBUI NIFORMEMENTE EN AREAS DONDE IMPIDA
EL DRENAJE O QUE NO INVADA CUERPOS DE AGUA, PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE VEGETA! ON, SEGUN
LO INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA. \

AL MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA CRETARIA, AL MATERIAL PRODUCTO
DEL DESPALME COLOCADO EN TALUDES DE TERRAPLENES, ASI COMO-EN LOS PISOS, FONDO DE LAS
EXCAVACIONES Y TALUDES DE LOS BANCOS O EN LAS ZONAS EN DONDE SE DISTRIBUYO UNIFORMEMENTE, SE
LE ADICIONARAN SEMILLAS DE PASTO O DE VEGETACION PROPIA DE LA ZONA, ADECUADA AL PAISAJE Y QUE
NO IMPIDAN LA BUENA VISIBILIDAD, SEGUN LO INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA Y DE
ACUERDO CON LA NORMA N-CTR*CAR"1°09:002, PLANTACION Y SIEMBRA DE ESPECIES VEGETALES. EL RETIRO
DE RELLENOS ARTIFICIALES SE EJECUTARA CUMPLIENDO CON LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCION
ECOLOGICA VIGENTES.

MEDICION

CUANDO EL DESPALME SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR -UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA
EJECUTADO CONFORME A LO SENALADO EN ESTA NORMA; A SATISFACCION DE LA SECRETARIA, SE MEDIRA
SEGUN LO SENALADO EN LA CLAUSULA E. DE LA NORMA N'LEG*3, EJECUCION DE OBRAS, PARA DETERMINAR EL
AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO
CUBICO DE DESPALME CALCULADO EN EL SITIO MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL METODO DE
PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS, SEGUN SU TIPO, CON APROXIMACION A UN DECIMO (0,1).
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BASE DE PAGO

CUANDO EL DESPALME SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDO
DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA H. DE ESTA NORMA, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE DESPALME, SEGUN SU TIPO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS, CONFORME
A LO INDICADO EN LA CLAUSULA F. DE LA NORMA N-LEG'3, EJECUCION DE OBRAS, INCLUYEN LO QUE
CORRESPONDA POR:

SITAS DE INSPECCION.

DELIMITACIONES DE LAS ZONAS DE DESPALME.

CORTE, EXT RACCION REMOCION, CARGA, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION FINAL;.
ESCARGA Y COLOCACION EN LA FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA, DEL

MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME.

o LOS TIEMPOS DE |LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DEL MATERIAL PRODUCTO DEL

DESPALME, DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. )

o Y TODOILO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

DESCRIPCION
EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02):EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO

CODIGO

SUBRASANTE

LE EJECUC,IC')N DE LOS CORTES SER HARA CONFORME A LA NORMAS N-CTR-CAR-1-01-003/11.LOS CORTES SE
EJECUTARAN DE ACUERDO CON LAS LINEAS DE PROYECTO Y SIN ALTERAR LAS AREAS FUERA DE LOS LIMITES
DE LA CONSTRUCCION INDICADOS POR. LAS LINEAS DE CEROS EN-EL PROYECTO O APROBADAS POR LA
SECRETARIA.

LOS CORTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE SE PERMITA EL DRENAJE NATURAL DEL CORTE. LOS CORTES SE
EJECUTARAN CON EL-TALUD ESTABLECIDO.EN EL PROYECTO O APROBADO-POR LA SECRETARIA: EN CASO. DE
QUE LOS MATERIALES DE LOS TALUDES RESULTEN FRAGMENTADOS O LA SUPERFI RREGULAR O INESTABLE,
EL MATERIAL EN ESTAS CONDICIONES SERA REM

N
N,

CUANDO SE REQUIERA EL USO DE EXPLOSIVOS, SE EVITARA AFLOJAR EL MATERIAL DE LOS TAL
DE LA SUPERFICIE TEORICA ESTABLECIDA EN EL PROYECTO O APROBADA POR LA SECRETA

ES MAS ALLA

SI Asi LO INDICA EL PROYECTO O ORDENA LA SECRETARIA, LOS MATERIALES PR UCTO DEL CORTE SE
UTILIZARAN PARA CONSTRUIR TERRAPLENES O ARROPARLOS REDUCIENDO LA INCLINACION DE SUS TALUDES.
LOS MATERIALES PROVENIENTES DE:DERRUMBES O DESLIZAMIENTOS RECIENTES SE RETIRARAN DEL SITIO DE
LOS TRABAJOS PARA APROVECHARSE EN EL ABATIMIENTO DE TALUDES O SE DEPOSITARAN, AL IGUAL QUE EL
MATERIAL SOBRANTE DE LOS CORTES, EN EL SITIO Y FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA
SECRETARIA, PARA EVITAR ALTERACIONES AL PAISAJE, A CUERPOS DE AGUA Y FAVORECER EL DESARROLLO DE

VEGETACION, ASI COMO PARA NO OBSTACULIZAR EL DRENAJE NATURAL.

LAS CUNETAS SE CONSTRUIRAN DE FORMA QUE SU DESAGUE NO-CAUSE PERJUICIO A LOS CORTES NI A LOS
TERRAPLENES, CONSIDERANDO LO SENALADO EN LA NORMA N-CTR*CAR-1°03-003, CUNETAS. AL MENOS QUE
EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI'LO APRUEBE LA SECRETARIA,LAS CONTRACUNETAS SE HARAN ANTES
O SIMULTANEAMENTE CON LOS CORTES, CONSIDERANDO LO SENALADO EN LA NORMA N'CTR*CAR*1:03:004,
CONTRACUNETAS. LOS DANOS ORIGINADOS POR DERRUMBES, DESLIZAMIENTOS, AGRIETAMIENTO Y
OQUEDADES, ENTRE OTROS, CAUSADOS POR NEGLIGENCIA DEL CONTRATISTA DE OBRA, SERAN REPARADOS
POR SU CUENTA Y COSTO, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA.

CODIGO DESCRIPCION
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00000 FORMACION Y COMPACTACION:DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS
CUNAS DE SOBREANCHO (INCISO 3.01.01.005-H.03): PARA NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%)
CODIGO DESCRIPCION )
00000 FORMACION Y COMPACTACION:DE TERRAPLENES DE RELLENO PARA FORMAR

LA SUBRASANTE EN LOS CORTES EN QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACION ADICIONAL (INCISO
3.01.01.005-H.03): PARA NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%)

LOS TERRAPLENES QUE SE CONSTRUYAN UTILIZANDO MATERIAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA “EL LICITANTE",.
EBERAN COMPACTARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LO SENALADO EN EL PROYECTO RESPECTIVO Y/O
LO ORDENADO POR LA SECRETARIA. Y SE REALIZARA CON FORME A LA NORMA N'CTR*CAR'1:01:009/16

MEDICION

LA MEDICION SE HARA ' TOMANDO COMO BASE LOS VOLUMENES INDICADOS EN EL PROYECTO PARA LOS

MATERIALES YA COMPACTADOS EN LAS CAPAS CONSTRUIDAS, HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS

POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR “LA DEPENDENCIA”. SE TOMARA COMO UNIDAD EL METRO CUBICO
COMPACTADO, REDONDEANDO EL RESULTADO A LA UNIDAD.

_EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA INCLUIR LO CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO DE BANCO Y LOS ACARREOS DE

ya MATERIALES PARA LA FORMACION DE LAS CAPAS AL 90 Y 95% QUE CORRESPONDA SEGUN SECCION DE

Y PROYECTO; INDEPENDIENTEMENTE DE LA DISTANCIA RECORRIDA EN SU TRASLADO CONSIDERANDO EN SU

/ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, TOMANDO COMO BASE

/ LA DISTANCIA DEL BANCO AL CENTRO DE-GRAVEDAD DE LA OBRA.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE LOS TERRAPLENES SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO
PARA EL METRO CUBICO COMPACTADO; ESTE PRECIO ITARIO INCLUYE L Q\UE CORRESPONDA POR:
ADQUISICION, REGALIAS, -DESMONTE, “DESPAL CION DEL MATERIAL DE LOS BANCOS QUE
PROPONGA “EL LICITANTE”Y CUYA CALID SECRETARIA SEA ADECUADA PARA LA
CONSTRUCCION DE LOS TERRAPLENES; EL ACARREO QUE SE REQUIERA DEL BANCO PROPUESTO AL LUGAR DE
UTILIZACION; CARGAS Y DESCARGAS; DEﬁOSITO TENDIDO Y COMP. ACION DEL MATERIAL POR CAPAS AL

, ) ; 16N, ASI COMO SU
APLICACION E INCORPORACION; PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA; AFINAMIENTO; LOS
TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS Y EN
GENERAL TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR EL
DESGLOSE DE LOS ACARREOS DEL 1ER. KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES.

CODIGO DESCRIPCION

00000 CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL CLASE I, SIN INCLUIR
CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO II, EN LOSAS NERVURADAS,
LOSAS PLANAS, LOSAS SOBRE VIGUETAS, LOSAS ENTRE TRABES, LOSAS CONTINUAS DE CAJONES,
LOSAS DE ACCESO, LOSAS PARA VADOS Y CIMIENTOS DE PILAS Y ESTRIBOS CON ALTURAS MAXIMAS
DE CUATRO (4) METROS:DE F'C = 250 KG/CM2.

00000 CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL CLASE I, SIN INCLUIR

CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO III, EN ZAPATAS, PILOTES,
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TABLESTACAS, Y POSTES PRECOLADOS, APOYOS PRECOLADOS, TAPONES SUPERIORES DE

CILINDROS, LOSETAS PRECOLADAS, DOVELAS PRECOLADAS, DENTELLONES Y GUARNICIONES:DE
F'C = 250 KG/CM2.

EJECUCION

LA REALIZACION DEL TRABAJOS SERAN CONFORME LA NORMA N-CTR'CAR'1:02:003/04 Y

*1:02006/01. SI DADOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA OBRA, SE CONSIDERA NECESARIA LA

CION DE ADITIVOS O FIBRAS, ESTOS ESTARAN ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO O SERAN APROBADOS

SECRETARIA. SI EL CONTRATISTA DE OBRA PROPONE LA UTILIZACION DE ADITIVOS O FIBRAS, LO HARA

DIANTE UN ESTUDIO TECNICO QUE LOS JUSTIFIQUE, SOMETIENDOLO A LA SECRETARIA PARA SU ANALISIS.
APROBACION. DICHO ESTUDIO HA DE CONTENER COMO MINIMO, LAS ESPECIFICACIONES Y PRUEBAS DE

CALIDAD RESPECTIVAS, ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO, USO Y- APLICACION DE LOS

ADITIVOS O DE LAS FIBRAS.

d
e

MEDICION

LA MEDICION SE HARA CONFORME A NORMA N-CTR*CAR*1-02:003/04 QUE INDICA:CUANDO LA CONSTRUCCION
ENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE-OBRA
ADA Y SEA EJECUTADA CONFORME A LO INDICADO EN ESTA NORMA, A SATISFACCION DE. LA
SECRETARIA, SE MEDIRA SEGUN LO SENALADO EN LA CLAUSULA E. DE LA NORMA N'LEG'3, EJECUCION DE
BRAS, PARA DETERMINAR EL. AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO,
CONSIDERANDO UNA DE LAS SIGUIENTES UNIDADES, DE ACUERDO CON LO-INDICADO EN EL PROYECTO O
APROBADOPOR LA SECRETARIA:

EL CONCRETO HIDRAULICO SE I?ODRA MEDIR TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO DE CONCRETO
HIDRAULICO TERMINADO, SEGUN SU TIPO Y RESISTENCIA, PARA CADA  BANCO EN PARTICULAR, CON
APROXIMACION A UN DECIMO-(0,1)..COMO BASE SE CONSIDERARA EL VOLUMEN QUE FLJE EL PROYECTO,
HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA.

EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE SECCION CONSTAN EL CONCRETO HI AULICO SE PODRA MEDIR
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO DE ESTRUCTURA TERMINADA, SEGUN SU TIPO Y RESISTENCIA, PARA CADA
BANCO EN PARTICULAR, CON APROXIMACION A UN DECIMO (0,1)..COMO BASE SE CONSIDERARA LA LONGITUD
QUE FIJE EL PROYECTO, HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA
SECRETARIA.

EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES TIPO, EL CONCRETO HIDRAULICO SE PODRA MEDIR TOMANDO COMO UNIDAD
LA PIEZA TERMINADA, SEGUN SU-TIPO'Y RESISTENCIA, PARA CADA BANCO CULAR Y CADA TIPO DE
PIEZA.

BASE DE PAGO

CUANDO LA CONSTRUCCION DEL ELEMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO.CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA I. DE ESTA
NORMA, SE PAGARA, DE ACUERDO CON EL CASO DE QUE SE TRATE, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA
EL METRO CUBICO, METRO DE ESTRUCTURA O PIEZA DECONCRETO HIDRAULICO TERMINADOS, SEGUN SU
TIPO Y RESISTENCIA, PARA CADA BANCO EN PARTICULAR. ESTOS PRECIOS UNITARIOS, CONFORME LO
INDICADO EN LA CLAUSULA F. DE LA NORMA N*LEG'3, EJECUCION DE OBRAS, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
POR:

o VALOR DE ADQUISICION DEL CEMENTO PORTLAND, EL AGUA Y LOS ADITIVOS O FIBRAS QUE EN SU CASO SE

REQUIERAN, ASt COMO DEL MATERIAL PARA LAS JUNTAS, EL CURADO Y DEMAS MATERIALES NECESARIOS PARA
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TRANSFORMA 2034 - 2030
EL COLADO DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL. EN SU CASO, VALOR DE ADQUISICION DE LOS AGREGADOS PETREOS

Y PIEDRA PARA EL CONCRETO CICLOPEO. ) )

¢ EN SU CASO, DESMONTE Y DESPALME DE LOS BANCOS, EXTRACCION DEL MATERIAL PETREO APROVECHABLE
Y DEL DESPERDICIO, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS CLASIFICACIONES, CRIBADOS Y DESPERDICIOS DE LOS
CRIBADOS, TRITURACION PARCIAL O TOTAL, LAVADO O ELIMINACION DEL POLVO SUPERFICIAL ADHERIDO A
LOS MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREQS DE LOS MATERIALES Y DE LOS DESPERDICIOS;
FORMACION DE LOS ALMACENAMIENTOS; INSTALACION, ALIMENTACION Y DESMANTELAMIENTO DE LAS

>« LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS EN QUE SE TRANSPORTEN TODOS LOS MATERIALES, CARGA AL EQUIPO DE
SPORTE, TRANSPORTE AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO, MOVIMIENTOS EN EL LUGAR DE DESTINO

4 DESCARGA Y CARGO POR ALMACENAMIENTO.

o CLASIFICACION DEL MATERIAL PETREO SEPAR,ANDOLO POR TAMANOS.

» PERMISOS DE EXPLOTACION DE AGUA, ASI COMO LA EXTRACCION, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE

UTILIZACION DEL AGUA. ) )

» DOSIFICACION Y-MEZCLADO DE LOS AGREGADOS PETREOS, CEMENTO PORTLAND, AGUA Y ADITIVOS.

o LIMPIEZA DE,J‘A SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE COLOCARA EL CONCRETO.

o CARGAS LA PLANTA DEL CONCRETO HIDRAULICO AL EQUIPO DE TRANSPORTE O CARGA DE LOS

MATERIALES AL VEHICULO MEZCLADOR PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO HIDRAULICO Y SU TRANSPORTE

DEL COLADO. ¢ SUMINISTRO, COLOCACION, PREPARACION Y REMOCION DE CIMBRAS.

¢ LA ILUMINACION ARTIFICIAL.

* DISPOSITIVOS Y OBRAS AUXILIARES PARA EFECTUAR COLADOS BAJO EL AGUA.

¢ LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

o LA CONSERVACION DEL CONCRETO HIDRAULICO HASTA QUE EL ELEMENTO ESTRUCTURAL HAYA SIDO
RECIBIDO POR LA SECRETARIA.

* Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

CODIGO DESCRBGJON
00000 OBRA FALSA, A CUALQUIER ALTURA (INCISO 3.01.02.026-H.03):POR VOLUMEN

DE CONCRETO COLADO: METALICAS, EN CAJONES.

00000 MOLDES (INCISO 3.02.01.026-H.05):POR VOL
PARA OBRAS DE DRENAJE:DE MADERA. N () S

EN'DE CONCRETO COLADO,

EJECUCION

EL DISENO DE LAS OBRAS FALSAS, CIMBRAS Y MOLDES SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA
Y LAS CONSTRUIRA PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETAR;A.
LAS CIMBRAS Y MOLDES SERAN DEL MATERIAL INDICADO EN EL-PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETARIA.
PARA REDUCIR LA ALTURA DE UNA OBRA FALSA, ESTA" PUEDE -DESPLANTARSE SOBRE TERRAPLENES
CONSTRUIDOS PARA TAL OBJETO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA.

EL NUMERO DE USOS QUE SE LE DE A LAS OBRAS FALSAS, CIMBRAS Y MOLDES, SERA RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA DE OBRA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LA CALIDAD DE LA OBRA.

Pagina 75 de 141 UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A”, COL. MAYA

TEL: 9616187550 EXT. 30114
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; C.P. 29010



< > SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA
HUMANISMO QUE

TRANSFORMA GOBIERNO _DE CHIAPAS
SI EL PROYECTO NO INDICA OTRA COSA O ASI LO APRUEBA LA SECRETARIA, EN LOS APOYOS DE LA OBRA FALSA

SE USARAN CUNAS DE MATERIALES DUROS O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO ADECUADO, CON OBJETO DE
CORREGIR CUALQUIER ASENTAMIENTO QUE SE PRODUZCA ANTES, DURANTE O INMEDIATAMENTE DESPUES
DEL COLADO.

LAS OBRAS FALSAS QUE NO PUEDAN CIMENTARSE SATISFACTORIAMENTE POR APOYO DIRECTO SOBRE EL
TERRENO, DESCANSARAN EN ZAPATAS O PILOTES CUYA POSICION, HINCADO Y REMOCION SE HARAN SEGUN
LO FILJE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA.

/ CUANDO ASI LO ESTABLEZCA EL PROYECTO O LO APRUEBE LA SECRETARIA, LA OBRA FALSA SE APOYARA SOBRE
MENTOS DE UNA SUBESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA.

UNA VEZ TERMINADA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS FALSAS, CIMBRAS O MOLDES, SE REVISARA QUE
CUMPLAN CON LO INDICADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETARIA.

yd
LA SECRETARIA, A SU JUICIO, PODRA VERIFICAR LOS DESPLANTES, NIVELES, CONTRAFLECHAS Y. EN GENERAL,
TODOS LOS ELEMENTOS GEOMETRICOS DE LAS OBRAS FALSAS, CIMBRAS Y MOLDES.

LAS OBRAS FALSAS, CIMBRAS Y MOLDES TENDRAN LA RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR DEFORMACIONES
DEBIDAS A LA PRESION DE CONCRETO, AL EFECTO DE LOS VIBRADORES Y A LAS DEMAS CARGAS Y
OPERACIONES CORRELATIVAS AL COLADO O QUE PUEDAN PRESENTARSE DURANTE LA CONSTRUCCION.
DEMAS, LAS CIMBRAS Y -MOLDES, SERAN ESTANCOS PARA EVITAR LA FUGA“DE.LA LECHADA Y DE LOS
AGREGADOS FINOS DURANTE EL COLADO Y EL VIBRADO.

LAS CIMBRAS Y MOLDES SE LIMPIARAN ANTES DE UNA NUEVA UTILIZACION. LA PARTE DE LAS CIMBRAS Y
MOLDES EXPUESTA AL CONCRETO, RECIBIRA UNA CAPA DE ACEITE MINERAL O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL
DESMOLDANTE APROBADO POR LA SECRETARIA.

TODAS LAS CIMBRAS Y -MOLDES SE CONSTRUIRAN DE MANERA QUE PUEDAN SER RETIRADQOS SIN DARNAR EL
CONCRETO. CUANDO-SE CONSIDERE-NECESARIO SE DEJARAN ABERTURAS TEMPORALES EN LA BASE Y OTROS
LUGARES DE LAS CIMBRAS O MOLDES, PARA FACILITAR LIMPIEZA, INSPE?ION\Y LA COLOCACION DEL
CONCRETO. NO SE PERMITIRA EL COLADO EN CIMBRAS O MOLDES CON JUNTAS QUE PRESENTEN ABERTURAS
MAYORES DE DIEZ (10) MILIMETROS; EN ESTE CASO, LAS JUN SERAN CALAFATEADAS CON MATERIAL
ADECUADO QUE GARANTICE UN BUEN SELLO, QUE RESISTA SIN.DE RMARSE O ROMPERSE EL CONTACTO CON
EL CONCRETO Y QUE NO PRODUZCA DEPRESIONES NI SALIENTES MAYORES QUE LAS TOLERANCIAS
GEOMETRICAS QUE ESTABLEZCA EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA. EN EL CASO DE CONCRETO
APARENTE, LAS CIMBRAS O MOLDES SE AJUSTARAN PERFECTAMENTE.Y SE PERMITIRA CALAFATEAR SUS
JUNTAS. N ) B

A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASf LO APRUEBE LA SECR ARIA, TODAS LAS ARISTAS DE
LOS MOLDES LLEVARAN UN CHAFLAN QUE CONSISTIRA EN UN-TRIANGULO RECTANGULO CON CATETOS DE DOS
COMA CINCO (2,5) CENTIMETROS.

DURANTE Y DESPUES DE LAS OPERACIONES DEL VACIADO DEL CONCRETO, EL CONTRATISTA DE OBRA
INSPECCIONARA LA OBRA FALSA, CIMBRA O MOLDE, PARA DETECTAR DEFLEXIONES, PANDEQS,
ASENTAMIENTOS O DESAJUSTES.

EN EL CASO DE MOLDES DE MADERA, NO SE ACEPTARA-EL USO DE PIEZAS TORCIDAS; CUANDO VAYAN A
TRABAJAR A TENSION NO TENDRAN NUDOS

LOS SEPARADORES DE MADERA, NO SE DEJARAN AHOGADOS EN EL CONCRETO. LAS VARILLAS O TIRANTES
USADOS PARA AFIANZAR LOS MOLDES, PUEDEN QUEDAR AHOGADOS EN EL CONCRETO Y CORTARSE A NO

MENOS DE TRES (3) CENTiMETROS HACIA EL INTERIOR DE LAS CARAS AMOLDADAS DEL CONCRETO. EL
Pagina 76 de 141 UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A”, COL. MAYA
TEL: 9616187550 EXT. 30114

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; C.P. 29010



< > SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA

?‘r‘a’i‘u"s'%’é%?k’i GOBIERIO BE CHAPAS
AGUJERO PRACTICADO SE RESANARA CON MORTERO DE CEMENTO HASTA DEJAR UNA SUPERFICIE LISA, DE

ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETARIA.

CUANDO COMO MOLDES DE COLUMNAS, PILASTRAS, PILOTES Y OTROS SE UTILICEN TUBOS DE CARTON
COMPRIMIDO, ESTOS SE COLOCARAN CON LA OBRA FALSA NECESARIA PARA CONSERVAR SU VERTICALIDAD.

EN EL CASO QUE SE UTILICEN TUBOS DE CARTON COMPRIMIDO PARA ALIGERAR LOSAS Y A MENOS QUE EL

PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA, SE COLOCARAN APROXIMADAMENTE AL

CENTRO DEL PERALTE DE LA LOSA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS UN (+1) CENTIMETRO, FIRMEMENTE

~ ASEGURADOS PARA EVITAR QUE FLOTEN AL COLOCARSE EL CONCRETO. LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS SE

N PARA EVITAR LA ENTRADA DEL CONCRETO. SE COLOCARAN DE MANERA QUE DURANTE EL VIBRADO

SE EVITE TOCAR LOS TUBOS CON EL VIBRADOR.

MEDICION

i

LAS OBRAS FALSASSE MEDIRAN DE ACUERDO CON UNA (1) DE LAS TRES (3) MODALIDADES QUE SE INDICAN A
CONTINUACION Y EN CADA CASO EL SISTEMA DE MEDICION DEBERA SER PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA

ROYECTO Y HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA
ARIA, PARA CUALQUIER ALTURA, TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO DE ESTRUCTURA METALICA,
DE-ACUERDO CON LAS CANTIDADES FIJADAS EN EL PROYECTO Y HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS
OR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA. )

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO DE MADERA, DE ACUERDO CON LA CUBICACION QUE FIJE EL
PROYECTOY HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA.

LOS MOLDES SE-MEDIRAN DE ACUERDO CON UNA (1) DE LAS CUATRO (4) MODALIDADES QUE SE INDICAN A
CONTINUACION Y EN CADA CASO EL SISTEMA DE MEDICION DEBERA SER PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA
SECRETARIA:

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO DE AREA DE CONTACTO ENTRE LOS MOLDES Y EL CONCRETO,
DE ACUERDO CON EL AREA FIJADA“EN EL.PROYECTO Y HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR
CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA.

SECRETARIA.

TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOG O DE MOLDE METALICO, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES FIJADAS
EN EL PROYECTO Y HACIENDO MODIFICACIONES NECESARIASPOR-CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA
SECRETARIA.

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO DE MADERA, DE'ACUERDO CON‘LA CUBICACION QUE FIJE EL
PROYECTO Y HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA.

BASE DE PAGO
LA OBRA FALSA SE PAGARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO:

POR METRO CUBICO DE CONCRETO COLADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDE
POR: LA PARTE PROPORCIONAL DEL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE ACUERDO AL NUMERO
DE USOS QUE FIJE LA SECRETARIA; TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A LA OBRA, CARGAS, DESCARGAS Y
ALMACENAMIENTOS; PREPARACION, LA PARTE PROPORCIONAL DE LA FABRICACION Y MONTAJE DE LA OBRA
FALSA; DESPERDICIOS; DESMANTELAMIENTO, REMOCION Y ESTIBA; Y TIEMPOS DE LOS VEHICULOS

EMPLEADQOS EN LOS TRANSPORTES DE LOS VEHICULOS DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.
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 MANIOBRAS, IZADO Y COLOCACION CON GRUA O CUALQUIER OTRO EQUIPO.

¢ Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

LOS MOLDES SE PAGARAN AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRRATO, COMO SE INDICA A CONTINUACION:

7 POR RO CUBICO DE CONCRETO COLADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDE
POR: LA PARTE PROPORCIONAL DEL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE TALLER, DE
ERDO CON EL-NUMERO DE USOS QUE FIJE LA SECRETARIA; TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A LA OBRA;.
CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAMIENTOS; PREPARACION, FABRICACION, ACEITADO Y COLOCACION DE LOS
MOLDES; DESPERDICIOS; DESMANTELAMIENTO, REMOCION Y ESTIBA; Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS NSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS.

 MANIOBRAS, IZADO Y COLOCACION CON GRUA O CUALQUIER OTRO EQUIPO.

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO

DESCRIPCION

Material para drenes, que cubran las caras posteriores de muros (inciso
3.01.02.023-H.02):Con piedra de banco. Incluye carga y descarga y todo lo relacionado para su
correcta ejecucion.

DEFINICION
LOS RELLENOS CONSISTEN EN LA COLOCACION DE MATERIALES EN EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS O EN

LAS OBARS DE DRENAJE PARA SU PROTECCION;. UTILIZANDO EL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. PARA
ESTRUCTURAS O EL DE PRESTAMO DE BANCO, COMO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA.

EJECUCION \ \ / >

MEDICION
LOS MATERIALES PARA RELLENOS SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL-METRO CUBICO.

EN RELLENO PARA LA PROTECCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,
EMPLEANDO EL METODO DEL PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS-EN EL-LUGAR DE SU COLOCACION

METODO DE PAGO

EL MATERIAL PARA DRENES SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DEL
MATERIAL ORDENADO POR LA SECRETARIA. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR:
REMOCION; EXTRACCION DE PRESTAMO O DEPOSITO; CARGA;DESCARGA Y COLOCACION

CODIGO DESCRIPCION
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00000 CONCRETO DE F'C= 100 KG/CM2 EN PLANTILLA PARA ZAPATA Y MUROS DE
ALEROS
EJECUCION

EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EL PROYECTO O LA DEPENDENCIA Y CUMPLIR, CON LO CORRESPONDA
EN LO INDICADO EN LAS NORMAS: N-CTR-CAR-1-02-003/04, N-CMT-2-02-005/04, N-CMT-2-02-003/02 Y N-CMT-
2-02-001/02.

y MEDICION

L CONCRETO HIDRAULICO SEGUN SU TIPO Y RESISTENCIA UTILIZADO EN LA PLANTILLA SE MEDIRA DE .‘
ACUERDO CON EL VOLUMEN QUE INDIQUE EL PROYECTO, HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR
CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA, LA UNIDAD DE MEDIDA SERA EL METRO CUBICO DE CONCRETO
TERMINADO. /

S
BASE DE PAGO

CUANDO LA CONSTRUCCION DEL ELEMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA 1. DE ESTA
NORMA, SE PAGARA, DE ACUERDO CON EL CASO DE QUE SE TRATE, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA
L METRO CUBICO, METRO DE ESTRUCTURA O PIEZA DE CONCRETO HIDRAULICO ‘TERMINADOS, SEGUN SU
TIPO Y RESISTENCIA, PARA CADA BANCO EN PARTICULAR. ESTOS PRECIOS UNITARIOS, CONFORME LO
INDICADO EN LA CLAUSULA F. DE LANORMA N-LEG"3, EJECUCION DE OBRAS; INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
POR:

¢ VALOR DE ADQUISICIC’)N DEL CEMENTO PORTLAND, EL AGUA Y LOS ADITIVOS O FIBRAS QUE EN SU CASO SE
REQUIERAN, ASI COMO DEL MATERIAL PARA LAS JUNTAS, EL CURADO Y DEMAS MATERIALES NECESARIOS PARA
EL COLADO DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL. EN SU CASO, VALOR DE ADQUISICION DE LOS AGREGADOS PETREOS
Y PIEDRA PARAEL CONCRETO CICLOPEO. ) )

* EN SU CASO, DESMONTE Y DESPALME DE‘LOS BANCOS, EXTRACCION DEL MA% PETREO APROVECHABLE
Y DEL DESPERDICIO, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS CLASIFICACIONES, CRIBADOS Y DESPERDICIOS DE LOS
CRIBADOS, TRITURACION PARCIAL O-TOTAL, LAVADO O ELIMINACION DEL POLVO SUPERFICIAL
LOS MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES Y DE LOS
FORMACION DE LOS ALMACENAMIENTOS; INSTALACION, ALIMENTACION Y DESMANTE
PLANTAS.
o LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS EN QUE SE TRANSPORTEN TODOS LOS MATERIALES, CARGA AL EQUIPO DE
TRANSPORTE, TRANSPORTE AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO, MOVIMIENTOS EN.-EL LUGAR DE DESTINO,
DESCARGA Y CARGO POR ALMACENAMIENTO. e CLASIFICACION DEL MATERIAL PETREO SEPARANDOLO POR
TAMANOS.
» PERMISOS DE EXPLOTACION DE AGUA, ASI COMO LA EXTRACCION, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE
UTILIZACION DEL AGUA. h g

o DOSIFICACION Y MEZCLADO DE LOS AGREGADOS PETREQS, CEMENTO PORTLAND, AGUA Y ADITIVOS.

o LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE COLOCARA EL CONCRETO

*CARGAS EN LA PLANTA DEL CONCRETO HIDRAUL’ICO AL EQUIPO DETRANSPORTE O CARGA DE LOS MATERIALES
AL VEHICULO MEZCLADOR PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO HIDRAULICO Y SU TRANSPORTE AL LUGAR
DEL COLADO. e SUMINISTRO, COLOCACION, PREPARACION Y REMOCION DE CIMBRAS. e COLOCACION,
CONSOLIDACION Y CURADO DEL CONCRETO A CUALQUIER ALTURA. « COLOCACION DE LA PIEDRA EN EL CASO
DEL CONCRETO CICLOPEO. LA ILUMINACION ARTIFICIAL.

o DISPOSITIVOS Y OBRAS AUXILIARES PARA EFECTUAR COLADOS BAJO EL AGUA.

o LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

SPERDICIOS;
IENTO DE LAS
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o LA CONSERVACION DEL CONCRETO HIDRAULICO HASTA QUE EL ELEMENTO ESTRUCTURAL HAYA SIDO

RECIBIDO POR LA SECRETARIA. )
¢ Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

CODIGO DESCRIPCION
00000 ACERO DE REFUERZO (INCISO 3.01.02.027-H.01):VARILLAS.

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION.
ERJUDICIAL, A JUICIO DE LA SECRETARIA, EXENTO DE ACEITE O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS
Y DEFORMACIONES DE LA SECCION Y CUMPLIR, EN LO QUE CORRESPONDA, CON LO INDICADO EN N-CMT-2-03-
001/07, N.CMT.2.03.001/07 Y N-CTR*CAR"1-02°004/02.

d

e

MEDICION

LA MEDICION DEL ACERO EN ALMACEN, PARA CONCRETO HIDRAULICO, SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL
KILOG

BASES DE PAGO.

CUANDO EL ACERO PARA'CONCRETO HIDRAULICO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA'Y SEA MEDIDO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA I. DE ESTA NORMA, SE PAGARA
AL PRECIO FIJADO-EN EL CONTRATO PARA EL KILOGRAMO DE ACERO HABILITADO Y COLOCADO, SEGUN SU
TIPO. EN EL CASO DE CONCEPTOS DE OBRA QUE INCLUYAN EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO, COMO
PARTE DE SU EJECUCION, ESTE SE INCLUIRA DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO DE OBRA DE QUE
SE TRATE. ESTOS PRECIOS UNITARIOS, CONFORME A LO INDICADO EN LA CLAUSULA F. DE LA NORMA N°LEG'3,
EJECUCION DE OBRAS, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR:

* VALOR DE ADQUISICION O FABRICACION; INCLUYENDO MERMAS Y DESPERDICIOS, DE VARILLAS, ALAMBRES,
CABLES, BARRAS, ‘SOLERAS, ANGULOS, REJILLAS MALLAS DE ALAMBRE, M DESPLEGADO U OTRAS
SECCIONES O ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE UTILIZAN DENTRO O FUERA DEL-CONCRETO HI ULICO,
CONFORME A.LO INDICADO-EN EL-PROYECTO; ANCLAS, DUCTOS Y DEMAS ACCESORIOS Y MATERIALES
NECESARIOS PARA LA HABILITACION Y CO CACION DEL ACERO DE PRESFUERZO CARGAS, NSPORTE Y
DESCARGAS DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE HABILITACION 'Y COLOCACION, ASI COMO EL
CARGO POR ALMACENAMIENTO. » CORTADO; DOBLADO, LIMPIEZA Y-PROTECCION DEL ACERO.

* EMPALMES TRASLAPADOS O SOLDADOS DEL ACERO PARA REFUERZO.
» FORMACION DE CABLES PARA EL ACERO DE PRESFUERZO.

e HABILITADO Y COLOCACION DE LOS DUCTOS Y ANCLAS PARA EL ACERO DE PRESFUERZO CONFORME AL
PROYECTO. « ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON ALAMBRE DE AMARRE O SOLDADURA'Y SEPARADORES.
e COLOCACION DEL ACERO CONFORME AL PROYECTO. |

e TENSADO DEL ACERO DE PRESFUERZO.

e LECHADA, MORTERO, ADITIVOS U OTRO "MATERIAL QUE INDIQUE EL PROYECTO PARA EL ACERO DE
PRESFUERZO Y SU INYECCION.

» CONCRETO PARA LOS SELLOS DE ANCLAJES.

* REGALIAS POR EL USO DE PATENTES.

¢ LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN.LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

o LA CONS,ERVACI(')N DEL ACERO DE REFUERZO HABILITADO. Y COLOCADO HASTA EL MOMENTO DE LA
COLOCACION DEL CONCRETO O DEL ACERO DE PRESFUERZO HASTA QUE EL ELEMENTO ESTRUCTURAL DE QUE
SE TRATE HAYA SIDO TERMINADO.

« MANIOBRAS, IZADO Y COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO CON GRUA O CUALQUIER OTRO EQUIPO.

¢ Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.
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PREVIO AL PAGO DEL ACERO EN ALMACEN, DEBERA VERIFICARSE QUE ESTE CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCION DE ESTA SECRETARIA, ASI COMO
VERIFICARLO ANTES DE UTILIZARLO.

ADICIONALMENTE, LA EMPRESA SERA RESPONSABLE DE:

- EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO EN SU CASO, DE LA SUPERFICIE UTILIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO

DEL ACERO, HASTA SU UTILIZACION.

LA PROTECCION EN SU CASO, DEL ALMACENAMIENTO PARA QUE EL ACERO NO SE OXIDE, DEFORME O

BIE SUS CARACTERISTICAS, ETC., A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.
= LA VIGILANCIA NECESARIA DEL ACERO EN ALMACEN PARA ASEGURAR A LA SECRETARIA QUE LA

CANTIDAD PAGADA NO SUFRA VARIACIONES POR NINGUN CONCEPTO. )

= LA PROGRAMACION DE LA ADQUISICION DE ACERO, DEBERA SER ACORDE CON LA PROGRAMACION DE

LA OBRA, AUTOR;ZADA POR LA DEPENDENCIA Y ACEPTADA POR EL CONTRATISTA.

yd

CODIGO DESCRIPCION

TUBOS PARA DRENES (INCISO 3.01.02.024-H.08):DE:DE DIEZ (10) CM DE

LOS DRENES DE PITASTICO DEBERAN SER DE LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS SENALADAS EN EL
PROYECTO, HABILITANDOSE Y. COLOCANDOSE SEGUN LO INDICADO EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

MEDICION

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA COLOCADA, BASANDOSE EN LA UBICACION Y
DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO.

BASE DE PAGO \

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE-HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA PIEZA
COLOCADA; ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: ADQUISICION DE LOS NIPLES,
TUBOS Y ADAPTADORES "DE PLASTICO, PEGAMENTO, ETC., TRANSPORTES, "‘CARGAS Y DESCARGAS;
ALMACENAMIENTOS; CORTES, DESPERDICIOS Y EN GENERAL, TODO LO. QUE SE ECESARIO PARA SU
HABILITACION Y CORRECTA COLOCACION. N () S

MATERIAL POR CAPAS AL GRADO INDICADO EN EL PROYECTO Y/O LO INDICADOPOR LA SECRETARIA; ADEMAS
LA EXTRACCION CARGA Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA'DEL AGUA NECESARIA PARA LA COM PACTACION,
ASI COMO SU APLICACION E INCORPORACION PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA,
AFINAMIENTO; LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y
DESCARGAS Y EN GENERAL TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.

CODIGO DESCRIPCION
00000 MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CONTINUA
Y MARCAS M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DEL ARROYOVIAL

EJECUCION:
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PARA LA EJECUCION DE SIMBOLOS Y TEXTOS SOBRE EL PAVIMENTO, SE UTILIZARA PINTURA TERMOPLASTICA

EN COLOR BLANCO O AMARILLO LA CUAL DEBERA DE SER APLICADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
PROYECTO Y EN LAS NORMAS N-CMT-5-01-001/23 Y N-CTR-CAR-1-07-001/23.

MEDICION

CUANDO LA APLICACION O COLOCACION DE MARCAS SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE
INADA Y SEA EJECUTADA CONFORME A LO INDICADO EN ESTA NORMA A SATISFACCION DE LA
> SECRETARIA, SE MEDIRA SEGUN LO SENALADO EN LA CLAUSULA E. DE LA NORMA N'LEG'3, EJECUCION DE
/ OBRAS, PARA DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO, DE LA
4 SIGUIENTE MANERA:
-LAS RAYAS SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO DE RAYA TERMINADA, SEGUN SU TIPO Y CON
APROXI,MACION A UN DECIMO (0,1). ) )
-LOS SIMBOLOS Y LEYENDAS SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL SIMBOLO O LEYENDA TERMINADA,
SEGUN.-SU TIPO. i

S
BASE DE PAGO

CUANDO LA APLICACION O COLOCACION DE MARCAS SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE
ERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA I. DE LA NORMA(N-CTR-
-1-07-001/23) , SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO, PARA EL METRO DE RAYA, EL SIMBOLO O
LEYENDA TERMINADOS, SEGUN SU TIPO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS, CONFORME A LO INDICADO EN LA
CLAUSULA F. DE LA NORMA N'LEG:3, EJECUCION DE OBRAS, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR:

« VALOR DE ADQUISICION DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO O DE LAS MARCAS PREFORMADAS Y
SUS ADHESIVOS, SELLADOR ACRILICO, ASf COMO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TODOS ELLOS HASTA
EL SITIO DE SU APLICACION O COLOCACION, Y CARGO POR ALMACENAMIENTO.

« LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DONDE SE APLICARAN O COLOCARAN LAS MARCAS DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LA NORMA N-CSV'CAR'2:02:001, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA Y
ACOTAMIENTOS.

« CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN A LOS ALMACENAMIENTOS
TEMPORALES Y A LOS BANCOS DE DESPERDICIOS, ASf COMO SU EX\TENDIDO//FQATAMIENTO EN DICHOS
BANCOS, EN LA FORMA QUE APRUEBE LA SECRET

« UBICACION Y PREMARCADO O DELINEADO DE LAS MARCAS.
« APLICACION O COLOCACION DE LAS MARCAS DE PINTURA Y, EN
« INCORPORACION DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO.

« LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. ,
« LA CONSERVACION DE LAS MARCAS HASTA QUE HAYAN SIDO RECIBIDAS POR LA SECRETARIA.
« Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

CASO, DEL SELLADOR ACRILICO.

TODOS LOS MATERIALES DURANTE

CODIGO DESCRIPCION -
00000 VIALETA DE 10X10 CM COLOR COLOR AMBAR DOS CARAS SOBRE M-1.1, P.U.O.T.
EJECUCION

EN LA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS NORMAS ~ N-CMT-
5-04/13, N-CMT-5-04/13 Y N.CTR.CAR-1-07-004/02, SE UTILIZARAN BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES
O DE CONTACTO DE FORMA TRAPEZOIDAL CON RETRO-REFLEJANTE EN COLORES AMBAR Y BLANCO EN UNA
CARA Y EN DOS CARAS; PARA SU COLOCACION EN LAS RAYAS DE ORILLA DE CALZADA, SE CONSIDERARAN
BOTONES AUTOADHERIBLES CON RETRO REFLEJANTE A UNA CARA; PARA RAYAS SEPARADORAS DE CARRILES
EN SENTIDO DE CIRCULACION Y RAYAS CANALIZADORAS SE CONSIDERARAN BOTONES AUTOADHERIBLES CON

RETRO-REFLEJANTE COLOR AMBAR A DOS CARAS.
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LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO SON DISPOSITIVOS QUE TIENEN UN ELEMENTO
RETRO-REFLEJANTE EN UNA O EN AMBAS CARAS, DISPUESTOS DE TAL FORMA QUE AL INCIDIR EN ELLOS LA
LUZ PROVENIENTE DE LOS VEHICULOS SE REFLEJE HACIA LOS OJOS DEL CONDUCTOR EN FORMA DE HAZ
LUMINOSO. LOS LADOS DE LOS BOTONES DEBEN SER DE SECCION TRAPECIAL EN AMBOS SENTIDOS, SU BASE
SERA CUADRADA CON UNA SUPERFICIE DE CONTACTO PROVISTA DE UN ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESION
PROTEGIDO CON UN PROTECTOR DE ADHESIVO PLASTICO REMOVIBLE, LOS BOTONES NO PRESENTARAN
NCIAS EN LAS ARISTAS Y NO DEBEN SOBRESALIR MAS DE DOS (2) CENTIMETROS DEL NIVEL DEL

/ SEGUN SU UBICACION LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO PODRAN SER COLOR.
LANCO, AMBAR Y DE UNA O DOS CARAS REFLEJANTES SEGUN LO ORDENE LA DEPENDENCIA. DICHOS COLORES

DEBERAN CUMPLIR CON-LOS PATRONES AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS .

DE ESTA DEPENDENCIA. N

Y

LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES DE CONTACTO SE APLICARAN DIRECTAMENTE SOBRE LA
SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, UTILIZANDO UN
ADHESIVO-SENSIBLE A LA PRESION, LAMINADO AL CUERPO DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES.
LA ALMOHADILLA DE ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESION LAMINADA AL CUERPO DE LOS BOTONES DE PLASTICO
AUTOADHERIBLES SERA CONSTRUIDA CON CAUCHO NO TERMOPLASTICO, FILLERS (ELEMENTOS DE RELLENO)
Y RESINAS, CON UN GROSOR TOTAL DE ENTRE 0.060 A 0.090 PULGADAS. EL ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESION
ERA LAMINADO AL CUERPO DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES EN FABRICA CON UN AMBIENTE
CONTROLADOY SE SUMINISTRARA DE LINEA CON UN PROTECTOR DE ADHESIVO PLASTICO REMOVIBLE.

CODIGO DESCRIPCION

00000 LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO DEBERAN
CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS ESPECIFICOS:

N\
COLOR: EL CUERPO DE LOS BO\ONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES SERA EN C(ﬁ)\BLANCO O AMBAR SEGUN
LO ESPECIFIQUE EL PROYECTO. EL COLOR DELELEMENTO RETR RREFLEGTIVO SERA DE ACUERDO AL COLOR
DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHE BLES.
RETROREFLECTIVIDAD: LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBL
CON LA RETROREFLECTIVIDAD INICIAL MINIMA COMO SE ESPECIFICA E

0] DE CONTACTO DEBERAN CUMPLIR

TABLA 1.

Tabla 1, Valores Ky Minimos
Ent. 2 o L300
| Angulo de

Oibservacid 0.2 0 20
(1]

Colo Blin. K,y Melim. K, Ml F, | Mlamn. B
e Ix Cad'fred 1 e/ Ix | Cdifed |
| Blanco 279 30 | 111z | 1.2
Amarillo 168 1.8 67 0.7
| Ambar | |
| ]{n_in TO 0= | 28 1 3
| Azul 28 0.3 | 11 | 0.1
| Verde 92 1.0 | 37 | 0.4

PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACION.

TEMPERATU

Pagina 83 de 14 UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A”, COL. MAYA

TEL: 9616187550 EXT. 30114
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; C.P. 29010



< > SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA

?‘r‘a’i‘u"s'%’é%?k’i SomEe D riares
DEL AIRE: MiN. 16°C Y EN AUMENTO.

DE LA SUPERFICIE: MiN. 21°C Y EN AUMENTO.
DEL AIRE, NOCHE ANTERIOR: MINIMO 5°C.,

CONDICION GENERAL DE LA SUPERFICIE. .
LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DEBE ESTAR SECA Y LIMPIA. NO DEBE HABER CAIDO LLUVIA EN LAS 24 HORAS
ANTERIORES A LA APLICACION.

> TIPOS DE SUPERFICIE DE APLICACION

/ SUPERFICIES DE CONCRETO ASFALTICO NUEVAS.
0S BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO PUEDEN APLICARSE A NUEVAS SUPERFICIES
DE ASFALTO, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA COMPACTACION FINAL DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO POR EL
RODILLO. SE DEBE TENER CUIDADO DE EVITAR EMPOTRAR EL MARCADOR EN EL ASFALTO FRESCO Y SUAVE LO
CUAL LIMITARIA LA'VISIBILIDAD DE LA CARA DEL LENTE. EL EMPOTRAMIENTO DE LOS BOTONES DE PLASTICO
AUTOADHERIBLES EN LA SUPERFICIE DE ASFALTO FRESCA DEBE LIMITARSE AL ESPESOR DE LA CAPA DE
ADHESIVO.

"

LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO NO DEBERAN SER INSTALADOS EN LAS
SIGUIENTES CONDICIONES.

EN JUNTAS TRANSVERSALES O LONGITUDINALES EN EL PAVIMENTO. .

e SOBRE DEMARCACIONES EXISTENTES EN EL PAVIMENTO TALES COMO PINTURA, TERMOPLASTICO O CINTAS
PREFORMADAS. )

* DURANTE LLUVIA O INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA LLUVIA.

e EN SUPERFICIES EXTREMAMENTE ASPERAS, SUCIAS O DETERIORADAS.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION
1. SE DEBERA LIMPIAR LA SUPERFICIE DE LA VIA EN EL LUGAR DE LA APLICACION. TODAS LAS APLICACIONES

SE DEBEN HACER EN UNA SUPERFICIE SECA'Y LIMPIA QUE SE HAYA BARRIDO O?PBQDO CON AIRE A PRESION
PARA REMOVER TODO MATERIAL SUELTO EN EL LUGAR DE APLICACION..

2. PREMARCAR LA VIA, SI FUERA NECESARIO.

3. APLICAR LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE
PROTECTOR DEL ADHESIVO Y APLICANDO LOS BOTONES DE PLASTICO-AU

4. PRESIONAR LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO SOBRE LA ViA CON LOS PIES.

5. SE APISONARA LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES CON UNA RUEDA DE VEHICULO A UNA
VELOCIDAD DE 5 A 6 KM POR HORA: SE DEBERA TENER CUIDADO DE NO GIRAR LA RUEDA DEL VEHICULO
MIENTRAS QUE ESTE SOBRE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES. HAGA UNA PASADA HACIA DELANTE
Y ATRAS SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LOS BOTONES DE PLASTICO-AUTOADHERIBLES.

TAN PRONTO COMO SE HAYA APISONADO LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES CON LA RUEDA DEL
VEHICULO, LA VIA SE PUEDE ABRIR AL TRAFICO.

DURABILIDAD

EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR LA DURABILIDAD DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES EN
SU ESTRUCTURA, ADHERENCIA Y REFLEJANTE DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL
TERMINO DE LA OBRA.
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MEDICION:

CUANDO LA INSTALACION DE VIALETAS Y BOTONES SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA Y SEA EJECUTADA CONFORME A LO INDICADO EN LA NORMA, A SATISFACCION DE LA
SECRETARIA, SE MEDIRA SEGUN LO SENALADO EN LA CLAUSULA E. DE LA NORMA N-LEG-3, EJECUCION DE
OBRAS, PARA DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO,
TOMANDO COMO UNIDAD LA VIALETA O BOTON TERMINADO, SEGUN SU TIPO.

. BASE DE PAGO

CUANDO LA INSTALACION DE VIALETAS Y BOTONES SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA H. DE ESTA NORMA, SE
PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA VIALETA O BOTON TERMINADO, SEGUN SU TIPO. ESTOS
PRECIOS UNITARIOS, CONFORME A LO INDICADO EN LA CLAUSULA F. DE LA NORMA NLEG*3, EJECUCION DE
OBRAS, INCLUY/EN LO QUE CORRESPONDA POR: ¢ VALOR DE ADQUISICION DE LAS VIALETAS O BOTONES, ASI
COMO LOS ADHESIVOS Y DEMAS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION, INCLUYENDO.MERMAS Y
DESPERDICIOS; CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LAS VIALETAS O BOTONES Y DE TODOS LOS MATERIALES
SITIO DE SU INSTALACION Y CARGO POR ALMACENAMIENTO.

PIEZA DE LA SUPERFICIE DONDE SE ;NSTALARAN LAS VIALETAS O BOTONES.

UBICACION, PREMARCADO E INSTALACION DE LAS VIALETAS Y BOTONES.

* SUMINISTRO Y UTILIZACION DE AGUA.

¢ LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. )

* LA CONSERVACION DE LAS VIALETAS Y BOTONES HASTA QUE HAYAN-SIDO RECIBIDOS POR LA SECRETARIA.
* Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO

CODIGO DESCRIPCION

00000 INDICAKORES'DE ALINEAMIENTO (FANTASMAS) P.VR
N,

EJECUCION

™,

LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO SON SENALES BAJAS QUE SE N PARA DELINEAR
CARRETERA O AUTOPISTA, EN CAMBIOS DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL, PARA MARCA
DE LA CORONA'Y PARA SENALAR LOS EXTREMOS DE MUROS DE CABEZA DE ALCANTARI
LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO SE DEBEN COLOCAR DE ACUERDO A LO IN
LO ESTABLECIDO EN LA NORMA N-CTR-CAR-1-07-007/00.

ORILLADE UNA
STRECHAMIENTOS
S.

DO ENEL PROYECTO Y A

COLOR

LOS POSTES PARA LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO, EN LOS SESENTA (60) CENTIMETROS SUPERIORES
DEBEN DE SER DE PINTURA VINILICA EN COLOR BLANCO MATE QUE CUMPLA CON EL PATRON AUTORIZADO
POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DEPENDENCIA Y ACABADO CON PINTURA VINILICA
COLOR NEGRO MATE EN LOS QUINCE (15) CENTIMETROS INFERIORES DEL TRAMO QUE SOBRESALGA DEL
HOMBRO DE LA VIALIDAD.

MEDICION

CUANDO LA INSTALACION DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR

UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA EJECUTADA CONFORME A LO INDICADO EN ESTA NORMA, A SATISFACCIéN
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DE LA SECRETARIA, SE MEDIRA SEGUN LO SENALADO EN LA CLAUSULA E. DE LA NORMA N‘LEG'3, EJECUCION

DE OBRAS, PARA DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO,
TOMANDO COMO UNIDAD EL INDICADOR DE ALINEAMIENTO TERMINADO, SEGUN SU TIPO.

BASE DE PAGO

CUANDO LA INSTALACION DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR
UNIDAD OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA H. DE ESTA

~ NORMA; SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL INDICADOR DE ALINEAMIENTO TERMINADO,
SU TIPO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS, CONFORME A LO INDICADO EN LA CLAUSULA F. DE LA NORMA
EG'3, EJECUCION DE OBRAS, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR:

« VALOR DE ADQUISICION O FABRICACION DE LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO 'Y DEMAS MATERIALES

NECESARIOS PARA SU INSTALACION. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS: INDICADORES DE

ALINEAMIENTO Y DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, Y CARGO POR

ALMACENAMIENTO.

« UBICACION DE LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO.

« EXCAVACION. ,

« COLOCACION DE LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO Y RELLENO DE LA EXCAVACION.

« SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO.

« LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
S CARGAS Y LAS DESCARGAS.

« LA CONSERVACION DE LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO HASTA QUE HAYAN SIDO RECIBIDOS POR LA

SECRETARIA. ,

« Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

SENALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS
MATERIALES

LOS MATERIALES DEBERAS CUMPLIR CON LAS NORMAS ; N-

T-5-01-002/05, N?@C@R-LOFOOS/OO Y N-CMT-
5-02-002/05.

MEDICION

CUANDO LA INSTALACION DE SENALES VERTICALES BAJAS SE CONTRAT RIOS POR UNIDAD
DE OBRA TERMINADA Y SEA EJECUTADA CONFORME A LO INDICADO EN ES SATISFACCION DE LA
SECRETARIA, SE MEDIRA SEGUNLO SENALADO EN LA CLAUSULA E. DE LA NORMA N'LEG'3, EJECUCION DE
OBRAS, PARA DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO,
TOMANDO COMO UNIDAD LA SENAL TERMINADA, SEGUN SU TIPO, YA SEA DE UNO O VARIOS TABLEROS.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA CADA
SENAL DEL TIPO Y DIMENSIONES ORDENADOS POR LA SECRETAI,QiA, YA COLOCADA. ESTOS PRECIOS UNITARIOS
INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: VALOR DE ADQUISICION O FABRICACION DE LAS PLACAS Y POSTES;
HERRAJES; PROTECCION CONTRA OXIDACION Y ACABADO ESTIPULADOS; APLICACION DE LOS COLORES PARA
EL FONDO, FILETE, LETREROS, SIGNOS O CIFRAS CORRESPONDIENTES, CONFORME AL TIPO DE SENAL Y A LO
ORDENADO POR LA SECRETARIA; APLICACION DEL MATERIAL REFLEJANTE ESTIPULADO; FIJACION DE LAS
PLACAS A LOS POSTES; CARGAS, TRANSPORTES, DESCARGAS Y ALMACENAMIENTOS; EXCAVACIONES;
ELABORACION DEL CONCRETO PARA EL CIMIENTO DE LA RESISTENCIA ESPECIFICA, INCLUYENDO EL ACERO DE
REFUERZO, EN SU CASO; MERMAS Y DESPERDICIOS; COLOCACION DE LAS SENALES EN SUS LUGARES

DEFINITIVOS; MANIOBRAS; ANDAMIOS; OBRA FALSA; LIMPIEZA; EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA QUE
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LA OBRA QUEDE TERMINADA A SATISFACCION DE LA SECRETARIA, Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS

EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS.

SE HACE LA ACLARACION QUE TODAS AQUELLOS ALCANCES Y CONSIDERACIONES QUE NO ESTEN DESCRITOS,

CONTEMPLADAS O SENALADAS DENTRO DE ESTAS ESPECIFICACIONES, EN NINGUN MOMENTO SERAN

LIMITATIVAS PARA NO CUMPLIR Y EJECUTAR TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE

REALICEN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE PUDIERE RESULTARLE

(.SICT, IMT, CAPUFE, SEMARNAT, PEMEX......Y LAS DEMAS QUE APLIQUEN), ES DECIR TODOS LOS

ES O EN SU CASO EL QUE RESULTE GANADOR AL CONTRATAR LOS TRABAJOS ESTARA OBLIGADO Y

SUJETO A APEGARSE A LAS NORMAS, LINEAMIENTOS, ESPECIFICACIONES, ESTANDARES, Y DEMAS QUE RIGEN

AMBITO NACIONAL O INTERNACIONAL, QUE EN SU CASO PUDIERA RESULTAR NECESARIOS Y ADECUADOS;.
OR LO CUAL CON LA FIRMA DEL CONTRATO SE DARAN POR INCLUIDOS Y CONSIDERADOS DENTRO DE SUS

ALCANCES.

A
A
d
A

CODIGO y; DESCRIPCION

00000 suministro, fabricacién y montaje de trabe pretensada tipo AASHTO VI SEGUN
ESPECIFICACIONES, CON UNA LONGITUD DE 40.60 m y resistencia del concreto de F'C=450 KG/CM2.

uministro, fabricacion y montaje de trabe pretensada tipo AASHTO IV SEGUN ESPECIFICACIONES,
CON UNA LONGITUD DE 20.60 m y resistencia del concreto de F'C=350"KG/CM2. P.U.O.T.

EJECUCION

LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO.REFORZADO SON LAS FORMADAS POR LA COMBINACION DE CONCRETQ
HIDRAULICO Y ACERO DE REFUERZO; PARA INTEGRAR UNA ESTRUCTURA CON LAS PROPIEDADES QUE CADA
UNO DE ELLOS APORTA

MATERIALES \

d.1. LOS MATERIALES QUE SEUTILIC EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 'CONCRETO
PREEESFORZADO, CUMPLIRAN CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS APLICABLES DE LOS TITULOS 02.
MATERIALES PARA CONCRETO HIDRAULICO, 03. ACERO Y PRODUCTOS DE ACERO'Y 04 SOLDADURA, DE LA
PARTE 2. MATERIALES PARA ESTRUCTURAS, DE LIBRO CTM. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, SALVO

QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA.

D.2. NO SE ACEPTARA EL SUMINISTRO Y UTILIZACION DE MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO
EN EL PROYECTO EJECUTIVO, NI AUN EN EL SUPUESTO DE QUE SERAN MEJORADOS POSTERIORMENTE EN EL
LUGAR DE SU UTILIZACION POR EL CONTRATISTA DE OBRA.

D.3. SI EN LA EJECUCION DEL TRABAJO Y A JUICIO DE LA SECRETARIA, LOS MATERIALES PRESENTAN
DEFICIENCIAS RESPECTO A LAS CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS, SE SUSPENDERA INMEDIATAMENTE EL
TRABAJO EN TANTO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA LOS CORRIJA O LOS REMPLACE POR OTROS ADECUADOS,
POR SU CUENTA Y COSTO. LOS ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO Y
UBICACION QUE POR ESTE MOTIVO SE OCASIONEN, SERAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
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EL TRANSPORTE Y EL ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL

CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS APLICABLES
DE LOS TITULOS 02. MATERIALES PARA CONCRETO HIDRAULICO, 03. ACERO Y PRODUCTOS DE ACERO Y 04.
SOLDADURA, DE LA PARTE 2. MATERIALES PARA ESTRUCTURAS, DE LIBRO CTM. CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES. SE SUJETARAN EN LO QUE CORRESPONDA, A LA LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCIONES
ECOLOGICAS VIGENTES

UNITARIOS POR UNI

I D DE OBRA TERMINADA Y SEA EJECUTADA CONFORME A LO INDICADO EN ESTA'NORMA,
A SATISFACCION

LA SECRETARIA, SE MEDIRA SEGUN LO SENALADO EN LA CLAUSULA E. DE LA NORMA N-

LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO COLADAS EN EL SITIO SE PODRAN MEDIR TOMANDO
COMO UNIDAD EL METRO CUBICO DE CONCRETO REFORZADO TERMINADO, SEGUN SU TIPO Y
RESISTENCIA, CON-APROXIMACION A UN DECIMO (0.1) COMO BASE SE CONSIDERAR EL VOLUMEN QUE
FIJE EL PROYECTO, HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR
LA SECRETARIA.

LOS ELEMENTOS TIPO O PRECOLADOS, SE PODRAN MEDIR TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA DE
CONCRETO PREES FORZADO TERMINADA Y MONTADA, SEGUN SU TIPO Y RESISTENCIA.

BASE DE PAGO \

CUANDO LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO PREESFORZADO SE CONTRATE A PRECIOS
UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA
I. DE ESTA NORMA, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO O PIEZA DE
CONCRETO PREESFORZADO TERMINADOS, SEGUN SU TIPO Y RESISTENCIA. ESTOS-PRECIOS UNITARIOS,
CONFORME A LA INDICADO-EN LA CLAUSULA F. DE LA NORMA N-LEG-3, EJECUCION DE'OBRAS, INCLUYE LO QUE
CORRESPONDA POR:

\ O

N

e CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO, ACARREQS HASTA EL LUGAR-DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003, CONCRETO HIDRAULICO.

e ACERO DE REFUERZO, - SUMINISTRO, ~ALMACENAMIENTO, HABILITADO, CARGA, TRANSPORTE,
DESCARGA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA
NORMA N-CTR-CAR-1-02-004, ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO.

e VALOR DE ADQUISICION O FABRICACION Y HABIL’ITACI(')N DE LOS DUCTOS, ASI COMO DE TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO PREESFORZADO.
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION Y
CARGO POR ALMACENAMIENTO.
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e CARGA TRANSPORTE Y DESCARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS PRECOLADOS HASTA EL SITIO DE SU

UTILIZACION Y CARGO POR ALMACENAMIENTO.

e MONTAJE DE LOS ELEMENTOS PRECOLADOS, INCLUYENDO TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS, ASi
COMO EL IZAMIENTO A CUALQUIER ALTURA'Y LA SUJECION DE DICHOS ELEMENTOS CONFORME A LO
INDICADO EN EL PROYECTO APROBADO POR LA SECRETARIA.

e Y.TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

4

"
.
"
N o
N ....\
N o
N ....\

/\
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TRANSFORMA 2023 - 2030

Con objeto de no interrumpir la circulaciéon vehicular debera trabajarse por alas de forma alternada, colocando el
sefialamiento de proteccién a que se hacen mencion en las especificaciones particulares cuyas condiciones minimas
se describen en el anexo respectivo. El Contratista en sus precios unitarios, debera considerar lo necesario para la
construccion, colocacién, movimiento y mantenimiento de dicho sefialamiento, como se indica en los incisos
3.01.01.001-H.03, 3.01.02.021-H.03 y 3.01.03.071-H.03, del libro tres, parte cero uno (01) y respectivamente titulos
cero uno (01), cero dos (02) y cero tres (03), de las Normas para Construccién e Instalaciones de esta Dependencia
y a las especificaciones particulares correspondientes, que son las que regiran para la ejecucién de la obra, ya que
se exigira al Contratista su estricto cumplimiento y no se efectuara ningtin pago adicional por dichos conceptos.

EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

) . A .. . . . . .
Debera preverse en la ejecucion de los trabajos, utilizar de manera intensiva la mano de obra de la localidad y de la

En sus analisis de precios unitarios correspondientes a las diferentes capas estructurales de la carretera, debera
incluir las'regalias por la extraccién-de los materiales pétreos, las cuales deberdn ser negociadas por el proponente;
la omision de este‘concepto no sera motivo de reclamacién posterior, en caso de que la obra‘le sea adjudicada.

Como se establece en‘el inciso 03.071-H.01 del Libro Tres Parte 01, Titulo 03, Pavimentos;.de las Normas-de esta
Dependencia, excepto lo-referente al inciso~071-H.05; donde el Contratista propondra los bancos-de materiales,
siendo éste el responsable de |a calidad deéstos, asi como las regalias, cargas,-indemnizaciones y demas
gravamenes correspondientes: ‘ﬁiconceptos que sean objeto de medmmn/\taran sujetos a“pago por
separado, pues-se considera que sus‘importes ya se han distribuid roporcibqalm nte o’como corresponda, en los
diversos precios unitarios”.

Conforme lo ‘especifica. el inciso 3.01.03.085-G.04, en su.-parrafo a.5. La-distancia de acarreo- considerada para
determinar las cantidades-de obra que intervienen en los-acarreos de materiales para pavimentos, corresponde a la
que existe entre el-banco de extraccién'y el lugar en donde seran utilizados; debiendo el proponente-considerar en
su andlisis de precios unitarios de cada concepto en particular, solamente la distancia’indicada; por lo-que los acarreos
de los materiales a las plantas de tratamiento y elaboracidon, se deberan.considerar como acarreos-locales, cuyo costo
debera prorratearse en el precio del concepto analizado.

El Contratista propondra el o los bancos a utilizar indicando el nombre, ubicacion, tipo de material existente, su
utilizacion y tratamiento requerido,~-empleando para ello el madelo que-se anexa en estas bases, acompafiado de un
croquis de localizacidn conteniendo la distancia existente entre el banco y la planta de tratamiento o de produccion y
el lugar de utilizacién de los materiales;.por lo que en sus andlisis detallados de precios unitarios de cada concepto
de obra, el Contratista debera considerar las regalias por extraccién, cargos, indemnizaciones y deméas gravamenes
que origine la adquisicién y obtencién de los materiales.pétreos a utilizar en cada capa estructural, y para cada banco
en particular, el cual debera cumplir con las normas de calidad establecidas en el capitulo 4.01.03.009 de las Normas
de Calidad de Materiales, Ultima edicion, de esta Dependencia’y a las especificaciones particulares correspondientes.

El licitante o contratista sera responsable civil y penalmente, de actos, acciones, accidentes y omisiones de cualquier
indole, que se generen por falta del sefialamiento de proteccién de las obras necesario y adecuado, por falta del
barrido de la superficie de rodamiento, por los obstaculos en la superficie de rodamiento, por la falta del
abanderamiento y sefializacién de la maquinaria y equipo de construccion antes, durante y después de los trabajos,
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por la existencia de fallas en la estructura del pavimento en el tramo bajo su responsabilidad, asi como de cualquier

otra circunstancia o vicio oculto que provoque accidentes de los usuarios de las vias de comunicacion a su cargo, por
lo que, debe prever e implementar lo necesario para evitar este tipo de eventualidades.

l.- El licitante debera considerar dentro de su costos de indirectos, la reubicacion de los postes de C.F.E., lineas de
conduccion de agua potable, alcantarillado, redes subterraneas y superficiales, incluyendo postes de TELMEX,
cercas de alambre y posibles desviaciones que se localicen dentro de la corona del camino y obstruyan la

ion de éste tramo.La omision de este requisito sera motivo para desechar la proposicion.

Las clausulas e incisos a que se hace mencién en los parrafos siguientes, corresponden a las normas para
construccion e instalaciones de la secretaria de comunicaciones y transportes, edicion 1984, libro 3 parte 01 titulo
01, en los tramos que se requiera y tal como lo indique el proyecto se efectuara el desmonte ‘de acuerdo-a lo
establecido en el capitulo 3,01.01.002-F, posteriormente y de acuerdo a los datos de proyecto se despalmara-la
superficie en el espesor que sea necesario para remover la capa vegetal, una vez que el material vegetal haya sido
removido en.su totalidad, se procedera a efectuar los cortes y terraplenes indicados en el proyecto, debiendo
compactar-la superficie del desplante de relleno y/o terraplenes al 90% de su P.V.S.M. de la prueba AASHTO
ESTANDAR Los cortes en excavaciones ejecutados a cielo abierto en el terreno natural, en ampliaciones y/o
abatimiento de los taludes, en rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, derrumbes y despalmes de
corte o para el desplante de terraplenes no compensados se ejecutardn de acuerdo a lo-establecide en el capitulo

.01.01.003-F, de'las normas de esta Secretaria con las tolerancias ahi fijadas, para excavaciones en prestamos de
banco, en la obtencién de los materiales para la formacién de los terraplenes no compensados, se procedera de
acuerdo a lo"establecido en el capitulo 3.01.01.004-F. Los terraplenes en la ampliacion de la corona de terraplenes
existentes, elevacién‘de la sub-rasante de los terraplenes adicionados con sus cufias de sobreancho;.de la capa sub-
rasante en terraplenes formada con materiales seleccionados, de la capa sub-rasante sobre terraplenes formados
con material no‘compactable, de terraplenes y sub-rasante en cortes donde se haya ordenado excavacion adicional
yen terraplenes formados con material no compactable se debera seguir lo dispuesto en el capitulo.3.01.01.005-F de
las normas’'de esta Secretaria. Con anterioridad al vaciado de los cortes y formacion de terraplenes se debera analizar
los movimientos indicados en elgectb de curva—-masa, para que de acuerdo a Ia/cxaKtidad de los materiales de

cortes obtenida, se proceda a.su aprovechamiento.

SUBRASANTE

r el licitante, el material
que forme esta capa se debera compactar-al 95% de su-P.V.S!M. dela prueba AASHTO ESTANDAR.

lll.- OBRAS DE DRENAJE

Oportunamente y antes de iniciar los trabajos respectivos, la dependencia entregara al contratista los proyectos
correspondientes y le sefalara la ubicacion de las obras de drenaje que habrén de construirse y cuya construccion
debera efectuarse en etapas que sean congruentes, con lo que se ha indicado para los trabajos de terracerias, para
la ejecucion de los diferentes conceptos se debera seguir lo dispuesto en-el libro 03 parte 01 titulo 02 de las normas
para construccion e instalaciones que esta secretaria tiene vigor.

Previo al inicio de los trabajos, se construira la desviacion'y se.-colocara €l sefialamiento de proteccion de obra
necesario para garantizar la correcta transitabilidad del usuario durante la-ejecucién de los trabajos y hasta que ésta
se ponga en servicio. El contratista conservara la desviacion.yel sefialamiento de obra y colocara los bandereros que
sean necesarios.

Finalmente se colocara el sefialamiento definitivo y se“abrir& al transito la nueva estructura, después de haber
cancelado el sefialamiento y desviaciones provisionales.
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El sefialamiento provisional que se instalara durante la ejecucion de la obra se sujetara a lo indicado en el capitulo IV

del Manual de Dispositivos para el Control del Transito en Calles y Carreteras de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

El contratista colocara y conservara durante todo el tiempo que duren los trabajos las desviaciones, su superficie de
rodamiento y el seflalamiento provisional adecuado, tanto diurno como nocturno, para encauzar el trafico vehicular
con seguridad; siendo también el responsable de su mantenimiento y reposicion durante la ejecucién de la obra.
Asimismo, deberd utilizar el nimero necesario de bandereros, para el mismo fin.

e

V.- PAVIMENTOS N

secretaria’de comunicaciones y transportes.

A.- CONSTRUCCI DE LA BASE HIDRAULICA:

Sobre la capa sub-rasante debidamente terminada, se construira una capa de base hidraulicade 15 cms de espesor,
utilizando material pétreo-totalmente triturado procedente del banco propuesto por licitante, el material que forme esta
capa debera compactarse al 100% de su P.V.S.M. de la prueba AASHTO modificada. Los materiales utilizados
deberan de ser de los tipos indicados en la clausulas 073-D del libro 03, parte 01, titulo 03; ademas estos deberan
mplir con las normas de.calidad establecidas en el inciso 009-C.06 del libro 04, parte 01, titulo 03 y para su
ejecucion se deberan seguir los lineamientos indicados en la clausulas 074-F dellibro 03, parte 01, titulo 03.

B.- RIEGO DE IMPREGNACION:

Sobre la superficie de la capa de base hidraulica debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se-aplicara
en todo el'ancho de‘la seccién asi como en dichos taludes que formen el pavimento, un riego-de impregnacion con
emulsion asféltica cationica de rom\[)ir:wieﬁto medio a razén de 1:5 Its/m?, equivalente a 7 ilt/m&

N
El producto asfaltico (emulsion catidnica) debera ser el tipo mencionado en Di\cléuéom-D del Libro
Titulo 03, asi mismo debera cumplir con las Normas de Calidad establecidas en elinciso'011-B.04.F de
01, Titulo 03 y para su aplicacion con-la clausula 080<F del Libro 3, Parte'01, Titulo-03.

, Parte 01,
ibro 4, Parte

C.- RIEGO DE LIGA PARA LA CARPETA:

Sobre la superficie de la-capa de base hidraulica debidamente impregnada, se aplicara en todo el ancho de la seccion
un riego de liga con emulsion asfaltica catidnica de rompimiento rapido, a razén de 1,0 lts/m2., equivalente a 20 It/m3.
o la cantidad que indique el laboratorio.de control de calidad como resultado de las pruebas realizadas y aprobadas
por la dependencia. o

El producto asfaltico (emulsion catidnica) deberé ser el tipo mencionado en la clausula 076-D del Libro 3, Parte 01,
Titulo 03, asi mismo debera cumplir con-las Normas de Calidad establecidas en el .inciso 011-0.04.F del Libro 4, Parte
01, Titulo 03 y para su aplicacion con la clausula 080-F del Libro 3, Parte 01, Titulo 03.

EMULSIONES:

Se deberé indicar el tipo de emulsion asféltica a emplear par efectosde control de calidad y recepcion de la obra; se
requiere ademas, obtener la dosificacion adecuada en cada caso-conforme a las pruebas de laboratorio necesarias
segun el trabajo a realizar.
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1) Sobre la base terminada y con el bombeo adecuado verificado por la Dependencia, se realizara en toda el area un
barrido enérgico para eliminar el polvo y materias extrafias; inmediatamente después se dara un riego de liga con
emulsion asféltica de rompimiento rapido, cuando la emulsién tenga la consistencia adecuada, se construird en todo
lo ancho de la corona de la carretera, una carpeta de concreto asfaltico de acuerdo a lo indicado en el inciso 081-
H.02, capitulo 3.01.03.081 de las Normas para Construccién e Instalaciones vigente de esta Dependencia, y a la
especificacion-particular correspondiente, compactandola al noventa y cinco por ciento (95%) del peso velumétrico
méaximo determinado en el laboratorio con el método Marshall. El concreto asfaltico debera elaborarse utilizando
/ cemento-asfaltico tipo AC-20, el material pétreo de tamafio maximo de diecinueve (19) milimetros proveniente.del

banco; propuesto por el Contratista. La dosificacion del cemento asfaltico sera de cien (120) kg/m3, aproximadamente,
de material pétreo seco y suelto. "
espesor compacto de la carpeta de concreto asfaltico sera de cinco (5) cm.

Los procedimientos mencionados anteriormente, se repiten para la construccién de la otra ala, cuidando-que la
longitud de desfasamiento no ponga en peligro a los usuarios.

Los materiales pétreos y el cemento asfaltico que conformen la carpeta deberan cumplir con las Normas especificadas
en’los incisos010-C.01 y 011-B.04.b respectivamente del Libro 4, Parte 01, Titulo 03.

La construccion de la carpeta se debera apegar a los lineamientos indicados en la clausulas 081-F del Libro 3, Parte

Dado que se utilizard cemento asfaltico AC-20, la mezcla debera realizarse .a una temperatura-de entre 140°C y
165°C. La mezcla al'momento’de colocarla en la pavimentadora, debera tener una temperatura no menor a 135°C.
La temperatura se medird en el camidén antes.de descargar en la pavimentadora. La compactacién-se efectuara
inmediatamente después-de tendida la mezcla y antes de que su temperatura baje a menos de 130°C.

V.- SENALAMIENTO \

1. Para recubrir-con pintura las superficies destinadas al sefialamiento sobre pavimentos asfélticos; las operaciones
seran las siguientes:

a) Previamente a la aplicacion de la pintura de trafico la superficie de rodamiento deberé estar debidamente sefialada y
limpia, en caso de requerirse se barrera, de existir manchas o-acumulaciones.de asfalto;"de grasa o de algun otro
material extrafio, se eliminaran de acuerdo con el sistema que en cada caso ordene 0 apruebe esta secretaria.

b) Se trazaran sobre el pavimento las marcas del sefialamiento, con la claridad y frecuencia requerida, para que pueda
guiarse el equipo utilizado enla aplicacion de la pintura.

2. El equipo que se utilice para la aplicacion-del recubrimiento y para-las operaciones de preparacion, debera ser
previamente aprobado por la secretaria.

3. Las pinturas para marcas sobre pavimento_tendran-el color que fije el proyectoo la secretaria y tendra un ancho de
10 cms. el pigmento deberéa ser de origen inorganico; el vehiculo.sera a base de resina alquidalica modificada con
hule clorado y el disolvente de origen orgénico.

4. La pintura para marcas sobre pavimentos podrd utilizarse en las siguientes formas:
a) Sin la adicién de esferas de vidrio.
b) Con la adicion de esferas de vidrio, cuyas caracteristicas se indican mas delante de estos trabajos por ejecutar.
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El lote de pintura suministrado para marcas sobre pavimento debera ser idéntico en su composicién y comportamiento

a la muestra presentada, ya ensayada y aprobada previamente.

6. Las pruebas de calidad que se haran a las pinturas para marcas sobre pavimento, seran de dos (2) clases:
a) Pruebas de laboratorio.
b) Pruebas de servicio en carretera.

7. Con relacion a las pruebas de laboratorio, las caracteristicas que se estudiaran para juzgar sobre la calldad de la
pintura para marcas sobre pavimento, seran las siguientes: N

a) En estado fluido antes de aplicarse: apariencia, estabilidad, tiempo de secado, viscosidad, peso especifico, fitha,

b) En pelicula seca: flexibili

resistencia a'la gasolin

de esta pintura, antes de aplicarse, se determinaran sin la adicién de las esferas mencionadas, mientras que las
caracteristicas de la pelicula de pintura aplicada relativas a intemperismo acelerado y resistencia a cambios.bruscos
de temperatura, se determinaran posteriormente a la adicion de dichas esferas.

9. Las caracteristicas fisicas y quimicas que deberan cumplir las pinturas para marcas sobre pavimento, se indican en
lastablas | y II.

10. ~ Con relacion a‘la apariencia, la pintura para marcas sobre pavimento deberd presentar un aspecto uniforme y estar
exenta de natas, productos de oxidacion, grumos que requieran incorporacion, polvo u otras materias extrafas.

11. Con relacién a la estabilidad, las pinturas para marcas sobre pavimento, deberdn conservar durante veinticuatro (24)
horas su aspecto y homogeneidad, sin que se formen capas o sedimentos, ni deberan espesarse ni coagularse en el
envase. no.debe confundirse la falta de estabilidad, con un asentamiento del pigmento, cuando con una agitacion
manual durante no mas de cinco (5) minutos el pigmento se incorpore al vehiculo.

: N
12. Conrelacion alcolor;la pintura d&){é tener el que se especifique-en el proyectoy syl/gﬁ a la muestra presentada
previamente. h

TABLA |I. CARACTERISTICAS DE LAS PI
ANTES DE APLICARSE.

URAS PARA MARCAS SOB

PAVIMENTO, EN ESTADO FLUIDO,

CONCEPTO ] [ ESPECIFICACION

Tiempo-de secado:

P2V - 102 (o T SO ORI 5-minutos minimo

DUFO et e 30 minutos' maxim

Viscosidad en unidades Krebs e 67 a 75

Peso volumétrico en kg/dm? 1.4 minimo

Finura en unidades Hegman 2.5-minimo

Exudacién o sangrado . Debe pasar

Poder cubriente \ Debe‘pasar

Retenido en malla No. 0.045, en % 1.0 maximo
Pigmento 50 a 59

Contenido Vehiculo 41 a 50

En % Volatiles totales 30.5 maximo
Solidos totales 69.5 minimo
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Hule clorado, en % de la resina 15 minimo
Bioxido de titanio, en % del pigmento 20 minimo
Agua libre, en % 1.0 maximo
Brea No debe contener
Aceite de pescado No debe contener "
"

a promedio de siete (7) al someterse a doce (12) meses de prueba, calculada con formulas que contemplen .
factores de apariencia y durabilidad, con observaciones intermedias a los tres (3), seis (6), nueve (9).y doce (12) \--\
meses.

Las pruebas de servicio se efectuaran en carreteras que tengan una intensidad de transito no menor de quinientos \
(500) vehiculos enpromediq diario anual en cada carril.

TABLA Il. CARACTERISTICAS DE LA PINTURA PARA MARCAS SOBRE PAVIMENTO EN PELICULA SECA.

CONCEPTO ESPECIFICACION
Flexibilidad, Debe cumplir
Intemperismo acelerado: Debe cumplir
Reflectancia direccional, en %. 80 minimo
Resistencia al agua destilada. Debe cumplir
Resistencia a la-gasolina. Debe cumplir
Resistencia a'cambios bruscos de temperatura.
Resistencid a la abrasion, en kg. de arena/mm. Debe cumplir

200 minimo

/

14. - La pintura“para marcas sobre pavirﬁ"ento deberéa entregarse en envases impermeables y herméticos, indicando
claramente en ellos la marca del fabricante, tipo.y color de pintura, conten{do en‘litros, fecha de fabricacion y nimero
de lote. /

15. El muestreo de la pintura para marcas sobre pavimento y la determinacién de los tiempos de secad

indicados en la normativa parala infraestructura carretera de la SCT:

16. Cuando se termine de pintar la raya central y lateral si existiera manchas del' neumatico que transporta la pintura
debido a que no habia secado perfectamente, y pasa sobre ella un vehiculo o le falta pintura el contratista tendra la
obligacion de volver a pintar nuevamente-la raya central y/o laterales y borrar la manchas que existan en la superficie
de rodamiento o en donde indique.y/o ordene esta secretaria.

ESFERAS DE VIDRIO REFLEJANTES (microesfera)

1. En esta clausula se tratan las caracteristicas que deben reunir las’esferas de vidrio que se adicionan a la pintura para
~ 7 . . . s, . egSege .
sefiales de trnsito o marcas sobre pavimento para impartirle mayor visibilidad por reflexion.

2. Las caracteristicas de calidad de las esferas de vidrio reflejantes, seran las siguientes: apariencia, esfericidad,
granulometria, resistencia a agentes quimicos, indice de refraccion, resistencia a la humedad superficial y contenido
de silice.
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3. Por lo que se refiere a la apariencia, las esferas de vidrio reflejantes, deberan ser incoloras, limpias y transparentes,

estar exentas de manchas de aspecto lechoso y de burbujas de aire en exceso.

4. Por lo que se refiere a la esfericidad, resistencia a agentes quimicos, indices de refraccion, resistencia a la humedad
superficial y contenido de silice, las esferas de vidrio deberan cumplir con los requisitos que se indican en la tabla I.

5. Por lo que se refiere a granulometria, las esferas de vidrio reflejantes para marcas sobre pavimento en carreteras y
aeropistas y para sefales de transito, deberan cumplir con los requisitos indicados en la tabla Il.

TABLA |- REQUISITOS DE ESFERAS DE VIDRIO.
CONCEPTO ESPECIFICACION

Esfericidad, en % 70 minimo

Resistencia a agentes quimicos Debe pasar

indice de refraccion 1.50 a 1.60

Resistencia a la humedad superficial Debe pasar
Contenido de silice, en % 60 minimo
TAB Il. REQUISITOS DE GRANULOMETRIA.
RETENIDO PARCIAL EN PORCIENTO
Para . marcas Para marcas Para
MALL . sobre sobre sefiales de
ANo. . pavimento “.en pavimento trénsito
: carreteras en y
aeropistas /
Vi
1.400 - 0 ¢
1.000- 10220 N\ AN
0.850 0a3” N
0.600 ; 30'a 85 N
0.425 5a50 AN
0:300 0~
0.180
0.150 100
0.106
0.075
charol 0a8 - Oab5 —
a
6. La cantidad de esferas de vidrio reflejantes que-debe teneriapelicula de pintura-Se indica-en la tabla IlI.

N

N

LA IIl. CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELICULA DE PINTURA.

CONCEPTO . Espesor de_la Pelicula Cantidad minima de
“de pintura.€en mm, esferas
Para pavimento de carreteras. \
0.38 700 gr/litro
Para pavimento en aeropistas N
Para sefiales de transito 0.30 1200 gr/litro
0.10 90% de cubrimiento
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7. Las esferas de vidrio reflejantes deberan entregarse en envases herméticos, indicando claramente en ellos, la marca

del fabricante, uso a que se destinen, nimero de lote y contenido en kilogramos.

8. Las esferas de vidrio reflejantes deberan almacenarse de tal manera que no se altere su calidad por contaminacion y
puedan inspeccionarse facilmente.

9. El muestreo de las esferas de vidrio reflejantes y la determinacién de la apariencia, esfericidad, granulometria,
resistencia a-agentes quimicos, indice de refraccion, resistencia a la humedad superficial, contenido de silice y
cantidad esferas en la pelicula de pintura, deberan efectuarse de acuerdo con los métodos indicados.en la
normatiya para la infraestructura carretera de la sct. N

PRUEBAS SOBRE LA PINTURA COLOCADA:

laterales y-centrales, la reflectividad se medira con un reflectometro mirolux 12 o un equipo similar que rinda los
mismos resultados, de acuerdo con el método de prueba aashto T257-86; el cual debera tener la empresa.

REFLECTIVIDAD
Milicandelas / m2./ lux (cd/m2/Ix)
COLOR DIURNA NOCTURNA

CONDICION SECA CONDICION

HUMEDA
BLANCO 300 100
AMARILLO. 260 80
2.- Duracion de la pintura en servicio debera-a pegarse con fundamento en anormativa para la infraestructura carretera

de 1a.SCT; ademas la’'empresa que resulte ganadora se-‘compromete a que-la pintura r\éLcoIocada mantendra una
calificacién igual o mayor que siete (7) en’la prueba de servicio carreteras de pinturas para-marcas sobre el
pavimento y un valor minimo de reflectividad al cabo de.doce (12) meses de se?v{cio, contados a partir de la fecha'de
recepcion de las obras en caso de incumplimiento, la secretaria se resarcird por la cantidad que resulte’de la siguiente
operacion aritmética:

DONDE:

NM= NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS ENTRE LA FECHA DE RECEPCION DEL TRABAJO Y EL MOMENTO EN
QUE SE DETECTE UNA CALIFICACION.INFERIOR A SIETE (7) EN LAS PRUEBAS ANTES DESCRITAS.

REFLECTIVIDAD
Milicandelas / m2 / lux (cd / m2 }Ix)

COLOR DIURNA NOCTURNA
CONDICION SECA CONDICION HUMEDA
RECIEN APLICADA N
BLANCO 300 ) 100
AMARILLO 260 80
DESPUES DE UN ANO DE SERVICIO
BLANCO 150 50
AMARILLO 130 40
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Si la condicion de reflectividad diurna en condiciones seca para la pintura recién aplicada no se cumple, el concepto

de obra no sera pagado y el contratista debera reponer el trabajo sin derecho a pago adicional alguno; otro caso sera
si la calificacién es menor que siete (7).

3.- Debera a pegarse al manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, de acuerdo como se
indica en el proyecto y/o ordene la dependencia.

4. Deberan efectuarse como lo indica la normativa para la infraestructura carretera de la SCT

N
de rayas laterales y central en pavimento asfaltico debera cumplir con lo establecido en la norma n—chS—
01-001, pinturas para sefialamiento horizontal, asi como en las demas normas aplicables del libro cm. caracteristicas

de los materiales, salvo que el proyecto o la secretaria indiquen otra cosa, tomando en cuenta las indicaciones de la .

pecificacion particular correspondiente.

VL. ESPESOR

Los espesores que han sido indicados, corresponden a material ya compactado al grado que en cada caso fue
sefialado.

ViI.- DOSIFICACIONES.

Lasdosificaciones de los materiales pétreos, asfélticos y aditivos que se indican en estos Trabajos por Ejecutar, como
e sefialado en cada caso, son aproximadas y las definitivas seran las que ordene la Dependencia, como resultado
de las pruebas-de laboratorio que en cada caso se lleve a cabo.

VIII.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a que se refieren estos Trabajos por Ejecutar, deberan cumplir con’los requisitos que se indican en las
Normas de Calidad delos Materiales de esta Dependencia, edicién1986, solo que deberé hacerse caso omiso del
valor cementante y contraccion lineal. A continuacion se sefialan algunos de estos requisitos que se consideran mas

importantes: \

1. El material pétreo que se utilice para formar
los siguientes requisitos:

PAVIMENTO.

base hidraulica y la carpeta

GRADO —
MATERIAL DE BE (lleZ PARTICULAS
PARA COMPAC | LL% IP% RELATIV| | EA% CBR % ALARGADASS
UTILIZARSE TACION A% ANGELES % |~ Y LAJEADAS
%
BASE 25 6 100
100 EA=50 , 30 35
HIDRA MAXIM-_| MAXIM - MiNIM - ;
ULICA MINIMO o o MINIMO™ | 3 MAXIMO MAXIMO
95 24 EA=50 30 35
CARPETA MINIMO i . MINIMO MINIMO " | MAXIMO MAXIMO
N
2. El material pétreo que se utilice en la elaboracién de la mezcla asféltica, debera cumplir con lo estipulado en el inciso

4.01.03.010-C.01.
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3. El concreto asfaltico deberd cumplir con los requisitos determinados por el método Marshall para especimenes

compactados con setenta y cinco (75) golpes por cara:

MEZCLA
PRUEB A ASFALTICA PARA:
CARPETA
ESTABILIDAD 700 KG
FLUJO 2a4 mm. .

/ RESPEgII'/(XAL POR CIENTO DE VACIOS EN LA MEZCLA 3a5
RESPECTO AL VOLUMEN ESPECIMEN
DPQEI;A/CIENTO DE VACIOS EN EL AGREGADO MINERAL N
(VAM) RESPECTO AL’ VOLUMEN DEL ESPECIMEN DE 14

ZCLA, NO MENOR DE

4, Los productos asfalticos para la aplicacién de los riegos de impregnacion y de liga, asi~como el cemento
asféltico/AC-20 para‘’la elaboracién de la mezcla asféltica para la construccion de la carpeta, deberan-cumplir con los
requisitos establecidos en ellinciso 4.01.03.011-B.04.

MAS DE EJECUCION

La carpeta deconcreto asfaltico se ejecutara de acuerdo a lo indicado en la clausula-3.01.03.081-F y-la
ificacion particular respectiva.

| CONTROL DE'CALIDAD |

El control de’calidad durante la construccion. o la conservacion de obras, es el conjunto de actividades que permiten
evaluar las propiedades.inherentes a un.concepto de obra y sus acabados asi como a Ios materiales.y equipos de
mstalamon permanente gue se utilicen en su ejecucion adas en-el proyecto, para

el procedimiento. de construccién se estéd realizando correctamente o debe. ser corrégido. Dichas actividades
comprenden principalmente el muestreo, las pr
sus resultados, entre otras.

corroborar que los conceptos-de obra cumplan con las especificaciones del proyecto, ratificar la aceptacion, rechazo
0 correccién de cada uno, y comprobar el'cumplimiento del programa detallado de control’de calidad.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.
El contratista de obra, no podra iniciar los trabajos de construccion o conservacion si no cuenta en el campo con:

El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su
realizacion fisica, asi como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma
y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los conceptos de obra
terminada y de sus acabados, asi como de los equipos de instalacién permanente que vayan a formar parte integral
de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecucion de los trabajos.
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El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, asi como el equipo

de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de calidad a que
se refiere el parrafo anterior.

PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificacién de calidad, tenga la capacitacion y expenenma
suficientes,asi como que esté integrado como minimo por: N

FE DE CONTROL DE CALIDAD

Con experiencia en trabajos|de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos-relacionados con
el tipo de obra de gue se trate, asi como con el proyecto de la mismay que

previamente sea aceptado por la Secretaria. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos los trabajos para-la
correcta ejecucién del control de calidad, analizar estadisticamente los resultados que se obtengan.

JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.

experiencia en-trabajos de‘control de calidad, que conozca ampliamente todos los‘aspectos relacionados con el
o de obra de que se trate, asi como.con el proyecto de la misma y que previamente'sea aceptado por la Secretaria.
El Jefe de Verificacién de Calidad debe coordinar todos los trabajos necesarios para la correcta ejecucion de la
verificacion de calidad,analizar conjuntamente y en forma estadistica los resultados que. se obtengan del control de
calidad y de la propia verificacion.

PERSONAL DE LABORATORIO

Los responsables del control de cﬁq?d y de la'verificacion de calidad, contaran co dés/\&ratorlstas y ayudantes de
laboratorio, suficientes para atender todos-los frentes de.la obra en-los aspe tos uestreo; manejo ransporte,
almacenamiento y.preparacion de-las muestras; ej i
calibracion-del equipo de laboratorio, ente otros.

evaluacionesante el Jefe de Verificacién de Calidad o el Jefe de la Unida i i esponde al grupo
de verificacién de calidad;. el conocimiento'de las pruebas y procedimientos c i las actividades que
desempefie.

LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad o para-la verificacion de calidad, tendran en sus instalaciones: areas para
almacenamiento, preparacién y prueba de-las muestras, asi como para la calibracion del equipo; fuentes de energia
y de iluminacién; y cuando sea necesario, sistemas de comunicacién, de control de temperatura y de ventilacion, que
permitan la correcta ejecucién de las pruebas y-de las calibraciones.

EQUIPO Y MATERIAL

Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificacion de calidad.
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El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verificacién de calidad, estara en condiciones 6ptimas para

su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes y sin desgaste. Todos los materiales a emplear seran de
calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad.

VEHICULOS DE TRANSPORTE.

Los vehiculos-de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal,al equipo
y a los materiales.para el control de calidad o para la verificaciéon de calidad, asi como las muestras que se obtengan.
imero ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en-las
es mencionadas, asi como estar y ser mantenidos en dptimas condiciones de operacion durante el tiempo que
la obra. .

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

e Calidad elaborara los informes que se indican a continuacion, en los que se presenten, mediante
/ croquis vy [fotografias, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutados, incluyendo la
cesaria para su interpretacion: las cartas de control y los andlisis estadisticos realizados; en-su caso,
y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de trabajo analizado; y el dictamen

tablas, grafica
informacién
las accion
de calidad.

FORMES DIARIOS

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada dia, que presenten los resultados de las
mediciones y pruebas ejecutadas. durante-el dia, seflalando aquellos que, en su caso, no cumplan con las
especificaciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de produccién o procedimiento de
construccion que deban corregirse.inmediatamente para no afectar la calidad, asf como las posibles causas de falla

y las recomendaciones para-corregirias.
la obra, el nimero ya fecha del informe, y el nombre del
I nombre-y la firma.del Jefe del Control de Calidad, quien lo

AN

laboratorista que haya realizado las pruebas, asi como
entregara al Residente o al Superintendente.

En cada informe diario-se incluiréQ\a(iem"és el nombre d

INFORMES MENSUALES.

Elaborados al término de cada mes, que contengan como minimo la descripeién sucinta de los trabajos de control de
calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y
los resultados de otros analisis estadisticos efectuados, para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen
gue certifique que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las caracteristicas de los materiales, de los equipos de
instalacién permanente, de los acabados y las tolerancias |geométricas; especificadas en el proyecto. Como
apéndices se incluiran un informe fotografico que muestre los aspectos mas relevantes del control de calidad y las
copias de todos los informes diarios elaborados en-ese periodo. Los informes mensuales seran firmados por el Jefe
de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra los entregaran al
Supervisor.

INFORME FINAL

Elaborando al cierre de la obra. Contendra como minimo los objetivos, alcances y descripcidn sucinta de los trabajos
para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las mediciones y pruebas
realizadas, y los resultados de otros analisis estadisticos efectuados en toda la obra, para cada material, frente y
concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra-se ejecuté de acuerdo con las caracteristicas de los
materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas especificadas
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en el proyecto. Como apéndice se incluird un informe fotografico que muestre los aspectos mas relevantes de la obra
terminada. Elinforme final debe ser firmado por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente,
en cuyo caso el Contratista de Obra lo entregara al Supervisor junto con su estimacion de cierre.

MATERIALES PARA PAVIMENTO

DE MATERIALES ASFALTICOS N

streo consiste en obtener una porcion representativa del volumen de material asfaltico en estudio. Se realiza
ateriales almacenados en uno o varios depésitos, o durante las maniobras de carga, descarga o aplicaciéon. El » .
uestreo incluye ademas las operaciones de envase, identificacion y transporte de las muestras.

MUESTREO EN SOLO DEPOSITO.

El muestreo del-material asféaltico que esté almacenado en un solo depésito, como tanque estacionario, fosa o carro
tanque, se hace tomando en cuenta lo siguiente:

e éstas, y de ser necesario-se toman muestras de dichas impurezas para identificacion.

Los materiales asfalticos solidos 0 semisolidos se calientan solamente lo indispensable para facilitar su muestreo.

EQUIPO )
Para la ejecucion del muestreo, todo el equipo a emplear ha de estar en condiciones Optimas para su uso, limpio,

completo en todas sus partes y. sin desgaste,: Consiste fun mentalmente €n un muestreador, formado por un
isto de un tapdon-o c;()}éﬁo\ue pueda retirarse desde

profundidad deseada.

OBTENCION DE LA'MUESTRA
Para la obtencion de las-muestras.de material asfaltico de un deposito, 'se procede como se indica a continuacion:
Para extraer las muestras, se sumerge. el muestreador.perfectamente seco’y limpio, tomandolas, en su caso, de la
parte media o de los tercios superior, medio e inferior del-contenido del deposito. El nimero de muestras, asi como
su nivel de extraccion, se determina segun lo indicado en la Tabla 1.

Cada muestra sera de aproximadamente 2 L en el caso de cementos asfalticos y de 4 L si se trata de emulsiones
asfélticas o asfaltos rebajados. Para obtener estos volimenes es.necesario llenar varias veces el muestreador,
introduciéndolo a igual profundidad cuando-se integre una misma muestra, evitando alterar las condiciones del
material que est4 siendo muestreado. ‘

TABLA 1
Numero de muestras y nivel de muestreo en funcién del tirante de asfalto en el depdsito.
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TIRANTE DEL NIVEL DE MUESTREO EN POR CIENTO DEL NUMERO
MATERIAL TIRANTE MAXIMO (%) TOTAL
ASFALTICO EN DE

ggf TICF;E\NTI'(E Superior Medio Inferior MUEZSTR
MAXIMO () AS ()

100 80 50 20 3 N
90 75 50 20 3 AN
80 70 50 20 3

70 - 50 20 2

60 - 50 20 2

40 - - 20 1

30 - - 15 1

20 - - 10 1

10(3) - - 5 1

(3) Cuando eltirante sea menor del 10% no se debe utilizar el material asfaltico.

muestras obtenidas a distintas profundidades se depositan en diferentes recipientes con objeto de analizar cada
na y determinar si existe heterogeneidad en el material; sélo en el caso de que éste'vaya a ser homogeneizado para
su utilizacion, se pueden mezclar para formar una muestra integral, como sigue:

Si se trata de depositos verticales, la muestra integral se forma con partes iguales de las muestras tomadas a
diferentes profundidades segun-o. indicado en la Tabla 1

e
e

Si se trata de tanques C|I|ndr|cos horlzontales la muestravintegral se form@ de acuerdo n lo indicado en la Tabla 2
de este manual. /W\

TABLA 2
TIRANTE DEL ORCENTAJ ES EN VOL MEN P)\RA FORMAR
MATERIAL A MUESTRA INTEGRA
ASFALTICO EN —+—
[P)IC')A\RME.IFER'\CI)TO DEL Superior | . Medio Inferior
VERTICAL
100 30 40 30
90 | 30 . 40 30
80 ) 20 50 30
70 .- 60 40
60 - 50 50
50 - 40 60
40 - - 100
30 - \ - 100
20 - ™ - 100
10 100
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MUESTREO EN VARIOS DEPOSITOS

El muestreo del material asfaltico de esté envasado en varios recipientes o depdsitos, como tambores o cufietes, se
hace tomando en cuenta lo siguiente:

Consideraciones previas

Para la ejecucion del estreo, todo el equipo a emplear ha de estar en ¢ptimas condiciones para su uso, limpio,
completo en todas sus piezas y sin desgaste.

la obtencion de’la muestra de material asfaltico envasado en varios recipientes o-depdsitos, se procede como
indica a continuacion:

Segun lo indicado en la'Tabla 3, se determina el nUmero de recipientes o depdsitos a muestrear, seleccionandolos
aleatoriamente. Si en un almacenamiento se encuentran depdsitos con material asféltico o de dos 0 més lote, se
aplica lo anterior a-cada unode eIIos

TABLA 3 )
NUMERO DE | gUMo;(T)o QBE A AN
BEEOFOT(KASAN BEN N\ /

N
EL LOTE (Lo) MUESTREARSE .
(n) \
2al0 2
11 a 30 3 -
31a65 4
66 a 125 5 .
126 a 215 6
216 a 345 7
346 a 515 8 ]
516 a 735 9
736 a 1000 10
Mas de 1000 | nz%/g

En cada uno de los depésitos seleccionados de materiales asfaltico liquidos, se procede como se indica para un solo
dep6sito, excepto que el muestreo pude efectuarse en uno o dos niveles, obteniendo las muestras de lugares que
disten mas de 10 cm de la superficie de material y de las paredes del deposito. Las muestras tomadas se prueban
en forma individual si asi se requiere o bien, pueden mezclarse para formar una muestra integral.

Cuando se trate de materiales asfélticos solidos o semisolidos, que no resulte practico fluidificar para el muestreo, se
utiliza hacha, cincel, o herramienta similar. Una vez que han sido seleccionados los recipientes o depdsitos de
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acuerdo con lo indicado en el parrafo de la Tabla 3, se toman muestras de aproximadamente 2 kg, a una profundidad

mayor de 10 cm de la superficie del material asfaltico, en su parte central.

MUESTREO DURANTE LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA O DE APLICACION DEL MATERIAL
ASFALTICO.

El muestreo durante las maniobras de carga y descarga o de aplicacion del material asfaltico, se hace directamente
en el conducto de la descarga, tomando tres porciones, en recipientes de 2 L de capacidad y de la boca‘ancha, una
al iniciarse la maniobra, otra a la mitad y la Gltima al final. Las porciones tomadas se mezclan en un recipiente Iim-Qio,
del que se obtiene una muestra integral de 2 L si se trata de cementos asfélticos o de 4 L en el caso de emulsiones
asfélticas o asfaltos rebajados. )

ENVASE, IDENTIFICACION, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Las muestras obtenidas se envasan, identifican, transportan y almacenan, tomando en cuenta lo siguiente:

Que las muestras no se contaminen con polvo u otras materias extrafas.

Que losrecipientes queden llenos cuando se trate de materiales asfélticos liquidos y en cualqwer caso, perfectamente
tapados con objéto de evitar pérdidas de su contenido.

/

Que en ningln caso utilicen tapones de hule.

IDENTIFICACION \

Las muestras se identifican mediante etiquetas
datos claramente escritos:

Remitente
Tipo de material

Procedencia de material

Nuamero de Lote

Tamafio de lote expresado mediante el niUmero de recipientes 0 depositos que’compone el lote y el volumen o0 masa
promedio del material que contiene cada uno, 0 cuando se trate de un-solo depdsito, mediante el volumen de material
gue contiene).

Fecha de fabricacién o suministro del material
Uso a que se destina

Obra

Tipo de muestra (parcial o integral ) y su nimero

Lugar de muestreo
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Temperatura del producto al momento del muestreo, con una aproximacion de + 1°C.

Nivel a que se tomd la muestra
Observaciones
Fecha y hora del muestreo

Los datos indicados en el inciso anterior también se anotan en una libreta de campo, asi como todas las observaciones
que se consideren necesarias.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Para‘transportar las muestras correctamente envasadas, del sitio de su obtencién al laboratorio encargado de s
analisis, se acomodan en el vehiculo de transporte de tal modo que no se golpeen o dafien. Una vez recibidas en el
aboratorio. Se registran asignandoles un ndmero de identificacién para su prueba y se almacenan perfectamente
tapadas en lugares frescos que no estén sujetos a cambios bruscos de temperatura. En general no es conveniente
conservar las muestras en el laboratorio durante mas de un mes antes de ser ensayadas.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES GENERALES.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS DEBERAN SER CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU
PROPOSICION.

A VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA REALIZARSE CON
TODO DETALLE A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS EN .
LA ESTRUCTURA 'Y ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. )

y

DEBERA CONSIDERARSE DOS FRENTES DE TRABAJO

ISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA TODO LO INDICADO EN LOS
POR EJECUTAR PARA ELABORAR SUS PRECIOS UNITARIOS Y

DE'CAMPO CON-EL PERSONAL Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CONTROL DE
ALIDAD DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN SER CONSIDERADOS EN SUS
COSTOS INDIRECTOS.

EL CONTRATISTA-AL FORMULAR SU PROPOSICION, DEBERA CONSIDERAR DOS
FRENTES DE TRABAJO (UNO AL INICIO Y OTRO AL FINAL DEL TRAMO) ASI COMO UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION DE LA S.C.T.

LOS'BANCOS DE MATERIALES-QUE EN. SU CASO PROPONGA EL CONTRATISTA,
QUEDARAN SUJETOS A LA APROBACION DE LA DEPENDENCIA, Y CUYOS PAGOS
POR REGALIAS O ADQ{J'\IZI“CION CORRERAN POR ‘CUENTA DEL CONTRATISTA, SIN
QUE ELLO./IMPLIQUE MODIFICACION DE LOS PRECIOS UNITARI ESTA
LICITACION. ESTOS. BANCOS  DEBERAN .“INDICARSE CLAQAM NTE® EN LA
PROPUESTA, ANEXANDO ANTECEDENTES DE CALID
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS:

QUE "GARANTICEN.“EL
™,

LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN ESTA OBRA, DEBERAN CUMPLIR CON LO
INDICADO EN LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y LO
INDICADO EN LAS NORMAS DE'CALIDAD DE LOS'MATERIALES VIGENTES-DE ESTA
DEPENDENCIA.

EN LO RELATIVO AL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL CONTRATISTA DEBERA
ASEGURAR QUE ESTOS ESTEN- DISPONIBLES EN CANTIDAD Y ~CALIDAD
SUFICIENTES EN TODO MOMENTO DURANTE EL'PROCESO DE-LA OBRA.

EL CONTRATISTA DEBERA CONTEMPLAR EN SU PROPUESTA QUE TODO EL EQUIPO
QUE PROPONGA UTILIZAR DEBERA ESTAR CONCENTRADO EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS CON TRES DIAS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA, EN PERFECTAS
CONDICIONES Y SERA REVISADO POR LA DEPENDENCIA Y.EN CASO DE NO ESTAR
EN PERFECTAS CONDICIONES, EL CONTRATISTA DEBERA DE REEMPLAZAR DICHO
EQUIPO AL MOMENTO, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE INCREMENTO EN LOS PRECIOS
UNITARIOS O RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

PARA LA COMPACTACION DE LA CARPETA DE EMULSION ASFALTICA NO SE
PERMITIRA EL USO DE EQUIPOS REMOLCADOS O JALADOS CON TRACTOR
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AGRICOLA, SOLO SE PERMITIRA EL USO DE EQUIPO DE COMPACTACION

AUTOPROPULSADOS.

A LA EMPRESA QUE SE LE ASIGNE EL CONTRATO, EN LA PRIMERA SEMANA
DESPUES DEL FALLO, DEBERA PRESENTAR UN PROGRAMA ESPECIFICO PARA
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, PRECISANDO LAS FECHAS EN QUE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS, ESTE PROGRAMA DEBERA SER PRESENTADO EN
PLANTA.

A LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y DE LAS ZONAS ADYACENTES DE LOS
TRABAJOS, TANTO DURANTE EL PROCESO DE LA MISMA COMO EL FINAL PARA
ENTREGA DE LA OBRA, DEBERAN CONSIDERARSE POR EL CONTRATISTA COMO
PARTE DE LOS C(;STOS INDIRECTOS DE SUS PRECIOS UNITARIOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE REALIZAR CUALQUIER TRAMITE QUE
RA PARA INICIAR Y DARLE CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE LOS
S, YA QUE CUALQUIER DEMORA TANTO EN EL INICIO COMO EN EL
TRANSCURSO DE EJECUCION DE LOS MISMOS POR NEGLIGENCIA DE LA PROPIA
RESA NO JUSTIFICARA MODIFICAR EL PROGRAMA PROPUESTO POR LA
MPRESA, PARTICULARMENTE POR EL USO DE EXPLOSIVOS.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR QUE LOS ACARREOS DE LA PLANTA DE
PRODUCCION AL LUGAR. DE UTILIZACION, DEBERAN SER INCLUIDOS EN LA
ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EN DONDE SE REQUIERA UTILIZAR
DICHO SERVICIO, YA QUE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS LOS ACARREOS NO
SON CONSIDERADOS POR SEPARADO.

EL PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR EN LOS ANALISIS DETALLADOS"DE
PRECIOS UNITARIOS DE. LAS. EMULSIONES ASFALTICAS, EL CALCULO PARA
OBTENER EL COSTO BASICO DE LA EMULSION QUE INTERVENDRA EN EL ANALISIS
DEL CONCEPTO, A FIN DE QUE EN SU ACTUALIZACION SE PUEDA CONSIDERAR EL
PRECIO OFICIAL DELNkS\F::LTO EMITIDO R PEMEX, A AQUELLAS{P?)O%\UESTAS

QUE NO PRESENTEN EL ANALISIS DEL BASICO ANTES INDICAPO ERA MOTIVO

PROPORCIONE. IMPRESA SOBRE LONA ESTE LETRERO SE FOR
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE CINCUENTAY -UN (51)-MILIMETROS (2") POR
CIENTO DOS (102) MILIMETROS (4”), REFORZANDOLO EN FORMA ADECUADA, CON
MADERA DE LAS MISMAS DIMENSIONES, LA MADERA SE ACEITARA PARA
INTEMPERIZARLA CON LINAZA O-ACEITE QUEMADO, SOBRE EL BASTIDOR SE
COLOCARA UNA LAMINA DEL NUMERO DIECIOCHO (18) DOBLANDOLA HACIA ATRAS
Y CLAVANDOLA EN TODO EL PERIMETRO, PARA EL FONDO DEL LETRERO Y LA
LEYENDA ALUSIVA, SE USARA PINTURA DE ACEITE DE COLORES NEGRO Y BLANCO.

LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTOS LETREROS SERAN POR CUENTA DEL
CONTRATISTA Y SU COSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE
OBRA, EL CUAL AL TERMINO DE LA OBRA SERA DONADO A ESTA DEPENDENCIA.
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OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTADA Y PARA MANTENER LA
CONTINUIDAD DEL TRANSITO

Conforme lo previene el inciso 005.E.08, Titulo 01, parte 01, Libro uno, GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA, de
las Normas de Obras Publicas de esta Dependencia, el Contratista estara obligado a mantener un-laboratorio. de
/ campo con el personal, equipo y demas elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad
de los materiales.

El contratista estard obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y
fluidez del transito en este tramo y reducir al minimo las molestias que se ocasionen a los usuarios con motive de las
obras.

El Contratista debera someter a la consideracién y aprobacion de esta Dependencia el numero de frentes de trabajo
gue pretenda-atacar simultdheamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo la aceptacion, por parte

a elaboracién, colocacion y-mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccién, asi como lo bandereros seran
a cargo del contratista y por lo tanto su-costo debera considerarlo en los costos .indirectos de la obra conforme a lo
sefialado en‘los trabajos por ejecutar; a la conclusion de las obras, el sefialamiento quedara a favor de la Secretaria,
inventariandola en el‘acta de recepcion respectiva.

PROTECCION AL AMBIENTE Y LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS
ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS.

El Contratista, para la ejecucion (ﬁﬁobras debera pr

a) Previamente al inicio de los trabajos, debera obtener la-autorizacién de-la Secretaria del Medio Ambie
Naturales, en cuando al funcionamiento de sus plantas procesadoras.fijas y moviles, asi co
correspondientes por explotacion de bancos de material.

y Recursos
los permisos

b) Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la Ley General del
Proteccion del Ambiente a los reglamentos'y las normas-técnicas ecoldgicas expedidas por la extinta Secretaria de
Desarrollo Urbano y Ecologia en especial las normas SEDUE, NTE-CCAT-007/88 relativa al control de contaminantes
provenientes de procesos.de combustién.de combustoleo en fuentes fijas;”"NTE-CCAT-009/88, sobre particulas
sélidas provenientes de fuentes fijas'y NTE-CCAT-005/88 relativa al control de contaminantes provenientes de
procesos de combustion de diesel en fuentes fijas. Para controlar la emision a’la atmdsfera de gases y particulas
sdlidas por las plantas de asfalto y-de trituracion, se instalaran los equipos para el control de esas emisiones, a fin de
gue se sitden dentro de los rangos emitidos.

quilibrio Ecolbégico y la

c) Hacer las acciones necesarias par que se-propicie para regeneracion del suelo, una ves concluida la extraccién de
los materiales de los bancos explotados.

d) Suspender de inmediato las obras o la explotacion'de los bancos de materiales, en caso de que se descubran vestigios
arqueoldgicos, historicos o artisticos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En todos estos casos, como lo precisa el inciso 1.01.01.005-E.05 del Libro 1, Generalidades y Terminologias de esta
Dependencia, “El Contratista sera responsable de los dafos y prejuicios que cause a la Dependencia o terceras
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personas, con motivo de la ejecucion de las obras por no ajustarse a lo estipulado en el contrato o por inobservancia

de las instrucciones dadas por escrito por la Dependencia y por violacion a las Leyes y Reglamentos en vigor”.

ENEL SENTIDO OPUESTO SE COLOCARA LA
MISMA SECUENCIA DE SENALES, COMO LA
INDICADA ABAJO.

DURANTE LA NOCHE, LA PRIMERA BARRERA EN EL
SENTIDO DE CIRCARLACION, SE HABLLITARA CON DOS
LAMPARAS AMBAR DE DESTELLO, LAS SIGUIENTES
BARRERAS Y LA POSICION DEL BANDERERO SE
MARCARAN CON ANTORCHA S ELECTRICA 5.

NORYIVOIN M
ONVAL YRINEEL
50
[ o
SENALAMIENTO MINIMO DE
U PROTECCION QUE DEBERA MANTENERSE
DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
NO
N I [
Pagina 110 de 141 UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A”, COL. MAYA

TEL: 9616187550 EXT. 30114
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; C.P. 29010



< > SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA

HUMANISMO QUE ®
TRANSFORMA GO0 Dgiinens
ANEXO 1. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS, CONDICIONES Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A

EJECUTAR:

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A:

1. DISPOSICIONES GENERALES:

1.1. ESTABLECER LAS CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LAS INSTALACIONES Y EL

PERSONAL, EN EL AREA DONDE SE VA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO. .

1.2. QUE TODOS LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO, CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

~~ QUE SE“MENCIONAN EN ESTE ANEXO, ASIMISMO, SE ENCUENTREN INSCRITOS ANTE EL INSTITUTO
4 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

GIENE DISPONGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y
MEDIO AMBIENTE Y DEMAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE SALUD, LA SECRETARIA
DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

1.4. INTEGRAR CONJUNTAMENTE CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LA COMISION MIXTA
DE SEGURIDAD IGIENE EN LA OBRA, CONFORMADA POR UN REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA™Y
UNODEL IMSS, LA QUE VIGILARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE POR PARTE
DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, ASIi COMO DEL OBRERO QUE LA EMPRESA
TENGA LABORANDO EN LA CONSTRUCCION, OBLIGANDOSE A ORIENTAR E INSTRUIR A ESTOS EN LA
, DURANTE EL'DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

1.6. APLICAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS QUE, EN SU CASO, ESTABLEZCA LA COMISION
MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA, RESULTADO DE REVISION:

1.7. SUJETARSE A LO DISPUESTO-POR LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y -SU REGLAMENTO, CUANDO
EXISTA LA NECESIDAD DE APLICAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIALES EXPLOSIVOS.

2.SEGURIDAD.

A) AL INDIVIDUO

2.1. PROPORCIONAR CASCO DE PROTECCION A TODO SU PERSONAL, EN OBRA, INDEPENDIENTEMENTE DEL
AREA EN QUE LABOREN O QU&%ETC?S TENGAN EL CARACTER DE VISITANTESE%

2.2. PROPORCIONAR GAFAS DE SEGURIDAD O CA RSONAL\QU INTERVENGA EN

TRABAJOS EN LOS QUE EXISTARIESGO POR PARTICULAS PROYECTADAS O POR RADIACIONES, FTALES COMO

2.3. PROPORCIONAR GUANTES DE CARNAZA DE USO RUDO, AL PERSONAL QUE EFECTUE MANEJO DE
MATERIALES PUNZOCORTANTES Y/O ABRASIVOS. —

INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL O DEFINITIVA, YA ENERGIZADA.
2.5. PROPORCIONAR MEDIOS DE PROTECCION PARA LAS VIAS RESPIRATORIAS,
TRABAJOS DONDE SE PRODUZCAN EVAPORACIONES NOCIVAS, POLVOS O GASES.

2.6. PROPORCIONAR BOTAS DE HULE, AL PERSONAL QUE EFECTUE TRABAJOS EN LUGARES CON EXPOSICION
DE HUMEDAD CONSTANTE, TALES COMO: EXCAVACIONESINUNDADAS Y.-COLADOS.

2.7. PROPORCIONAR ZAPATOS DE TIPO MINERO CON CASQUILLO DE ACERO, ENTRE OTROS AL PERSONAL
QUE EFECTUE TRABAJOS TALES COMO, OPERACION DE COMPACTADORES PORTATILES O MANEJO DE
ELEMENTOS PESADOS PARA EVITAR RIESGO DE LESION.

2.8. PROPORCIONAR MEDIOS DE PROTECCION ADECUADOS TALES COMO, CINTURONES, ARNESES, BANDAS,
BANDOLAS O SOGAS, AL PERSONAL QUE EFECTUE TRABAJOS EN QUE REQUIERE ESTAR COLGADO O
SUSPENDIDO,

LE PROPORCIONARA UN CINTURON PARA TRANSPORTE DE SUS HERRAMIENTAS MANUALES, ASi MISMO
PROTECCION PARA LOS 0OIDOS, AL PERSONAL QUE LABORE CON EQUIPO QUE GENERE SONIDOS CON
DECIBELES MAS ALTOS DE LO PERMITIDO (EJEMPLO MARTILLO NEUMATICO).

B) EN EL USO DE HERRAMIENTA'Y EQUIPO

2.9. PROPORCIONAR AL PERSONAL, LAS HERRAMIENTAS AUXILIARES ADECUADAS, PARA QUE LAS UTILICE
EN LOS TRABAJOS QUE ASIi LO REQUIERAN.
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2.10. VIGILAR QUE LAS HERRAMIENTAS, MAQUINARIA'Y EQUIPOS, QUE ASI LO REQUIERAN, CONSERVEN SUS

PROTECCIONES Y FORMAS PARA LAS QUE FUERON DISENADAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ORIGINALES
EN POLEAS, FLECHAS, ENGRANES, SIERRAS Y CUCHILLAS, UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS, APEGANDOSE A
LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.

2.11. VIGILAR QUE TODAS LAS INSTALACIONES QUE SE TENGAN EN OBRA PARA CONECTAR EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS ELECTRICAS, INCLUYAN LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, FUSIBLES, CABLES,
AISLAMIENTOS, TOMAS DE CORRIENTE Y ACCESORIOS ADECUADOS, CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA
LAS CARGAS ELECTRICAS A EMPLEAR.

2.12. VIGILAR QUE LA MAQUINARIA, HERRAMIENTA E INSTALACION ELECTRICA SEAN OPERADAS
NTE POR.EL PERSONAL CAPACITADO.

GILAR DIARIAMENTE QUE LOS CABLES Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA EL IZAJE DE MATERIALES
UIPO SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRABAJO POR REALIZAR.
EN LA OBRA

2.14. COLOCAR SENALES Y AVISOS QUE SEAN CLAROS Y VISIBLES, DE TIPO INDICATIVO, PREVENTIVO,
RESTRICTIVO Y PRO ITIVO, INFORMANDO LA LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS, OFICINAS, SERVICIOS,
ASI COMO ZONAS DE PELIGRO POTENCIAL Y RESTRINGIDAS.

2.15. ALMACENAR EN LUGARES DEBIDAMENTE PROTEGIDOS Y VENTILADOS LO MAS LEJOS POSIBLE DEL
LUGAR DE LA OBRA, DE LAS RESIDENCIAS Y DEL COMEDOR, LOS COMBUSTIBLES TALES COMO: GASOLINA,
DIESEL, PETROLEO, THINNER Y AGUARRAS, CON ACCESO EXCLUSIVO AL PERSONAL RESPONSABLE DE SU
MANEJO Y UBICADOS DE TAL FORMA, QUE EN CASO DE UN EVENTUAL INCENDIO, ACCESORIOS. QUE
PERMITAN SU VACIADO SIN DERRAMES O SALPICADURAS, MISMO QUE SERAN TRANSPORTADOS-EN
RECIPIENTES DE TIPO IRROMPIBLES CON TAPA.

. PROPORCIONAR EXTINTORES DEL TIPO “ABC”, UBICANDOLOS ADECUADAMENTE, EN LAS AREAS DE
LMACENAMIENTO DE -COMBUSTIBLES, RESGUARDO DE DESPERDICIOS Y ZONAS DE MAYOR
CONCENTRACION DE PERSONAL. VIGILANDO LOS PERIODOS DE CADUCIDAD, A EFECTO DE REALIZAR LAS
DESCARGAS Y RECARGAS OPORTUNAMENTE.

2.17. VIGILAR QUE LL.OS ANDAMIOS Y PASARELAS, SEAN ESTABLES Y RESISTENTES ALAS CARGAS A LASQUE
ESTARAN SOMETIDOS, CON DIMENSIONES MINIMAS DE 60 CENTIMETROS DE ANCHOY CON BARANDALES
LATERALES DE 90 CENTIMETROS DE ALTURA.

2.18. COLOCAR CABLES DE'PROTECCION DEBIDAMENTE TENSADOS, PARA SER'USADOS COMO PASAMANOS,
ENTRE LAS COLUMNAS A 90 CENTIMETROS DE ALTURA SOBRE LAS TRABES, EN EL PROCESO DE MONTAIJE

DE ESTRUCTURAS METALICA

2.19.COLOCAR SENALES Y ANSt}\Angs ADECUADOS; A LOS TRABAIOS QUE SEE CUTEN EN EXCAVACIONES
CON PROFUNDIDAD MAYOR DE 2.00 METROS, COLOCANDO PROTECCION PERIMETRAL A 70 CE

DE ALTURA CONSISTENTE EN CABLES'Y VARI
2.20. COLOCAR UN BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN LA U CACION DE LOS TRAB
INDICAR LOS NUMEROS DE TELEFONOS Y CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA CLINICA DE
CERCANA A LA OBRA Y DEL SERVICIO DE URGENCIAS, LETREROS DE PROTECCION CIVI
PUNTO DE REUNION)
2.21. ESTIBAR EL MATERIAL, DE TAL FORMA QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD-Y CONSERVACION DEL
MISMO, DISTRIBUYENDO SU PESO, DE TAL MANERA QUE NO REBASE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL
ELEMENTO DE SUSTENTACION.
3. HIGIENE

3.1. MANTENER LA OBRA LIMPIA, LIBRE DE ESCOMBRO, BASURA Y AGUAS ESTANCADAS BUSCANDO QUE
LOS MATERIALES Y EQUIPO OCUPEN UN LUGAR ADECUADO Y DEBIDAMENTE ACOMODADO.

3.2. INSTALAR EN LA OBRA LOS SERVICIOS SANITARIOS QUE SE REQUIERAN CONSIDERANDO LA CANTIDAD
SUFICIENTE DE SERVICIOS PARA“EL NUMERO DE TRABAJADORES QUE SE TENGAN, DEBIENDOSE
CONSERVAR EN CONDICIONES ADECUADAS DE LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO.

3.3. INSTALAR EN LA OBRA, UNA ZONA PARA COMEDOR PARA LOS TRABAJADORES, CON MESAS, BLANCAS
Y PARRILLAS O ESTUFAS PARA CALENTAR LA COMIDA, SE PROPORCIONARAN BOTES CON TAPA PARA
BASURA Y DESPERDICIOS, DEBIENDOSE CONSERVAR EN BUEN ESTADO LA LIMPIEZA.

S, ASi COMO
ERGENCIA MAS
(RUTA DE ENLACE,
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ESPECIFICACIONES GENERALES TECNICAS

-CONSTRUCCION DE CARRETERA

DE ACUERDO CON EL CONOCIMIENTO PROPIO DE LA CONTRATISTA, DEBERAN DE CONSIDERARSE TODOS
LOS CAMINOS DE ACCESO NECESARIOS A LA OBRA, QUEDANDO EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE NO SE
HARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR LOS TRABAJOS QUE SE TENGAN QUE REALIZAR PARA QUE LOS

EMPRESA CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE VIGILAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE
SU CONTRATO DURANTE, LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE AVISO POR PARTE DE LA EMPRESA A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS.

EL CONTRATISTA DEBERA EMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS PROPUESTOS EN DICHA ASIGNACION,
SIN EMBARGO,/PUEDE PONER A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION, CUALQUIER
CAMBIO QUEJUSTIFIQUE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SUS EQUIPOS Y MEJORA EN LOS PROGRAMAS
DE TRABAJO; EN CASO DE SER ACEPTADO, NO SERA MOTIVO PARA QUE PRETENDA LA MODIFICACION DE
LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

NTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DEL COSTO DE LOS INDIRECTQOS, EL SUMINISTRO Y COLOCACIC:)N
UN LETRERO PARA IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE 1.50 X 2.50 METROS CUYO TEXTO, Y SU COLOCACION
SERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE, ASI MISMO, SE COMUNICA QUE ES NECESARIO
QUE EL LETRERO LLEVE EL LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CON LOS COLORES
CARACTERISTICOS INDICADOS POR EL RESIDENTE.

LOS COLORES DEBEN DE SER CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR PLENAMENTE LAS CARACTERISTICAS DEL
PROYECTO. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTARAN TONALIDADES SEMEJANTES-U OTROS COLORES QUE
PUEDAN CAUSAR INCONSISTENCIAS EN LA IDENTIDAD. DICHO LETRERO DEBERA SER DE'LAMINA CALIBRE
NO. 18 GALVANIZADAS CON ANGULOS DE 1 %" X.1 ¥a” Y ESPESOR =1/8". EL'LETRERO SE DEBERA COLOCAR
EN EL'INICIO DE LOS TRABAJOS Y SERA INDISPENSABLE PARA EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION.

/}HOS UNITARIOS DE SU
R L

E LA OBRA.

EQUIPOS Y PERSONAL-AL LUGAR DE-LOS T!
EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSID

Pagina 113 de 141 UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A”, COL. MAYA

TEL: 9616187550 EXT. 30114
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; C.P. 29010



< > SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA
'?EIR?QNSI?&OR%E GOBIER 52??)50(3: HIAPAS

#2025, Afio de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de Chiapas”

TIEMPO QUE DURE LA OBRA, CON EL OBJETO DE QUE SE VERIFIQUEN CONSTANTEMENTE LOS TRAZOS,
SECCIONES, NIVELES Y PERFILES, DE LOS ELEMENTOS A CONSTRUIR ASI COMO DE OBTENER LOS VOLUMENES
DE OBRA REALIZADOS PERIODICAMENTE, DICHA BRIGADA DEBERA CONTEMPLAR UN ING. TOPOGRAFO CON
TITULO Y CEDULA PROFESIONAL Y 2 AYUDANTES COMO MINIMO, ASf COMO EL EQUIPO NECESARIO PARA LA
ION DE ESTOS TRABAJOS (ESTACION TOTAL, NIVEL FIJO, ETC.)

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE_
NTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR ESTE CONCEPTO
LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE, SALVO AQUELLOS CASOS EXCEPCIONALES DE
VARIACIONES EXTRAORDINARIAS, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA.

CONSIDERACIONES GENERALES
Vs

1) LINEAMIENTOS AMBIENTALES

EL CONTRATISTA DEBERAN CONSIDERAR EL COSTO E INCLUIRLOS EN SUS INDIRECTOS QANDOLE LA
ORTANCIA REQUERIDA AL CUMPLIMIENTO AL IMPACTO AMBIENTAL ~  DE TERMINOS Y
ONDICIONANTES, MEDIDAS DE PREVENCION MITIGACION Y COMPENSACION DEL MIA Y
RECOMENDACIONES MARCADOS EN LOS OFICIOS RESOLUTIVOS, EMITIDOS POR LA AUTORIDAD
NORMATIVA (SEMARNAT), Y- LINEAMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PRINCIPALMENTE A
LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERA PREVER LO_NECESARIO PARA QUE
PREVIAMENTE AL INICIO DE-LOS TRABAJOS DEBERA OBTENER LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE O
AUTORIDAD COMPETENTE, EN CUANTO A LA INSCRIPICION O ALTA ANTE LA SEMARNAT COMO_EMPRESA
GENERADORA DE RESIDUOS PELIGROSOS.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN CASO DE REQUERIR MATERIALES PETREOS DEBERA
OBTENER LA AUTORIZAC%N\iDE LA SEMARNAT Y/O SECRETARIA, EN CUA?\Q_ FUNCIONAMIENTO DE
L

SUS BANCOS ‘DE MATERIA

QUEDA PROHIBIDO UTILIZAR BANCOS DE PRESTAMO D MATERIAL NO AUTORIZADOS PARA SU
EXPLOTACION COMERCIAL Y LA DISPOSICION DE MATERIAL.PRODUCTO DE DESPALME'Y CORTE EN SITIOS
NO AVALADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

DEBERA DAR CABAL CUMPLIMIENTO. A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR EMANADOS DE LAS LEYES,
REGLAMENTOS Y A LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS EXPEDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES,
ESTATALES Y MUNICIPALES RELATIVAS AL CONTROL DE CONTAMINANTES Y A LOS LINEAMIENTOS DE
BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA A LA EMPRESA GANADORA
ASI COMO A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA ASISTENCIA AMBIENTAL DE LA SECRETARIA EN LAS
RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION AMBIENTAL QUIEN LES ASESORARA, SUPERVISARA Y VIGILARA
QUE SE CUMPLA LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS SENALADAS Y DE QUE NO SE PRODUZCAN OTROS
IMPACTOS ADVERSOS O NEGATIVOS.

DEBERA CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS-MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION, Y
COMPENSACION PROPUESTAS EN LA DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL PROYECTO.

DEBERA OBTENER EL PERMISO PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE.
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DEBI;RA COLOCAR 1 (UNA) LETRINA PORTATIL POR CADA 15 TRABAJADORES EN EL AREA, ESTO ES DE
CARACTER OBLIGATORIO PARA EVITAR LA DEFECACION AL AIRE LIBRE Y CONTAR CON EL CONTRATO DE
LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE LETRINAS PORTATILES

OBTENER EL PERMISO DE EXTRACCION DE AGUA ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA O
EL-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ANTE EL ORGANISMO OPERADOR (PARA USO-DE
OMPACTACION).

QUEDA PROHIBIDO OBTENER EL AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE CUALQUIER CUERPO DE AGUA
CERCANO SIN PREVIA AUTORIZACION.

DEBERA CONTAR CON EL CONTRATO O CARTA COMPROMISO DE LA EMPRESA RECOLECTORA DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y SU NUMERO DE REGISTRO ANTE. LA
SEMARNAT ./

LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SE SEPARARAN EN ORGANICOS E INORGANICOS, SE DEPOSITARAN
NTENEDORES CON TAPA, QUE SERAN UBICADOS ESTRATEGICAMENTE EN LAS AREAS DONDE SE

SU DISPOSICION FINAL SE REALIZARA EN FORMA PERIC')DICA DONDE LA AUTORIDAD LOCAL LO
DETERMINE; A EFECTO'DE EVITAR TANTO SU DISPERSION COMO LA PROLIFERACION DE FAUNA NOCIVA.
ASI MISMO ESTARA" REGIDO DE ACUERDO A LA NOM-083-SEMARNAT-2003, LEY. GENERAL PARA LA
PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO, LEYES DE PROTECCION
AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SUS REGLAMENTOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS
APLICABLES. DEBERAN SER SEPARADOS DE ACUERDO A SU CLASIFICACION Y_ESTAR EN UN AREA
TEMPORAL.

LOS RESIDUOS DE _MANEJO-ESPECIAL DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUOS LLANTAS, PEDACERIA,
MADERA Y ROCOSOS O PORCIONES CONSIDERABLES, ESTARA REGIDO DE ACUERDO A LA NOM-083-
SEMARNAT-2003, LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU
REGLAMENTO, LEYES I%OTECCION AMBIENTAL. DEL-ESTADO DE CHt)ﬁ){S SUS REGLAMENTOS Y
DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS A AN SER SEPARADOS DE ACUERDO A SU

DEBERA COLOCAR CONTENEDORES -~ CON TAPAS;. E IDENTIF ADOS POR EL TIPO DE RESIDUOS

PAPELES IMPREGNADOS. CON ACEITE O PINTURA GRASAS, SOLVENTE Y ACEITES GASTADOS
PROVENIENTES DE LA LUBRICACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBERAN ESTAR EN UN AREA DE
ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSO LA CUAN DEBE ESTAR HABILITADA DE ACUERDO AL
REGLAMENTO DE LA LEY INTEGRAL DE LOS RESIPUOS: POR OTRO LADO SE DEBERA CONTAR SIEMPRE
CON EXTINGUIDORES PARA FUEGO TIPO A, B Y C, DE FACIL ACCESO EN EL FRENTE DE TRABAJO. SERAN
CONSIDERADOS COMO RESIDUOS PELIGROSOS, DE ACUERDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
052-SEMARNAT-2005, POR LO QUE SE DEBERAN MANEJAR CONFORME LEY GENERAL PARA LA
PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y.SU REGLAMENTO, LEYES DE PROTECCION
AMBIENTALES DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SUS REGLAMENTOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS
APLICABLES.

DEBERA OBTENER LOS MANIFIESTOS DE ENTREGA TRANSPORTE RECEPCION DE RESIDUOS PELIGROSOS
CUANDO REALICE LA DEPOSICION FINAL ADECUADA.

DEBERA LLEVAR EL REGISTRO DE SU MANEJO DE RESIDUOS EN LAS BITACORAS DE RESIDUOS
PELIGROSOS, RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
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EN EL CASO DE ACCIDENTES POR DERRAMES ACCIDENTALES DE HIDROCARBUROS, DEBERAN
IMPLEMENTARSE MEDIDAS URGENTES PARA LA REMEDIACION DE SUELOS. (PLAN DE EMERGENCIA Y/O
PROCEDIMIENTOY PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL).

DEBERA COLOCAR LETREROS ALUSIVOS A LA PROTECCION AL AMBIENTE

EDA PROHIBIDO REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD DE COMPRA, VENTA, CAPTURA, COLECTA,
COMERCIALIZACION' Y/O EL TRAFICO DE INDIVIDUOS DE-ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES-.
TERRESTRES Y ACUATICAS PRESENTES EN LA ZONA DEL PROYECTO Y ZONAS ALEDANAS, DURANTE LAS
DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDE EL MISMO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA PROMOVENTE EL
ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICION DE ACUERDO A LA
NOM-059. SEMARNAT-ZOOl EN CASO DE HABER VEGETACION DE MANGLE EN ZONAS ALEDANAS O EN EL
AREA DEBI,ERA APEGARSE A LA NOM-022-SEMARNAT-2003 Y SE COLOCARAN LETREROS"ALUSIVOS DE
PROTECCION DE MANGLE.

EN URACION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DEBERA,N ESTABLECERSE HORARIOS DE TRABAJO Y
DE ~ACTIVIDADES QUE NO OBSTRUYAN EL PASO. SE DEBERA COLOCAR UN LETRERO AL INICIO Y FINAL
L TRAZO CONLA VELOCIDAD DEL PROYECTO Y LA PRESENCIA DE FAUNA EN EL ENTORNO, BUSCANDO
PERJUDICAR EN LO MAS MINIMO A LOS CONDUCTORES Y POBLACION QUE TRANSITAN POR ESTA VIA.

ASI TAMBIEN DE DEBE EVITAR EL ACCESO DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA A LOS FRENTES DE
TRABAJO, POR MEDIO DE CERCOS RESTRICTIVOS.

EL PERSONAL DEBERA ASISTIR A PLATICAS DE CONCIENTIZACION, QUE SERAN.CONVOCADAS AL INICIO
DE LOS TRABAJOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA ENCARGADA DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL Y DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES ENFOCADAS A LA
CONSERVACION-Y PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA Y DEBERA COLOCAR LETREROS ALUSIVOS AL
MEDIO AMBIENTE DURANTE TODO EL TRANSCURSO DE LA-OBRA.

EL DESMONTE Y DESPALME DEBERA EFECTUARSE DE‘MANERA \PAULATINA/J:{{OGRESIVA, CONFORME

AVANCE LA CONSTRUCCION DEL PRQYECTO.
DURANTE LAS ACTIVIDADES DE DESPALM

N
/ EPOSITAR LA CAPA DE SUELO VEGETAL REMOVIDA EN ZONAS
PARALELAS A LA LINEA DE- CERQS, N LA FINALIDAD DE SER EMPLEADO DURANTE ETAPA DE
REVEGETACION DE SITIOS AFECTADOS DURANTE LA-CONSTRUCCION DEL PROYECTO.

DEBERA RESPETAR. LAS  CARACTERISTICAS DE LOS  CAUCES. DE
INCLUYENDO AQUELLOS CONSIDERADOS MENORES DURANTE LAS OB
DEL TERRENO Y. DRENAJE, CON EL FIN DE EVITAR DESLAVES, AZOLVE INUNDACIONES Y DESVIACIONES
DE CAUCES.

DEBERA CUBRIR LOS VEHICULOS QUE TRANSPORTEN MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LONA CON
LA FINALIDAD DE EVITAR LA GENERACION DE POLVOS:

DEBERA DEJAR EN LAS CONDICIONES ORIGINALES LOS SITIOS EMPLEADOS PARA LA APERTURA DE
CAMINOS DE ACCESO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAIJE
MENOR.

DEBERA REALIZAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO-AL EQUIPO Y CAMIONES DE TRABAJOS. SE
DEBE REVISAR DIARIAMENTE LA MAQUINARIA ‘PARA VERIFICAR POSIBLES FALLAS QUE GENEREN
FUGAS DE SUSTANCIAS Y ASI MISMO DAR CUMPLIMIENTO A LAS NOM-041-SEMARNAT-2006 Y NOM-045-
SEMARNAT-2006. DE EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES MOVILES Y NOM-043-SEMARNAT-1993
DE EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES FIJAS
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EN LAS AREAS DONDE SE LLEVE A CABO MOVIMIENTOS DE SUELO CON MATERIAL DE DESPALME, NO
DEBERA DEJARSE ESTE MATERIAL ACAMELLONADO, DE SER POSIBLE DEJAR EL SITIO CON LA MENOR
MODIFICACION.

A DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE AL SISTEMA DE OBRAS DE DRENAJE, PARA EVITAR LA
ERRUPCION DE LA ESCORRENTIA NATURAL DE LA ZONA.

DEBERA RECUBRIR DE VEGETACION NATIVA LOS TALUDES

LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LA OBRA DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM-080-SEMARNAT-
1994 Y NOM-081-SEMARNAT-1994, BUSCANDO QUE LA MAQUINARIA QUE SEA UTILIZADA NO. GENERE
RUIDOS MAYORES A LOS DE SU FUNCIONAMIENTO NORMAL, PARA PREVENIR DANOS A LA SALUD DE
LOS TRABAJADORES Y EVITAR AMPLIAR EL RANGO DE IMPACTO POR RUIDO EN EL MEDIO. Y QUE LOS
CAMIONES QUE REALIZARAN EL TRANSPORTE DE MATERIALES, SE DEBE VIGILAR QUE CUMPLAN CON
LAS NORMAS, EVITANDO EL MAYOR RUIDO POSIBLE Y SOLO EL QUE SE GENERA CUANDO LA MAQUINARA
ESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NO SE DEBERA ABANDONAR MAQUINARIA EN EL CAMINO, MUCHO MENOS ENTRE LA VEGETACION QUEDAN

PROHIBIDAS LA DISPOSICION DE MATERIALES FUERA DEL AREA DESTINADA PARA EL
PROYECTO ASI COMO LA ACUMULACION O AZOLVE DE LECHOS DE LOS CAUCES CON MATERIALES

QUEDA PROHIBIDA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS FIJOS EN EL AREA DE TRABAJO.

QUEDA PROHIBIDO OCUPAR AREAS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS QUE CONTENGAN
COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, ASFALTOS O EXPLOSIVOS, CON EL O©BJETO DE EVITAR. Y
PREVENIREL DERRAME DE ESTOS MATERIALES SOBRE CORRIENTES, CUERPOS DE AGUA O SOBRE EL
SUELO.

QUEDA PROHIBIDO DEJAR SOBRE EL LECHO DE LOS ARROYOS, RIOS, CANADAS Y LADERAS RESIDUOS
SOLIDOS PRODUCTO DE LEAKCONSTRUCCION DE LOS PUENTES, ALCANTARILLAS, TERRAPLENES, TALUDES

Y TUNELES. ASI COMO, VERTER O DESCARGAR CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, SUSTANCIA O RESIDUO
CONTAMINANTE Y/O TOXICO QUE-PUEDE ERAR LAS CONDICIONES A CUERPOS DE AGUA
AL. EFECTO. ESTOS DEBERAN SER

SUSTANCIAS QUIMICAS O QUEMA.
QUEDA PROHIBIDO REALIZAR LA QUEMA DE MATERIALES DE DESECHO.

QUEDA PROHIBIDO DERRAMAR EN. CUALQUIER SITIO LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y TODO
MATERIAL QUE PUEDA DANAR O CONTAMINAR LOS SUELOS Y ACUIFEROS.

QUEDA PROHIBIDO REALIZAR DESMONTES Y DESPALMES EN-“ ZONAS 'NO REQUERIDAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO.

QUEDA PROHIBIDO HACER RECTIFICACIONES DEL TRAZO ORIGINALMENTE PLANEADO. AL EFECTO,
DEBERA NOTIFICARLO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE.

QUEDA PROHIBIDO DEPOSITAR EN LAS ORILLAS DEL-CAMINO Y EN PENDIENTES O CUERPOS DE AGUA EL
MATERIAL REMOVIDO PARA LA NIVELACION DEL - TERRENO, DEBIENDO SER OCUPADO,
PREFERENTEMENTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO.
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QUEDA PROHIBIDO CONSIDERAR PARA LA REVEGETACION EN EL DERECHO DE VIA Y LOS ENTRONQUES,
ESPECIES EXOTICAS Y/O AGRESIVAS QUE PUEDAN PROVOCAR DESPLAZAMIENTO Y COMPETENCIA DE
POBLACIONES VEGETALES ESTAS DEBE SER NATIVAS O LOCALES.

QUEDA PROHIBIDO EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE A CIELO ABIERTO.

CONTRATISTA DEBERA DOTAR A SU PERSONAL CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD BASICO DE ACUERDO
A LA NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-017-STPS-1994. RELATIVA AL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:.
PARA LOS TRABAJADORES EN LOS CENTROS DE TRABAJO, COMO SON: BOTAS DE SEGURIDAD, ‘
CHALECOS ANTIREFLEJANTES, CASCOS, GUANTES. ASI MISMO, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA
OBRA CONSIDERAR: ARNES, CUBREBOCAS Y GAFAS DE SEGURIDAD, ASI COMO EL EQUIPO DE BUCEO
REGLAMENTARIO

DEBERA NTAR CON UN BQTIQUfN DE EMERGENCIAS, QUE DEBERA INCLUIR SUERO ANTICR,OTALICO Y
ANTIALACRANICO, Y DEBERAN TENER UBICADOS LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITALES, CLINICAS, EN
CASO'DE QUE SE REQUIERA.

) ADQUISICIONES

TODO MATERIAL NECESARIO, QUE SE REQUIERAN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERA
PROPORCIONADO POR EL CONTRATISTA EN EL SITIO DE LA OBRA.

3) ACARREQS Y SOBRE ACARREOS DE TERRACERIAS Y MATERIALES PETREOS

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RELATIVOS A LOS” ACARREOS DE LOS MATERIALES, EL
CONTRATISTA PODRA OPTAR POR EL USO DE UNIDADES PROPIAS O EL EMPLEO DE CAMIONES DEL
SINDICATO DE FLETEROS DE'LA ZONA.

EN EL CASO DE QUE, EL CONTRATISTA SE DECIDA POR EL EMPLEO DE CAMIONES PROPIEDAD DE LAS
UNIONES CORRESPONDIENTES, SERA™ DE ESTRICTA ESPONSABILIDAD/YNVESTIGAR LAS - TARIFAS
VIGENTES EN LA ZONA'Y DE LAS CONDICIONES COMO-DEBEN APLICARSE.

SI.EL CONTRATISTA OPTA POR EL USO DE CAMIONES PROPIOS Y DURANTE EL DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS, LA UNION DE FLETEROS SE LO IMPIDE, NO SERA TIVO PARA MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DEL CONTRATO.

4) RESPONSABILIDAD

ADEMAS DE LO ANTERIOR, LA EMPRESA PODRA INCLUIR EN SU DESGLOSE-ALGUNA PARTICULARIDAD
QUE NO SE HAYA CITADO, PARA LA CORRECTA ELABORACION DE SU PROPUESTA.

PARA EL TRAMITE FINAL DE LA OBRA LA EMPRESA"CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA DEPENDENCIA
EL FINIQUITO CONTENIENDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION; RESUMEN FINAL, DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS, PRESUPUESTO. DE CONTRATO, PRESUPUESTO DE VOLUMENES NORMALES,
PRESUPUESTO DE VOLUMENES EXCEDENTES, PRESUPUESTO DE VOLUMENES NO EJERCIDOS,
CONCENTRADO DE ESTIMACIONES, ALBUM FOTOGRAFICO, PLANOS DEFINITIVOS AVALADOS POR EL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y EL REPRESENTANTE DE LA° SECRETARIA Y/O LA SUPERVISION
EXTERNA, SI EN SU CASO APLICA Y DE IGUAL MANERA SE DEBERA INTEGRAR LOS PRESUPUESTOS DE
VOLUMENES EXTRAORDINARIOS SI LOS HUBIERA, TODA ESTA INFORMACION DEBERA SER RECOPILADA
EN UNA CARPETA DE VINIL TAMANO CARTA'Y SE ENTREGARAN TRES JUEGOS CON FIRMAS AUTOGRAFAS
INCLUYENDO DISCO COMPACTO CON TODA ESTA INFORMACION, Y COMO COMPLEMENTO DE ESTE
FINIQUITO SE DEBERA ENTREGAR LA BITACORA DE OBRA ORIGINAL Y DOS FOTOCOPIAS DEBIDAMENTE
CERRADA Y FIRMADA. HACIENDO LA ACLARACION QUE ESTE FINIQUITO DEBERA SER ENTREGADO PARA

Pagina 118 de 141 UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A”, COL. MAYA

TEL: 9616187550 EXT. 30114
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; C.P. 29010



< > SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA
_?H'XlﬂgsFMooRﬂ"E GOBIEELVS%I;ZO(;: HIAPAS

#2025, Afio de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de Chiapas”

ESPECIFICACIONES GENERALES TECNICAS
-CONSTRUCCION DE CARRETERA

DE ACUERDO CON EL CONOCIMIENTO PROPIO DE LA CONTRATISTA, DEBERAN DE CONSIDERARSE
~ TODOSLOS CAMINOS DE ACCESO NECESARIOS A LA OBRA, QUEDANDO EXPRESAMENTE ESTIPULADO
QUE NO SE HARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR LOS TRABAJOS QUE SE TENGAN QUE REALIZAR PARA
LOS MATERIALES Y DEMAS COMPONENTES DE LA OBRA LLEGUEN AL SITIO DE SU UTILIZACION,
I MISMO LO REFERENTE A ALMACENAMIENTO, POR LO QUE DEBERAN DE CONSIDERARSE ESTAS .
ACTIVIDADES DENTRO.DEL PRECIO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES. AN

ASIGNACION, SIN EMBARGO, PUEDE PONER A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA PARA SU

APRO CION CUALQUIER CAMBIO QUE JUSTIFIQUE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SUS EQUIPOS Y
MEJORA EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO; EN CASO DE SER ACEPTADO, NO SERA MOTIVO PARA QUE
PRETENDA LA MODIFICACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DEL COSTO DE LOS INDIRECTOS, EL. SUMINISTRO Y
COLOCACION DE UN'LETRERO PARA IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE 1.50 X 2.50 METROS CUYO TEXTO,
Y SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE, ASi MISMO, SE
COMUNICA QUEES NECESARIO QUE EL LETRERO LLEVE EL LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA CON LOS COLORES CARACTERISTICOS INDICADOS POR EL RESIDENTE.

LOS COLORES DEBEN DE SER CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR PLENAMENTE LAS CARACTERISTICAS
DEL PROYECTO. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTARAN TONALIDADES SEMEJANTES U OTROS COLORES
QUE PUEDAN.CAUSAR INCONSISTENCIAS EN LA IDENTIDAD. DICHO/LETRERO DEBERA SER DE LAMINA
CALIBRE NO. 18 GALVANIZOhﬁ)S CON ANGULOS DE. 1 ¥%” X 1 %” Y ESPESO M” EL LETRERO SE
DEBERA COLOCAR EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y SER INDISPENS LE PARA ELPAGODE LA
PRIMERA ESTIMACION.

\

AN
ALISIS DE PRECIO
HACER LLEG
ILIZADOS

NITARIOS DE SU
LOS MATERIALES,
EQUIPOS Y PERSONAL AL LUGAR LA EJECUCION DE LA

OBRA.

LOS TRABAJOS Y QUE SERAN

EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS ANALISIS PRECIOS UNITARIOS DE SU
PROPUESTA UNA BRIGADA DE TOPOGRAFIA QUE DEBERAUTILIZAR DESDE EL INICIO Y DURANTE TODO
EL

“2025, Afio de Rosario Castellanos Figueroa: Por la Paz y la Justicia delos Pueblos de Chiapas”

TIEMPO QUE DURE LA OBRA, CON EL OBJETO DE QUE SE VERIFIQUEN CONSTANTEMENTE LOS TRAZOS,
SECCIONES, NIVELES Y PERFILES, DE LOS ELEMENTOS A CONSTRUIR ASi COMO DE OBTENER LOS
VOLUMENES DE OBRA REALIZADOS PERIODICAMENTE, DICHA BRIGADA DEBERA CONTEMPLAR UN ING.
TOPOGRAFO CON TITULO Y CEDULA PROFESIONAL Y2 AYUDANTES COMO MIiNIMO, ASi COMO EL
EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS (ESTACION TOTAL, NIVEL FIJO, ETC.)

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR'LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR
ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE, SALVO AQUELLOS
CASOS EXCEPCIONALES DE VARIACIONES EXTRAORDINARIAS, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA.
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CONSIDERACIONES GENERALES

1) LINEAMIENTOS AMBIENTALES

EL CONTRATISTA DEBERAN CONSIDERAR EL COSTO E INCLUIRLOS EN SUS INDIRECTOS DANDOLE LA

IMPORTANCIA REQUERIDA AL CUMPLIMIENTO AL IMPACTO AMBIENTAL DE TERMINOS Y

CONDICIONANTES, MEDIDAS DE PREVENCION MITIGACION Y COMPENSACION DEL MIA Y

RECOMENDACIONES MARCADOS EN LOS OFICIOS RESOLUTIVOS, EMITIDOS POR LA AUTORIDAD

NORMATIVA (SEMARNAT), Y LINEAMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PRINCIPALMENTE A
~ LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: N

/ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERA PREVER LO NECESARIO PARA QUE N
PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERA OBTENER LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE

O AUTORIDAD COMPETENTE, EN CUANTO A LA INSCRIPICION O ALTA ANTE LA SEMARNAT COMO N

EMPRESA GENERADORA DE RESIDUOS PELIGROSOS. -

PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN CASO DE REQUERIR MATERIALES PETREOS DEBERA
OBTENER LA AUTORIZACION DE LA SEMARNAT Y/O SECRETARIA, EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE
SUS BANCOS DE MATERIALES.

QUEDA PROHIBIDO UTILIZAR BANCOS DE PRESTAMO DE MATERIAL NO AUTORIZADOS PARA SU
EXPLOTACION COMERCIAL Y LA DISPOSICION DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME Y CORTE EN
NO AVALADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

BERA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR-EMANADOS DE LAS LEYES,
REGLAMENTOS Y A LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS EXPEDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES RELATIVAS AL CONTROL DE CONTAMINANTES Y A LOS
LINEAMIENTOS DE"BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA A LA
EMPRESA GANADORA ASI COMO A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO POR.LA ASISTENCIA AMBIENTAL DE LA SECRETARIA EN LAS

RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION AMBIENTAL QUIEN LES ASESORARA, SUPERVISARA Y

VIGILARA QUE SE CUMPLA LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS SENALADAS Y DE QUE NO SE PRODUZCAN

OTROS IMPACTOS ADVERSQ{i NEGATIVOS.
A

N
LAS MEDIDAS DE'P.REV

DEBERA CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA

: CION, MITIGACION, Y
COMPENSACION PROPUESTAS EN LA DOC .

DEBERA OBTENER EL PERMISO PARA
RESIDUOS DE MANEJO ESRECIAL AN

“2025, Aio de Rosario Castellanos Figueroa: Por la Paz y la Justicia-de los Pueblos-de Chiap

DEBERA COLOCAR 1 (UNA) LETRINA PORTATIL POR CADA 15 TRABAJADORES EN EL AREA, ESTO ES DE
CARACTER OBLIGATORIO PARA EVITAR LA DEFECACION AL AIRE LIBRE Y CONTAR CON EL CONTRATO
DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE LETRINAS PORTATILES

DEBERA OBTENER EL PERMISO DE EXTRACCION DE AGUA ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA O
EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ANTE EL ORGANISMO OPERADOR (PARA USO DE
COMPACTACION).

QUEDA PROHIBIDO OBTENER EL AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE CUALQUIER CUERPO DE AGUA
CERCANO SIN PREVIA AUTORIZACION.

DEBERA CONTAR CON EL CONTRATO O CARTA COMPROMISO DE LA EMPRESA RECOLECTORA DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y SU NUMERO DE REGISTRO ANTE LA
SEMARNAT.
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LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SE SEPARARAN EN ORGANICOS E INORGANICOS, SE DEPOSITARAN
EN CONTENEDORES CON TAPA, QUE SERAN UBICADOS ESTRATEGICAMENTE EN LAS AREAS DONDE SE
GENEREN.

SU DISPOSICION FINAL SE REALIZARA EN FORMA PERIODICA DONDE LA AUTORIDAD LOCAL LO
DETERMINE, A EFECTO DE EVITAR TANTO SU DISPERSION COMO LA PROLIFERACION DE FAUNA
NOCIVA. ASI MISMO ESTARA REGIDO DE ACUERDO A LA NOM-083-SEMARNAT-2003, LEY GENERAL PARA
LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO, LEYES DE PROTECCION
AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SUS REGLAMENTOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS

™

S RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUOS LLANTAS, PEDACERIA, .
ADERAY ROCOSOS O,PORCIONES CONSIDERABLES, ESTARA REGIDO DE ACUERDO A LA NOM-083- .

DEMAS ORDENA IENTOS NORMATIVOS APLICABLES. DEBERAN SER SEPARADOS DE ACUERDO A SU
CLASIFICACIO ESTAR EN UN AREA TEMPORAL DE RESIDUOS

DEBERA COLOCAR CONTENEDORES CON TAPAS, E IDENTIFICADOS POR EL TIPO DE RESIDUOS
PELIGROSOS (SOLIDOS Y LIQUIDOS) PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.

LOS RESIDUOS PELIGROSOS TALES COMO: BOTES Y RESIDUOS DE PINTURA, ESTOPAS, TRAPOS Y

ELES IMPREGNADOS CON ACEITE O PINTURA, GRASAS, SOLVENTES Y ACEITES GASTADOS
OVENIENTES DE LA LUBRICACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBERAN ESTAR EN UN AREA DE
ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSO LA CUAN DEBE ESTAR'HABILITADA DE ACUERDO AL
REGLAMENTO DE LA'LEY INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, POR OTRO LADO SE DEBERA CONTAR SIEMPRE
CON EXTINGUIDORES PARA.FUEGO TIPO A, BY C, DE FACIL ACCESO EN EL FRENTE DE TRABAJO. SERAN
CONSIDERADOS COMO RESIDUOS PELIGROSOS, DE ACUERDO CON LA NORMA OFICIAL-MEXICANA NOM-
052-SEMARNAT-2005, POR LO QUE SE DEBERAN MANEJAR CONFORME LEY GENERAL PARA LA
PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO, LEYES DE PROTECCION
AMBIENTALES DEL'ESTADO DE CHIAPAS Y SUS REGLAMENTOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS
NORMATIVOS
APLICABLES. 4
DEBERA OBTENER LOS MANI STOS'DE ENTREGA TRA PORTE RECEP ION-DE RESIDUO
CUANDO REALICE LA DEPOSICION FINAL ADECUADA.

ELIGROSOS

DEBERA " LLEVAR EL REGISTRO DE SU MANEJO DE RESIDUOS EN LA\(S BITACORAS DE RESIDUOS
PELIGROSOS, RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

“2025, Aio de Rosario Castellanos Figueroa: Por la Paz y la Justicia-de los Pueblos-de Chiap

EN EL CASO DE ACCIDENTES POR DERRAMES ACCIDENTALES DE HIDROCARBUROS, DEBERAN
IMPLEMENTARSE MEDIDAS URGENTES PARA LA REMEDIACION DE SUELOS. (PLAN DE EMERGENCIA Y/O
PROCEDIMIENTO Y PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL).

DEBERA COLOCAR LETREROS ALUSIVOS A LA PROTECCION AL AMBIENTE

QUEDA PROHIBIDO REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD DE COMPRA,VENTA, CAPTURA, COLECTA,
COMERCIALIZACION Y/O EL TRAFICO DE INDIVIDUOS DE-ESPECIES DE FLORAY FAUNA SILVESTRES
TERRESTRES Y ACUATICAS PRESENTES EN LA ZONA DEL PROYECTO Y ZONAS ALEDANAS, DURANTE
LAS DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDE EL MISMO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA PROMOVENTE
EL ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICION DE ACUERDO A
LA NOM-059.SEMARNAT-2001, EN CASO DE HABER VEGETACION DE MANGLE EN ZONAS ALEDARNAS O EN
EL AREA DEBERA APEGARSE A LA NOM-022-SEMARNAT-2003 Y SE COLOCARAN LETREROS ALUSIVOS DE
PROTECCION DE MANGLE.

EN LA DURACION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DEBERAN ESTABLECERSE HORARIOS DE TRABAJO
Y DE ACTIVIDADES QUE NO OBSTRUYAN EL PASO. SE DEBERA COLOCAR UN LETRERO AL INICIOY
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FINAL DEL TRAZO CON LA VELOCIDAD DEL PROYECTO Y LA PRESENCIA DE FAUNA EN EL ENTORNO,
BUSCANDO PERJUDICAR EN LO MAS MINIMO A LOS CONDUCTORES Y POBLACION QUE TRANSITAN POR
ESTA VIA.

ASI TAMBIEN DE DEBE EVITAR EL ACCESO DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA A LOS FRENTES DE
TRABAJO, POR MEDIO DE CERCOS RESTRICTIVOS.

EL PERSONAL DEBERA ASISTIR A PLATICAS DE CONCIENTIZACION, QUE SERAN CONVOCADAS AL INICIO
DE LOS TRABAJOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA ENCARGADA DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO
~ AMBIENTAL Y DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES ENFOCADAS A LA
~ CONSERVACIONY PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA Y DEBERA COLOCAR LETREROS ALUSIVOS AL
10 AMBIENTE' DURANTE TODO EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

L DESMONTE Y DESPALME DEBERA EFECTUARSE DE MANERA PAULATINA Y PROGRESIVA, CONFORME_
AVANCE LA'CONSTRUCCION DEL PROYECTO.

DURANTE LAS ACTIVIDADES DE DESPALME, DEPOSITAR LA CAPA DE SUELO VEGETAL REMOVIDA EN
ZONAS PARALELAS A LA LINEA DE CEROS, CON LA FINALIDAD DE SER EMPLEADO DURANTE LA ETAPA
DE REVEGETACION DE SITIOS AFECTADOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO:

DEBERA RESPETAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS CAUCES DE AGUA QUE! CRUZAN LA OBRA,
INCLUYENDO AQUELLOS CONSIDERADOS MENORES DURANTE LAS OBRAS DE DESMONTE, NIVELACION
DEL TERRENO Y DRENAJE, CON EL FIN DE EVITAR DESLAVES, AZOLVE INUNDACIONES Y DESVIACIONES
DE-CAUCES.

DEBERA CUBRIR LOS VEHICULOS QUE TRANSPORTEN MATERIALES DE'CONSTRUCCION CON LONA CON
LA FINALIDAD DE EVITAR LA GENERACION DE POLVOS.

DEBERA DEJAR EN LAS CONDICIONES ORIGINALES LOS SITIOS EMPLEADOS PARA LA APERTURA DE
CAMINOS DE ACCESO QUE SEAN.REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE
MENOR.

DEBERAREALIZAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOAL EQUIPO Y CAMIONES DE TRABAJOS. SE
DEBE ‘REVISAR DIARIAMENTE LA MAQUINARIA. PA VERIFICAR POSIBLES FALLASQUE GENEREN

FUGAS DE SUSTANCIAS Y ASI MISMO DAR CUMPLIMIENTO A LA‘S NOM-041-SEMARNAT-2006 Y NOM-045-
SEMARNAT-2006. DE EMISIONES A LA'/ATMO NAT-1993

EN LAS AREAS DONDE SE LLEV CABO MOVIMIENTOS BE SUELO CON MATERIAL DE DESPALME, NO
DEBERA DEJARSE ESTE MATERIAL ACAMELLONADO, DE SER POSIBLE DEJAREL SITIO CON LA MENOR
MODIFICACION.

DEBERA DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE AL SISTEMA DE OBRAS DE DRENAJE, PARA EVITAR LA
INTERRUPCION DE LA ESCORRENTIA NATURAL DE LA“ZONA.

DEBERA RECUBRIR DE VEGETACION NATIVA LOS TALUDES

LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LA OBRA DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM-080-SEMARNAT-
1994 Y NOM-081-SEMARNAT-1994, BUSCANDO-QUE LA MAQUINARIA QUE SEA UTILIZADA NO GENERE
RUIDOS MAYORES A LOS DE SU FUNCIONAMIENTO NORMAL, PARA PREVENIR DANOS A LA SALUD DE
LOS TRABAJADORES Y EVITAR AMPLIAR EL RANGO DE IMPACTO POR RUIDO EN EL MEDIO. Y QUE LOS
CAMIONES QUE REALIZARAN EL TRANSPORTE DE MATERIALES, SE DEBE VIGILAR QUE CUMPLAN CON
LAS NORMAS, EVITANDO EL MAYOR RUIDO POSIBLE Y SOLO EL QUE SE GENERA CUANDO LA
MAQUINARA ESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NO SE DEBERA ABANDONAR MAQUINARIA EN EL CAMINO, MUCHO MENOS ENTRE LA VEGETACION
QUEDAN PROHIBIDAS LA DISPOSICION DE MATERIALES FUERA DEL AREA DESTINADA PARA EL
PROYECTO ASi COMO LA ACUMULACION O AZOLVE DE LECHOS DE LOS CAUCES CON MATERIALES
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QUEDA PROHIBIDA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS FIJOS EN EL AREA DE TRABAJO.

QUEDA PROHIBIDO OCUPAR AREAS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS QUE CONTENGAN
COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, ASFALTOS O EXPLOSIVOS, CON EL OBJETO DE EVITAR Y
PREVENIR EL DERRAME DE ESTOS MATERIALES SOBRE CORRIENTES, CUERPOS DE AGUA O SOBRE EL
SUELO.

QUEDA PROHIBIDO DEJAR SOBRE EL LECHO DE LOS ARROYOS, RiOS, CANADAS Y LADERAS RESIDUOS
SOLIDOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES, ALCANTARILLAS, TERRAPLENES,
© TALUDES Y TUNELES. ASI COMO, VERTER O DESCARGAR CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, SUSTANCIA )
RESIDUO CONTAMINANTE Y/O TOXICO QUE PUEDE ALTERAR LAS CONDICIONES A CUERPOS DE AGUA
CERCANOS. AL EFECTO ESTOS DEBERAN SER DISPUESTOS EN SITIOS AVALADOS POR LA AUTORIDAD
RRESPONDIENTE. DE OCURRIR, DEBERA ASEGURARSE DE RESTAURAR LAS AREAS QUE RESULTEN
AFECTADAS.

QUEDA PROHIBIDO.REALIZAR ACTIVIDADES DE DESHIERBE O LIMPIEZA MEDIANTE EL EMPLEO DE
SUSTANCIAS QUIMICAS O QUEMA.
QUEDA PROHIBIDO REALIZAR LA QUEMA DE MATERIALES DE DESECHO.

QUEDA PROHIBIDO DERRAMAR EN CUALQUIER SITIO LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y. TODO
MATERIAL QUE PUEDA DANAR O CONTAMINAR LOS SUELOS Y ACUIFEROS.

QUEDA PROHIBIDO REALIZAR DESMONTES Y DESPALMES EN ZONAS NO REQUERIDAS PARA EL
SARROLLO DEL PROYECTO.

QUEDA PROHIBIDO HACER RECTIFICACIONES DEL TRAZO ORIGINALMENTE PLANEADO. AL EFECTO,
DEBERA NOTIFICARLO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, QUIEN DETERMINARA LO.CONDUCENTE.

QUEDA PROHIBIDO DEPOSITAR EN LAS ORILLAS DEL CAMINO.Y EN PENDIENTES O CUERPOS DE AGUA
EL MATERIAL REMOVIDOPARA LA NIVELACION DEL TERRENO, DEBIENDO SER OCUPADO,
PREFERENTEMENTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO.

N
N

N EL DERECHO DE VIAY L

“2025,Afo de Rosario Castella;@gueroa. Por la Paz y la Justicia de 10§Pueblos d?h'%ay’

QUEDA PROHIBIDO CONSIDERAR PARA LA REVEGETACIO ENTRONQUES,
PETENCIA DE
POBLACIONES VEGETALES ESTAS DEBE SER'NATIVAS O LOCALES.
QUEDA PROHIBIDO ELALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE A-CIELO ABIERTO
EL CONTRATISTA DEBERA DOTAR A SU PERSONAL CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD BASICO DE ACUERDO
A LA NORMA OFICIAL MEXICANA:NOM-017-STPS-1994. RELATIVA AL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EN LOS CENTROS DE TRABAJO, COMO“SON: BOTAS DE
SEGURIDAD, CHALECOS ANTIREFLEJANTES, CASCOS, GUANTES, ASI MISMO, DE ACUERDO A LA
NATURALEZA DE LA OBRA CONSIDERAR: ARNES; CUBREBOCAS Y GAFAS DE SEGURIDAD, ASI COMO EL
EQUIPO DE BUCEO REGLAMENTARIO.

DEBERA CONTAR CON UN BOTIQUIN DE EMERGENCIAS, QUE DEBERA INCLUIR SUERO ANTICROTALICO
Y ANTIALACRANICO, Y DEBERAN TENER UBICADOS LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITALES, CLINICAS,
EN CASO DE QUE SE REQUIERA.

2) ADQUISICIONES

TODO MATERIAL NECESARIO, QUE SE REQUIERAN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERA
PROPORCIONADO POR EL CONTRATISTA EN EL SITIO DE LA OBRA.

3) ACARREOS Y SOBRE ACARREOS DE TERRACERIAS Y MATERIALES PETREOS
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PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RELATIVOS A LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, EL
CONTRATISTA PODRA OPTAR POR EL USO DE UNIDADES PROPIAS O EL EMPLEO DE CAMIONES DEL
SINDICATO DE FLETEROS DE LA ZONA.

EN EL CASO DE QUE, EL CONTRATISTA SE DECIDA POR EL EMPLEO DE CAMIONES PROPIEDAD DE LAS
UNIONES CORRESPONDIENTES, SERA DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD INVESTIGAR LAS TARIFAS
VIGENTES EN LA ZONA'Y DE LAS CONDICIONES COMO DEBEN APLICARSE.

SI EL CONTRATISTA OPTA POR EL USO DE CAMIONES PROPIOS Y DURANTE EL DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS, LA UNION DE FLETEROS SE LO IMPIDE, NO SERA MOTIVO PARA MODIFICAR LOS PRECIOS

.\.

AVALADOS POR EL-REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y EL REPRESENTANTE DE LA  SECRETARIA-Y/O
LA SUPERVISION EXTERNA; SI EN SU CASO APLICA Y DE IGUAL MANERA SE DEBERA INTEGRAR LOS

ESUPUESTOS DE VOLUMENES EXTRAORDINARIOS SI LOS HUBIERA, TODA ESTA INFORMACION
DEBERA SER RECOPILADA EN UNA CARPETA DE VINIL TAMANO CARTA'Y SE ENTREGARAN TRES
JUEGOS CON FIRMAS' AUTOGRAFAS INCLUYENDO DISCO COMPACTQ CON TODA ESTA INFORMACION, Y
COMO COMPLEMENTO DE ESTE FINIQUITO SE DEBERA ENTREGAR LA BITACORA DE OBRA ORIGINAL Y
DOS FOTOCOPIAS DEBIDAMENTE CERRADA Y FIRMADA. HACIENDO LA ACLARACION QUE ESTE
FINIQUITO DEBERA SER ENTREGADO PARA ,

#2025, Afio.de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de’Chiapas”

EL TRAMITE DE SUS ESTIM'A\\CI\ONES CORRESPONDIENTES AL ULTIMO PE})O\DO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. \

CcODIGO DESCRIPCION.,

0000000 DESMONTE, DESENRAI
CONSTRUCCION, CON'PRESENCIA
CM.

DEFINICION.

POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO.PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA EFECTUARA UNA
“LIMPIA” DENTRO DE LAS “ZONAS QUE MARQUEN LOS'PLANOS O INDIQUE EL RESIDENTE, QUE
CONSISTIRA EN LA EJECUCION DE LAS SIGUIENTES-OPERACIONES:

REQUISITOS DE EJECUCION.

1.- ARRANCAR DESDE SU RAIZ TODA LA VEGETACION EXISTENTE (ARBOLES DE DIAMETROS MENORES
DE 40
CM, ARBUSTOS Y HIERBA).

2.- RETIRAR EL PRODUCTO DE ESTA OPERACION Y ARBOLES CAIDOS HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE EL
RESIDENTE SITUADO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 40" (CUARENTA) METROS DE LAS LINEAS QUE
MARQUEN EL PERIMETRO DE LAS ZONAS DE LIMPIA,

A SU JUICIO, EL RESIDENTE PODRA AUTORIZAR AL CONTRATISTA QUE NO EFECTUE ALGUNA O
ALGUNAS DE LAS OPERACIONES AQUI INDICADAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SON NECESARIAS.
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EN NINGUN CASO LA SECRETARIA HARA MAS DE UN PAGO POR ESTE CONCEPTO, EJECUTADO EN LA
MISMA SUPERFICIE, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERA PROCURAR EFECTUARLO EN LAS
FECHAS

CONVENIENTES PARA QUE EL TERRENO SE CONSERVE LIMPIO HASTA QUE SE EJECUTEN EN LOS
TRABAJOS

DE EXTRACCION DEL MATERIAL EN LOS BANCOS Y CONSTRUCCION POSTERIORES.

NO SERA MOTIVO DE PAGO NI SE CONSIDERARA CARGO ALGUNO CUANDO LAS OPERACIONES A
EFECTUAR COMPRENDAN UNICAMENTE DESHIERBE Y LIMPIA DEL TERRENO Y ESTAS SE EFECTUEN
» CONJUNTAMENTE CON LA EXCAVACION O DESPALME.

/ CRITERIO DE MEDICION Y BASE DE PAGO. AN

ARA FINES DE PAGO, EL RESIDENTE ESTIMARA LA SUPERFICIE EXPRESADA EN HECTAREAS CON .\'\_
APROXIMACION HASTA LA PRIMERA DECIMAL DESMONTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A
LAS ORDENES QUE HAYAN DADO. h

0000 REVESTIMIENTO DE CAMINOS, SIN INCLUIR ACARREOS.

R EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA EJECUTARA LAS. OPERACIONES NECESARIAS PARA FORMAR EL REVESTIMIENTO DE
LOS CAMINOS DE ACUERDO CON-LOS PLANOS DEL PROYECTO O EL- ESPESOR QUE SE LE INDIQUE POR
PARTE DEL INGENIERO.

ESTE'CONCEPTO INCLUYE LA EXTRACCION, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL, SU COLOCACION Y
LAS OPERACIONES PARA LA'MEZCLA DE LOS MATERIALES (INCLUSIVE EL-MATERIAL DE
REVESTIMIENTO EXISTENTE EN EL CAMINO); INCORPORACION DEL'AGUA NECESARIA'Y FORMACION
DEL REVESTIMIENTO-COMPACTADO A .UN MINIMO DE 90% DE LAPRUEBA PORTER

“2025, Afio de'Rosario Castellaﬁﬁs{igueroa. Por la Pazy la Justicia de losﬁ’ueblos d%ﬁxas”
<

E EN TODO EL.ESPESOR DEL REVESTIMIEN
TOMADAS RESULTENEN EL GRADO MINI

LA COMPACTACION DEBERA SER'UNIFO , DE TAL MODO
DE

COMPACTACION INDICADA ARRIBA

ADICIONALMENTE A LAS OPERACIONES ANTERIORMENTE INDICAD
EL DESPIEDRE DELOS SOBRETAMANOS MAYORES A 7.6 CENTIMETROS. (TR
A TRAVES DE CRIBAS, EN EL-BANCO DE MATERIAL.

,EL CONTRATISTA EJECUTARA
PULGADAS DE DIAMETRO)

QUEDA ESTABLECIDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTAINCLUIRA EN SU PRECIO UNITARIO LA
REALIZACION DE DOS PRUEBAS PORTER DE LABORATORIO A CADA 500 METROS COMO MINIMO QUE
GARANTICEN LA COMPACTACION SOLICITADA NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA CON 48
HORAS DE ANTICIPACION LA REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS Y SI NO ALCANZA EL 90%
ESTIPULADO, EL CONTRATISTA DEBERA REMOVER EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LOS TRAMOS
QUE NO SATISFAGAN DICHO REQUISITO Y VOLVERLO‘A CONSTRUIR; SIN RECIBIR POR ESTO NINGUN
PAGO ADICIONAL.

ASI TAMBIEN LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO NECESARIAS PARA CORROBORAR LA CALIDAD DEL MATERIAL A UTILIZAR EN EL
REVESTIMIENTO DE CAMINOS, NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA LA REALIZACION DE DICHAS
PRUEBAS.

EL ACARREO DEL MATERIAL PARA EL REVESTIMIENTO TANTO EN EL PRIMER KILOMETRO COMO EN
LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, SERAN PAGADOS CON LOS CONCEPTOS
CORRESPONDIENTES PARA EFECTOS DE PAGO, SE DETERMINARA EN METROS CUBICOS CON
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APROXIMACION A UNA DECIMAL EL VOLUMEN EFECTIVAMENTE COLOCADO A SATISFACCION DEL
INGENIERO, LIMITADO POR LAS LINEAS DE PROYECTO Y EL TERRENO DESDE EL CUAL FUERON
DESPLANTADOS O POR EL ESPESOR QUE SE LE HAYA INDICADO.

CODIGO

000000 ACARREO EN EL PRIMER KILOMETRO DEL MATERIAL A QUE SE REFIERE EL CONCEPTO
CORRESPONDIENTE _

> POR EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA REALIZARA EL
ACARREO DEL MATERIAL QUE SE OBTENGA EN BANCOS DE PRESTAMO PARA EL REVESTIMIENTO DE
INO AL SITIO DE SU COLOCACION A UNA DISTANCIA NO MAYOR QUE UN KILOMETRO. AN

AL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO, SE USARA ADICIONALMENTE EL QUE .\'\_

INGENIERO Y EL VOLUMEN DE MATERIAL ACARREADO SERA EL EFECTIVAMENTE COLOCADO EN

PARAEFECTOS DE PAGO, SE MEDIRA EN METROS CUBICOS CON APROXIMACION A UN DECIMAL, EL
ACARREO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y TERRAPLEN Y A SATISFACCION DEL-INGENIERO,
LICANDO DICHO VOLUMEN.EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE
CONCEPTO DE TRABAJO, PARA OBTENER LA COMPENSACION TOTAL DEL CONTRATISTA

cODIGO

000000 ACARREQS EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES'AL PRIMERO DE LLOS MATERIALES A QUE
SE'-REFIERE EL CONCEPTO CORRESPONDIENTE.

LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES-A ESTOS CONCEPTOS SE USARAN ADICIONALEMENTE A
LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES PARA EL PAGO.DE LOS ACARREOS EN LOS KILOMETROS
SUBSECUENTES AL PRIME%Q\DEL MATERIAL QUE SE OBTENGA EN BA}KfNOS DE PRESTAMO PARA LA
FORMACION DE N\

AN

“2025, Afio de Rosario Castellanos Figueroa. Porla Paz y la Justicia-de 1 Pueblo\S'-de Chiapas”

TERRAPLENES DE CAMINOS; ASI COMO-PARA EL'REVESTIMIENTO DE CAMINO Y .DE LAS EXCAVACIONES
PARA ALOJAR LOS CAMINOS.
LA DISTANCIA DE ACARREO SE MEDIRA POR LA RUTA MAS CORTA QUE SEA FACTIBLE A JUICIO DEL
INGENIERO Y EL VOLUMEN DE MATERIAL ACARREADO.SERA EL EFECTIVAMENTE COLOCADO EN
LOS TERRAPLES, REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y EXCAVACIONES PARA ALOJAR LOS CAMINOS.

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PRECIO UNITARIO DE ESTOS CONCEPTOS SE APLICARA AL PRODUCTO DE
LA DISTANCIA DEL SOBREACARREO EXPRESADO EN KILOMETROS CON APROXIMACION HASTA DE
UN KILOMETRO Y EL VOLUMEN DE MATERIAL COLOCADO EXPRESADO EN METROS CUBICOS-
KILOMETRO.

7.111a.2 TALA DE ARBOLES DE DIAMETRO MAYORES DE 40 CM, INCLUYE: EL DESRAME, TROCEO,
ACARREO LIBRE DENTRO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS O A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, ESTIBA,
LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA'Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

7.1.11a3 EXTRACCION MANUAL DE TOCONES, INCLUYE: LA EXCAVACION, DESENRAICE, ACARREO
LIBRE DENTRO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS O A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, ESTIBA,
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LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

DEFINICIONES:

A.RETIRO DE LA VEGETACION EXISTENTE EN LAS AREAS DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DE UNA

OBRA, INCLUIDO EL DESPEJE DE LOS DERECHOS DE ViA EN EL CASO DE CONSTRUCCION DE VIAS

PUBLICAS Y DE LAS AREAS PARA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIALES; SE CONSIDERA DENTRO

LA TALA DE ARBOLES EN AREAS DELIMITADAS DENTRO DE LAS LINEAS DEL PROYECTO O DEFINIDAS
~ POR EL.CONAGUA.

. ESTE CONCEPTO DE TRABAJO INCLUYE LA EJECUCION DE UNA O MAS DE LAS ACTIVIDADES QUE A
NTINUACION SE SENALAN Y DEFINEN: "
N
TALA: DERRIBE DE ARBOLES DE DIAMETRO MAYORES DE 40 CM Y ARBUSTOS CORTADOSEN SU .
BASE O EMPUJADOS CON MAQUINA. ™

DESENRAICE: EXTRACCION DE TOCONES INCLUIDAS RAICES, ENTENDIENDOSE POR TOCON, LA
PARTE DEL TRONCO DE/ UN ARBOL CORTADO A CIERTA ALTURA RESPECTO DEL NIVEL DE LA TIERRA,
QUE QUEDA UNIDO A ESTE POR SUS RAICES.

ATAMIENTO: CLASIFICACION DE PARTES UTILIZABLES Y DESECHABLES DEL PRODUCTO DEL
DESMONTE Y ARREGLO DE LA UTILIZABLE.

LIMPIEZA'Y DISPOSICION: RETIRO DE LOS PRODUCTOS DE LA TALA'DE ARBOLES Y EXTRACCION
DE TOCONES UTILIZABLE Y LA QUE HAYA QUE DESECHAR, HASTA EL SITIO QUE SENALE EL
PROYECTOU ORDENE EL CONAGUA, ACOMODANDO EN ESTIBA LOS UTILIZABLES, COMO LO SENALE EL
PROYECTO O LO ORDENE EL SUPERVISOR DEL DISTRITO FEDERAL.

REQUISITOS DE EJECUCION

LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN PREVIAMENTE AL DESPALME Y DESDE LUEGO A LA CONSTRUCCION DE
LA OBRA DE QUE SE TRATE, CON EL OBJETO DE NO ENTORPECER EL'DESARROLLO DE ESTOS. DEBE
PLANEARSE SU EJECUCIOI\EBEMANERA CONGRUENTE SE PRO RAMEN%ANERA DE OPTIMIZAR
TIEMPOS Y MOVIMIENTOS N\

AN

“2025, Afio de Rosario Castellanos Figueroa. Porla Paz y la Justicia-de 1 Pueblo\S'-de Chiapas”

A LA TERMINACION DE ESTOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES DEL TERRENO EN TALA DE ARBOLES Y
EXTRACCION DE TOCONES DEBERAN-SER TALES QUE SE PUEDAN REALIZAR SOBRE EL LOS TRABAJOS
DE ACTIVIDADES SUBSECUENTES SIN INTERRUPCIONALGUNA.

SI POR ALGUNA RAZON AL EJECUTAR LOS TRABAJOS SE SOBREPASAN LAS LINEAS DEL PROYECTO O
AQUELLAS SENALADAS POR EL CONAGUA, SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA, DEBIENDO
EN TODO CASO PROCEDER A RESTITUIR LOS POSIBLES DETERIOROS OCASIONADOS.

EL SUPERVISOR DETERMINARA PARA CADA CASO, EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, LOS
ARBOLES PARA QUE EL EJECUTOR DE LOS TRABAJOS TOME LAS PRECAUCIONES Y TOME LAS
CONSIDERACIONES NECESARIAS PARA NO DANARLAS, PREVIENDO EL CORTE DE RAMAS O PODA, QUE
ESPECIFICAMENTE SE INDIQUE EN EL PROYECTO. EN ESTOS CASOS SE CUIDARA DE RESPETAR LA
SIMETRIA, APARIENCIA Y FORMAS DE LOS ARBOLES Y ARBUSTOS PREVISTAS EN LAS
ESPECIFICACIONES.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, ES OBLIGACION DEL SUPERVISOR, REVISAR LAS ]
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, VERIFICAR CUANDO SE HAYA ESPECIFICADO LA REALIZACION DE
TRABAJOS EN FORMA MANUAL, QUE SE TENGAN LAS'CONDICIONES DE INACCESIBILIDAD AL LUGAR DE
MAQUINARIA'Y EQUIPO, QUE SEA REALMENTE CONVENIENTE EL EMPLEO DE LA MANO DE OBRA EN
LUGAR DE MAQUINARIA Y EQUIPO POR LOS CRITERIOS DE OPTIMIZACION EMPLEADOS; QUE POR
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CUESTIONES DE LINDEROS, DE LA EXISTENCIA DE INSTALACIONES AEREAS, SUPERFICIALES,
SUBTERRANEAS Y OTRAS RESTRICCIONES SE IMPOSIBILITE EL USO DE LA MAQUINARIA.

CUANDO SE HAYA ESPECIFICADO O ELEGIDO EL USO DE MAQUINARIA, EL SUPERVISOR DEBE REVISAR,
QUE LOS MOVIMIENTOS DE ESTA NO IMPLIQUEN RIESGO PARA LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES,
ARBOLES, INSTALACIONES EXISTENTES DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE,
TELEFONICAS, INTERCOMUNICACION O DE CUALQUIER OTRO TIPO, QUE POR RAZONES DE
OPTIMIZACION, RESULTE ECONOMICAMENTE MAS RENTABLE Y FACTIBLE, QUE EL DESTRONQUE O

RABAJOS, RESPETANDO LAS LIMITANTES Y REQUERIMIENTOS PREVISTOS EN EL MISMO. '\_

ALCANCES, UNIDADES DE MEDIDA, CRITERIOS PARA CUANTIFICAR Y BASE DE PAGO

TALA DE ARBOL. EL COSTO DIRECTO INCLUYE: LOS MATERIALES DE MENOR CONSUMO; LA MANO DE
OBRA EN EL PROCEDIMIENTO DE TALA'Y LA DE AQUEL OCUPADO PARA EL DESRAME, TROCEO Y
ACARREQ DE LOS TROZOS DENTRO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS O A PIE DE VEHICULO DE TRANSPORTE,
SENALADO EN LAS ESPECIFICACIONES, ESTIBA DEL MATERIAL APROVECHABLE Y LIMPIEZA Y EL
EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

A UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA.

PARA EFECTOS DE CUANTIFICAR SE CONTARAN LOS ARBOLES TALADOS, DENTRO DE LAS LINEAS DE
PROYECTO O DE LOS LIMITES SENALADOS POR EL CONAGUA, PARA CADA PERIODO ESTABLECIDO EN
EL CONTRATO DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

SE PAGARA UNA VEZ COLOCADO EL PRODUCTO DE LA TALAEN EL SITIO PARA DISPOSICION FINAL.
EXTRACCION MANUAL DE TOCONES.- EL COSTO DIRECTO INCLUYE: LOS MATERIALES DE CONSUMO

MENOR; LA MANO DE OBRA EN EL PROCEDIMIENTO DE EXTRACCION Y LA DE AQUEL OCUPADO PARA
EL ACARREO LOCAL DENTF%\DEL SITIO DE LOSTRABAJOS O HASTAPIE EHICULO DE-TRANSPORTE

LA EXTRACCION.

LA UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA.

PARA EFECTOS DE CUANTIFICAR SE CONTARAN LOS TOCONES EXTRAIDOS, DENTRO DE LAS LINEAS DE
PROYECTO O DE LOS LIMITES SENALADQOS POR EL CONAGUA, PARA-CADA PERIODO ESTABLECIDO EN
EL CONTRATO, DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO:

SE PAGARA UNA VEZ COLOCADO EL PRODUCTO DE LA EXTRACCION EN EL SITIO PARA DISPOSICION
FINAL.

S/N RETIRO Y REUBICACION PROVISIONAL DE CERCA DE ALAMBRE DE PUAS DE TRES A
CUATRO HILOS Y POSTERIA DURANTE EL PROCESODE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE
LOS TERRENOS DEL PROPIETARIO Y POSTERIORMENTE EL RETIRO DEFINITIVO, EN SU CASO, DE LA
MISMA, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS.

REQUISITOS DE EJECUCION
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POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EN EL
SITIO DE SU UTILIZACION TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA
RETIRAR 'Y REUBICAR LAS CERCAS DE ALAMBRE DE PUAS CON TRES O CUATRO HILOS,
SUMINISTRANDO POSTERIA QUE SE COLOCARA A CADA TRES METROS Y ALAMBRE DE PUAS, EN LOS
LUGARES O SITIOS QUE LE SEAN INDICADOS POR LA DEPENDENCIA.

ALCANCES

TRABAJOS RETIRARLAS DEFINITIVAMENTE, EN CASO DE SER NECESARIO.
CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO

EN EL CASO DE QUE POR EL MAL ESTADO DE LOS MATERIALES RETIRADOS (POSTES Y ALAMBRE DE
PUAS) IMPIDA REUSO, EL CONTRATISTA DEBERA SUMINISTRARLOS PARA LA REPOSICION DE ESTAS
CERCAS. QUEDARAN COMPRENDIDAS ADEMAS TODAS LAS OPERACIONES Y MANIOBRAS QUE SE
REQUIERAN PARA TRANSPORTAR, CARGAR DESCARGAR Y COLOCAR LOS POSTES, ALAMBRE DE PUAS Y
ACCESORIOS QUE DEBERAN SER NUEVOS AL LUGAR DE SU UTILIZACION.

PREVIO A LA REMOCION Y REPOSICION DE LAS CERCAS DEBERA CONTAR EL CONTRATISTA CON LA
AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA, DEBIENDO QUEDAR ASENTADA LA CANTIDAD Y CALIDAD DE

ATERIALES POR REMOVER. EFECTUARA LAS EXCAVACIONES QUE SE REQUIERAN PARA INSTALAR
LA POSTERIA'EN LOS LUGARES QUE LE INDIQUE LA DEPENDENCIA, COLOCANDO POSTERIORMENTE LOS
POSTES Y RELLENANDO LAS EXCAVACIONES RETACANDO ESTAS CON PEDACERIA DE PIEDRA PARA
AMACIZAR EL POSTE, PROCEDIENDO A COLOCAR Y TENSAR EL ALAMBRE DE PUAS, SUMINISTRANDO
LOS ACCESORIIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACION AL POSTE.

PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTOS CONCEPTOS SE MEDIRAN EN METROS LINEALES (m) CON
APROXIMACION A UN DECIMAL LAS CERCAS EFECTIVAMENTE RETIRADAS Y REUBICADAS POR EL
CONTRATISTA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

la Justicia de 1os\Pyeblos d%)l{ihgas”
N

“2025, Ao de'Rosario CastellahB\Figueroa. Por la Paz

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO-RELACIONADOS CON ESTA ES CIFICAG_ION SE PAGARAN POR UNIDAD DE
CONCEPTO TERMINADO AL PRECIO UNITARIO QUE PARA CADAUNO DE ELLOS SE ESTABLEZCA EN EL
CONTRATO:

S/N SUMINISTRO Y. COLOCACION DE [CERCA A BASE DE POSTE DE CONCRETO CON ALAMBRE
DE PUAS A CUATROHILOS EN LAS ARISTAS DEL POSTE EMPOTRADO AL TERRENO A BASE DE CONCRETO
F"C=150 Kg/Cm2, EN UNA EXCAVACION DE 30X 30
X 60 CM.

REQUISITOS DE EJECUCION

POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EN EL
SITIO DE SU UTILIZACION TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO'Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA
SUMINISTRAR Y COLOCAR LAS CERCAS DE ALAMBRE DE PUAS A CUATRO HILOS, SUMINISTRANDO
POSTERIA QUE SE COLOCARA A CADA TRES METROS Y ALAMBRE DE PUAS, EN LOS LUGARES O SITIOS
QUE LE SEAN INDICADOS POR LA DEPENDENCIA.

ALCANCES

SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCAS AL TRABAJO CONSISTENTE EN COLOCAR
EN UNA NUEVA POSICION Y DE MANERA DEFINITIVA, PARA QUE YA NO INTERFIERAN O SE HAYAN
TERMINADO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, LAS CERCAS DE ALAMBRE DE PUAS A CUATRO
HILOS, SUMINISTRANDO POSTERIA 0.15 X 0.15 X 2.0 M. DE CONCRETO DE F'C=150 Kg/Cm2 Y REFORZADO
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CON ARMEX DE 0.10 X 0.10, EL CUAL SE COLOCARA A CADA TRES METROS CON ALAMBRE DE PUAS, EN
LOS LUGARES O SITIOS QUE LE SEAN INDICADOS POR LA DEPENDENCIA. EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CERCAS COLOCADAS EN UNA NUEVA POSICION DE MANERA DEFINITIVA, )
EMPOTRADOS AL TERRENO A BASE DE MEZCLA DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2, EN UNA EXCAVACION
DE 30 X 30 X 60 CM.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO

PREVIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAS CERCAS, DEBERA CONTAR EL CONTRATISTA CON LA
~ AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA, DEBIENDO QUEDAR ASENTADA LA CANTIDAD Y CALIDAD DE

/ OPERACIONES Y MANIOBRAS QUE SE REQUIERAN PARA TRANSPORTAR, CARGAR DESCARGAR Y
LOCAR LOS POSTES, ALAMBRE DE PUAS Y ACCESORIOS QUE DEBERAN SER NUEVOS AL LUGAR DE SU
TILIZACION, EFECTUARA LAS EXCAVACIONES DE 30 X 30 X 60 CM QUE SE REQUIERAN PARA INSTALAR
LA POSTERIA EN LOS UGARES QUE LE INDIQUE LA DEPENDENCIA, EMPOTRADOS AL TERRENO A BASE

CIO UNITARIO QUE PARA CADA UNO DE ELLOS SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO.

ESPECIFICACIONES CAMINOS:

513.1b FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS PARA.CAMINOS CON MATERIAL OBTENIDO
DE BANCO DE PRESTAMO, SIN INCLUIR ACARREO.

#2025, Ano.de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de’Chiapas”’

POREL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CO OBANSTA EJECUTARA TODOS
LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA FORMAR TERRAPLENES DE ACUERDO CON LAS LINEAS DE

PROYECTO, QUE QUEDEN COMPACTADQOS POR LLO MENOS 90% DEL OPTIMO CONFORME A LA PRUEBA
PROCTOR, INCLUYEN<DO LAS-OPERACIONES SIGUIENTES:

A).- EXTRACCION DEL MATERIAL
(EL ACARREO EL PRIMER KILOMETRO Y EN LOS'SUBSECUENTES SE
5142aY
5.1.4.2.b. —

L BANCO DE PRESTAMO, CARGA Y DESCARGA EN EL TERRAPLEN
GARA CON'LOS CONCEPTOS

B).- EL TENDIDO DEL MATERIAL EN CAPAS UNIFORMES DEL ESPESOR QUE SENALE EL INGENIERO, DE
ACUERDO CON EL EQUIPO DE COMPACTACION-QUE EMPLEE EL CONTRATISTA;EN LA INTELIGENCIA DE
QUE LA PRIMERA CAPA DE.DESPLANTE DEL TERRAPLEN SERA'DE UN ESPESOR IGUAL A LA MITAD DEL

ESPESOR DE LAS CAPAS SUBSECUENTES.

C).- LAESCARIFICACION, CUANDO SE USEN RODILLOSLISOS, DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE Y DE
CADA CAPA PARA LIGARLA CON LA SIGUIENTE. 'SE ENTENDERA POR RODILLOS LISOS LOS QUE NO
ESTEN PROVISTOS EN SU SUPERFICIE.DE RODAMIENTO DE ELEMENTOS QUE PENETREN EN EL TERRENO.

D).- LA OBTENCION, ACARREO Y EMPLEO DEL AGUA QUE SEA NECESARIA PARA DAR LA HUMEDAD
OPTIMA DEL MATERIAL, SEA QUE ESTA SE APLIQUE EN LOS BANCOS DE PRESTAMO, EN EL TERRAPLEN
O EN AMBAS PARTES.

E).- LAELIMINACION DE MATERIALES INACEPTABLES, TALES COMO PIEDRAS DE DIMENSIONES QUE
IMPIDAN LA COMPACTACION, ASI COMO RAMAS, RAICES Y HIERBAS.
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F).- EL EMPLEO DEL EQUIPO DE COMPACTACION CON EL NUMERO DE PASADAS QUE SEA NECESARIO
PARA OBTENER COMO MINIMO EL 90% (NOVENTA POR CIENTO) DE LA COMPACTACION OPTIMA SEGUN
LA PRUEBA PROCTOR.

G).- LOS AFINES NECESARIOS PARA DEJAR LOS TERRAPLENES CONFORME A LAS LINEAS DE
PROYECTO.

CUALQUIER" OTRO TRABAJO QUE SEA NECESARIO PARA CONSTRUIR LOS TERRAPLENES
NSOLIDADOS.

QUEDA ESTABLECID '(QUE LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRA EN SU PRECIO UNITARIO LA
REALIZACION DE DOS PBRUEBAS PROCTOR DE LABORATORIO A CADA 500 METROS COMO MINIMO QUE
GARANTICEN LA.COMPACTACION SOLICITADA NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA CON 48
HORAS DE ANTICIPACION LA REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS Y SI NO ALCANZA EL 90%
ESTIPULADO,EL CONTRATISTA DEBERA REMOVER EL TERRAPLEN EN LOS TRAMOS QUE NO
SATISFAG DICHO REQUISITOY VOLVERLOS A CONSTRUIR, SIN RECIBIR POR ESTO NINGUN PAGO
ADICIONAL. ASI TAMBIEN LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO NECESARIAS PARA CORROBORAR LA CALIDAD DEL MATERIAL A UTILIZAR EN LA
FORMACION DE LOS TERRAPLENES DE CAMINOS, NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA'DE OBRA LA
LIZACION DE'DICHAS PRUEBAS.

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PRECIO UNITARIO PARA ESTE CONCEPTO, SE APLICARA AL VOLUMEN
MEDIDO EN METROS-CUBICOS DEL TERRAPLEN CONSTRUIDO BAJO ESTAS ESPECIFICACIONES, SEGUN
EL PROYECTO Y/O-LAS ORDENES DEL INGENIERO, MEDIDO EN EL SITIO DE COLOCACION.

“2025, Afio de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los’Pueblos de Chiapas™

L, SU COLOCACION Y
TERIAL DE

ECESARIAY FORMACION
PORTER USADA POR LA S.C.T.

LAS OPERACIONES PARA LA MEZCLA DE LOS MATERIALES (INCLUSIVE EL
REVESTIMIENTO EXISTENTE-EN EL. CAMINO), INCORPORACION DEL AGU
DEL REVESTIMIENTO COMPACTADO A UN MINIMO DE 90%DE LA PRUE

LA COMPACTACION DEBERA SER UNIFORME EN TODO EL ESPESOR DEL REVESTIMIENTO, DE TAL MODO
QUE LAS CALAS DE 15 CM. DE ESPESOR TOMADASRESULTEN EN EL GRADO MINIMO DE
COMPACTACION INDICADA ARRIBA.

ADICIONALMENTE A LAS OPERACIONES ANTERIORMENTE INDICADAS, EL CONTRATISTA EJECUTARA
EL DESPIEDRE DE LOS SOBRETAMANOS MAYORES A 7.6 CENTIMETROS. (TRES PULGADAS DE
DIAMETRO) SIENDO ESTA OPERACION A MANO; A TRAVES DE CRIBAS, EN EL BANCO O EN EL SITIO DE
COLOCACION.

QUEDA ESTABLECIDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRA EN SU PRECIO UNITARIO LA
REALIZACION DE DOS PRUEBAS PORTER DE LABORATORIO QUE UTLIZA LA SCT A CADA 500 METROS
COMO MINIMO QUE GARANTICEN LA COMPACTACION SOLICITADA NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE
OBRA CON 48 HORAS DE ANTICIPACION LA REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS Y SI NO ALCANZA EL 90%
ESTIPULADO, EL CONTRATISTA DEBERA REMOVER EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LOS TRAMOS
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QUE NO SATISFAGAN DICHO REQUISITO Y VOLVERLO A CONSTRUIR, SIN RECIBIR POR ESTO NINGUN
PAGO ADICIONAL.

ASI TAMBIEN LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO NECESARIAS PARA CORROBORAR LA CALIDAD DEL MATERIAL A UTILIZAR EN LA
FORMACION DE LOS TERRAPLENES DE CAMINOS, NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA LA
REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS.

EL ACARREO DEL MATERIAL PARA EL REVESTIMIENTO TANTO EN EL PRIMER KILOMETRO'COMO EN
METROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, SERAN PAGADOS CON LOS CONCEPT0S5.2.2.1.wY 5.2.2.2.
FECTOS DE PAGO, SE DETERMINARA EN METROS CUBICOS CON APROXIMACION A UNA .

S LINEAS DE PROYECTO Y EL TERRENO DESDE EL CUAL FUERON DESPLANTADOS O POR EL ESPESDR
UE SE LE HAYA INDICADO. N

ALPRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO, SE USARA ADICIONALMENTE EL QUE
ORRESPONDE AL CONCEPTO 5.2.2.2 SI FUESE NECESARIO EL ACARREO PARA KILOMETROS
SUBSECUENTES A ESTE PRIMER KILOMETRO.

LA DISTANCIA DE ACARREO.SE MEDIRA POR LA RUTA MAS CORTA'QUE SEA FACTIBLE A JUICIO DEL
INGENIERO Y EL° VOLUMEN DE MATERIAL ACARREADO SERA EL EFECTIVAMENTE €COLOCADO EN
LOS REVESTIMIENTOS-DE CAMINOS CONFORME A EL CONCEPTO 5.2.1.1:A

#2025, Aflo-de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de' Chiapas”

PARA EFECTOS DE PAGO; %EEDIRA EN METROS CUBICOS CON AP A{glf/b‘\ClONA UN DECIMAL, EL
PRODUCTO DEL DESPALME O POR ORDENES Y A

CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO DE T BAJO, PARA OBTENER LA CQMPENSACION TOTAL DEL
CONTRATISTA

5.2.2.2. ACARREOS EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL RRI
SE REFIERE EL CONCEPTO%5.2.1.1.aY¥'5.1.31b"

RO DE LOS MATERIALES A QUE

LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A ESTOS CONCEPTOS SE USARAN ADICIONALEMENTE AL
CONCEPTO 5.2.2.1.1.A, PARA EL PAGO DE LOS ACARREOS EN LOS-KILOMETROS SUBSECUENTES AL
PRIMERO, DEL MATERIAL QUE SE OBTENGA EN BANCOS DE PRESTAMO PARA LA FORMACION DE
TERRAPLENES DE CAMINOS, ASI COMO PARA EL REVESTIMIENTO-DE CAMINO Y DE LAS EXCAVACIONES
PARA ALOJAR LOS CAMINOS.

LA DISTANCIA DE ACARREO SE MEDIRA POR LA RUTA'MAS CORTA QUE SEA FACTIBLE A JUICIO DEL
INGENIERO Y EL VOLUMEN DE MATERIAL ACARREADOSERA EL EFECTIVAMENTE COLOCADO EN
LOS TERRAPLES, REVESTIMIENTO DE CAMINOS-Y EXCAVACIONES PARA ALOJAR LOS CAMINOS
CONFORME AL CONCEPTOS5.2.1.1.A

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PRECIO UNITARIO DE ESTOS CONCEPTOS SE APLICARA AL PRODUCTO DE
LA DISTANCIA DEL SOBREACARREO EXPRESADO EN KILOMETROS CON APROXIMACION HASTA DE
UN KILOMETRO Y EL VOLUMEN DE MATERIAL COLOCADO EXPRESADO EN METROS CUBICOS-
KILOMETRO.
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ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA: CODIGO No.
000000 EXCAVACION EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA PARA ALOJAR LAS

ESTRUCTURAS.

EL TRABAJO CONSISTIRA EN REALIZAR LAS EXCAVACIONES DESTINADAS A ALOJAR ESTRUCTURAS,
INCLUYENDO SUS DENTELLONES, LAS QUE SE REALICEN PARA CIMENTACIONES O QUE FORMEN PARTE
DE LAS MISMAS, COMPRENDIENDO TODAS LAS OPERACIQNES NECESARIAS PARA AMACIZAR Y LIMPIAR

LA ESTRUCTURA SE LIMITE UNICAMENTE POR LAS LINEAS DE PROYECTO DE LA MISMA Y EL
TERRENO NATURAL.

GUN LA NATURALEZA DE LOS MATERIALES DE QUE SE TRATE, EL CONTRATISTA EMPLEARA
PROCEDIMIENTOS MANUALES O MECANICOS. NO SERA MOTIVO DE VARIACION EN EL PRECIO
UNITARIO, EL HECHO DE QUE LA PROFUNDIDAD REAL DE LAS EXCAVACIONES EXCEDA A LA
MOSTRADA EN LOS PLANOS DE

“2025, Afio de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los’Pueblos de Chiapas®

PROYECTO, YA QUE SERA EL INGENIERO, QUIEN A PARTIR DE LAS CONDICIONES MECANICAS DEL
TERRENO DE CIMENTACION, FIJARA LAS PROFUNDIDADES DEFINITIVAS; TAMPOCO SERA MOTIVO DE
NINGUN PAGO ADICIONAL, PRESENCIA DE AGUA EN LAS E)ZC\AVACIO +EN CUYO CASQO, EL
INGENIERO ORDENARA O APROBARA EL EMPLEO DE BOMBAS U OTROS DISPOSITIVOS PARA EL
DESAGUE DE LA MISMA, CUANDO A SU JUICIO SEA NECESARIO. \-.\

TODAS LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, SERAN REAL ADA§ POR EL CONTRATISTA
SUJETANDOSE ESTRICTAMENTE A LAS LINEAS DEPROYECTO.Y RESPECTO A LAS

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA
PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS, EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TODO LO'NECESARIO
(EQUIPO, HERRAMIENTA, OBRA FALSA, ETC...) PARA SU REALIZACION, CONSIDERANDO QUE ESTOS SE
DESARROLLEN EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA.

PARA EFECTOS DE PAGO, SE ESTIMARA EL VOLUMEN EXCAVADO EXPRESADO EN METROS CUBICOS
CON APROXIMACION A UNA DECIMAL, CONFORME A LAS LINEAS DE PROYECTO O LAS ORDENES DEL
INGENIERO.

CODIGO NO.

000000 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE BANCO DE
PRESTAMO.

BAJO ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA LLENARA HASTA LAS LINEAS SENALADAS EN EL PROYECTO
LOS VACIOS QUE QUEDEN ENTRE LAS ESTRUCTURAS Y LAS EXCAVACIONES REALIZADAS PARA
ALOJARLAS O BIEN LLENARA LOS VACIOS EXISTENTES ENTRE LAS ESTRUCTURAS Y EL TERRENO
NATURAL.
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DENTRO DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE SE ENCUENTRAN INCLUIDOS LOS TRABAJOS
SIGUIENTES:

TOMAR EL MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE PRESTAMO, CARGARLO EN LOS VEHICULOS
TRANSPORTADORES, ACARREARLO A UNA DISTANCIA NO MAYOR QUE UN KILOMETRO Y
DESCARGARLO EN EL SITIO DE SU UTILIZACION; SUMINISTRAR EL AGUA NECESARIA PARA EL
HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL Y COMPACTARLO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE RELLENO COMPACTADO, EL CONTRATISTA DEBEIQA\
ERAR TODO LO NECESARIO (EQUIPO, HERRAMIENTA, OBRA FALSA, ETC...) PARA SU N\
IZACION, CONSIDERANDO QUE ESTOS SE DESARROLLEN EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA. .

MEDICION Y PAGO
PARA EFECTOS DE PAGO, LOS RELLENOS COMPACTADOS, SERAN MEDIDOS EN METROS CUBICOS, CON
APROXIMACION DE UNA DECIMAL, PARA CUYO EFECTO SE DETERMINARAN DIRECTAMENTE EN LAS

ESTRUCTURAS LOS VOLUMENES DE MATERIAL EFECTIVAMENTE COLOCADOS DE ACUERDO CON LAS
LINEAS DE PROYECTO.

CODIGO NO.

“2025, Ao de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de Chiapas”

000000 MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE, A CUALQUIER ALTURA, CON PIEDRA OBTENIDA EN
BANCOS DE PRESTAMO CON MORTERO DE CEMENTO.

DESCRIPCION Y MODO DE'E)E{UCION.-

EXCAVACION O SOBRE CAPAS DE GRAVA TENDIDAS PREVIAMENTE CU'ANDO ASI SE EQUIERA,
ACOMODADAS LAS PIEDRAS DE TA

SE ENRASARA CON"LLANA HASTA LA SUPERFICIE QUE EN CONJUNTO PRESENTEN LAS PIEDRAS QUE
FORMAN EL ZAMPEADO.

EL PRECIO UNITARIO QUE SE ASIENTE EN EL CATALOGO PARA'ESTE'CONCEPTO, DEBERA INCLUIR LOS
CARGOS POR MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PREPARACION DEL"MORTERO, MANEJO DE LOS
MATERIALES EN LA OBRA, LAEXTRACCION DE LA PIEDRA; LA ARENA Y EL ACARREO DE ESTOS
MATERIALES, DEL CEMENTO, ASI COMO EL AGUA NECESARIA'PARA ESTE TRABAJO ASI MISMO DEBERA
CONSIDERAR CARGOS DIRECTOS E\INDIRECTOS Y LAUTILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LA
CONSTRUCCION DE ESTOS ZAMPEADOS.

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE SEGUNDA CLASE, EL
CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TODO LO NECESARIO(EQUIPO, HERRAMIENTA, OBRA FALSA,
ETC...) PARA SU REALIZACION, CONSIDERANDO QUE ESTOS SE DESARROLLEN EN SECO Y/O PRESENCIA
DE AGUA.

LA CANTIDAD DE OBRA QUE SE PAGARA SERA EL'NUMERO DE METROS CUBICO DE MAMPOSTERIA
CON APROXIMACIONES DE UN DECIMAL DEBIDAMENTE COLOCADO Y MEDIDO DENTRO DE LAS LINEAS
Y NIVELES MOSTRADOS EN LOS PLANOS U ORDENADOS POR EL RESIDENTE.
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CODIGO

000000 ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA CLASE JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

DEFINICION

’ SE ENTENDERA POR “MAMPOSTERIA DE PIEDRA” LA OBRA FORMADA POR FRAGMENTOS DE ROCA,
UNIDAS POR MORTERO DE CEMENTO; CUANDO LA MAMPOSTERIA SE CONSTRUYA SIN‘EL USO DE.
MORTERO PARA EL JUNTEADO DE LAS PIEDRAS UNICAMENTE POR ACOMODO DE LAS MISMA, SE

NOMINARA EN SECO SEGUN LA ESPECIFICACION ANTERIOR SE RECUBRA Y SE LLENEN SUS JUNTAS
CON UNA CAPA DE MORTERO DE CEMENTO, SE CONOCERA COMO “ZAMPEADO CON MORTERO DE .
CEMENTO”.

™
N

COMPRENDE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA CONSTRUCCION
(EXCEPTO EL ACARREO DE LA ROCA Y/O PIEDRA), LA PIEDRA DEBERA SER DE BUENA CALIDAD,
HOMOGENEA, FUERTE, DURABLE Y RESISTENTE A LA SUS DIMENSIONES SERAN FIJADAS POR EL
RESIDENTE; TOMANDO EN CUENTA LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE Y NO'SE

MOJARA ANTES DE COLOCARLA, DEBIENDO QUEDAR SOLIDAMENTE ASENTADA SOBRE LAS
ADYACENTES, SEPARADAS UNICAMENTE POR UNA CAPA ADECUADA DE MORTERO. EL MORTERO DE
ENTO DE F'C= 100 KG/Cm?2

E SE EMPLEE PARA JUNTEARLA MAMPOSTERIA, DEBERA TENER LA PROPORCION QUE SENALE EL
PROYECTO. EL MORTERO PODRA HACERSE A MANO O MAQUINA SEGUN CONVENGA DE ACUERDO CON
EL VOLUMEN QUE SE'NECESITE.

“2025, Ao de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de Chiapas”

PARA LA EJECUCION DE'LOS TRABAJOS DE ZAMPEADO DE-PIEDRA.DE TERCERA CLASE, EL
CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TODO LO.NECESARIO (EQUIPO, HERRAMIENTA, OBRA FALSA,
ETC...) PARA SU REALIZACQCONSIDERANDO UE ESTOS SRDESARROLL N EN SECO Y/O PRESENCIA
DE AGUA.

MEDICION Y PAGO:

LA MAMPOSTERIA Y.EL ZAMPEADO SERAN MEDIDOS PARA FINES DE PAGO EN METROS CUBICOS (M3)
CON APROXIMACION DE UN-DECIMO, AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LOS
VOLUMENES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA SEGUN'LLO ESPECIFI L PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL INGENIERO: —
EL PAGO DE ESTOS CONCEPTOS SE REALIZARA EN FUNCION DE LO REALMENTE EJECUTADO Y DE
ACUERDO CON LAS DEFINICIONES DE CADA CONCEPTO; CORRESPONDIENDO EL SUMINISTRO DE TODOS
LOS MATERIALES EN OBRA (EXCEPTUANDO LOS ACARREOS DE ROCA Y/O PIEDRA) INCLUYENDO
ABUNDAMIENTO Y DESPERDICIOS, ASI MISMO EL EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.

NO SE ESTIMARA PARA FINES DE PAGO, L.OS VOLUMENES DE MAMPOSTERIA O ZAMPEADOS
CONSTRUIDOS FUERA DE LAS SECCIONES DEL PROYECTO Y/O CRITERIO DEL RESIDENTE.

CcODIGO

000000 FABRICACION Y COLOCACION DE “CONCRETO COMUN F’c=250 KG/CM2
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS, CEMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
FABRICACION Y COLOCACION.

BAJO ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA EJECUTARA TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS Y
SUFICIENTES PARA ELABORAR, ACARREAR Y COLOCAR EL CONCRETO DE LAS ESTRUCTURAS, EXCEPTO
SIFONES, COMPRENDERA LAS OPERACIONES SIGUIENTES:
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LA OBTENCION DE LOS AGREGADOS NATURALES Y/O DE LLOS PRODUCIDOS POR TRITURACION,
INCLUYENDO LAS OPERACIONES QUE PARA ELLO SE REQUIERE A PARTIR DE LOS DEMONTES Y
DESPALMES DE LAS AREAS DE EXPLOTACION.

LA CLASIFICACION, LAVADO Y/O TRITURACION DE_LOS MATERIALES PARA QUE LOS AGREGADOS
SATISFAGAN LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD SENALADAS EN EL PARRAFO AGREGADOS Y LA
GRANULOMETRIA QUE FIJE LEL INGENIERO CON EL AUXILIO DEL LABORATORIO DE LA SECRETARIA.

© LA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LOS AGREGADOS EN GRENA, DESDE LOS SITIOS DE SU -
OBTENCION HASTA LAS PLANTAS CLASIFICADORAS, ASI COMO LSU ALMACENAMIENTO EN LAS

ION.

N
OMPBLETA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS AGREGADOS Y DE LAS N
Y REVOLVEDORAS DE CONCRETO, INCLUYENDO LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA

R LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO PARA LOS AGREGADOS.

LA INSTALACIO
DOSIFICADOR
ACONDICIO

EL SUMINISTRO, MANEJO Y EMPLEO DE LOS ADITIVOS QUE SE REQUIERAN PARA EL CONCRETO, DE

ACUERDO CON LO QUE ORDENE EL RESIDENTE, EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y TODO LO INHERENTE
PARATRASLADARLO AL SITIO DE SU UTILIZACION.

LA OBTENCION, TRANSPORTE Y-EMPLEO DE TODA EL AGUA QUE SE REQUIERA PARA LA ELABORACION
DEL CONCRETO.

“2025, Afio de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de Chiapas”

LA ELABORACION DEL CONCRETO. ASI COMO SU ACARREO DESDE LOS SITIOS DE FABRICACION HASTA
LOS DE LA COLOCACION

EL CURADO DE LOS CONCR%&S:

CASO DE QUE EL CONTRATISTA DESEE EMPLEAR CAMIONES AGITADORES, COMO MESCLADORES DE
CONCRETO, DEBERA CONTAR CON AUTORIZACION PREVIA DEL RESIDENTE PARA QUE LE INDIQUE
EL TIEMPO DE MEZCLADO PARA ESTE TIPO DE CAMIONES.

ADMITIRA MENORES DE 1
NUMERO DE
INDEBIDAMENTE O SE

PARA EL CASO DE REVOLVEDORASESTACIONARIAS LA SECRETARIA NO L
(UN) SACO DE CAPACIDAD Y PARA CADA COLADO RESIDENTE INDICARA
REVOLVEDORAS CON EL OBJETO DE-QUE EL COLADO NO SE PROLONGU
PRODUZCAN JUNTAS FRIAS.

COLOCACION DE CONCRETO-EN ESTRUCTURAS COLADAS EN SITIO.

LA COLOCACION DE CONCRETO EN LAS ESTRUCTURAS COLADAS EN SITIO SERA EJECUTADA
EMPLEANDO EL EQUIPO ADECUADO QUE ORDENE O APRUEBE EL RESIDENTE, O BIEN, CANALONES CON
LAS DIMENSIONES, CARACTERISTICAS Y PENDIENTES ORDENADAS O APROBADAS POR ESTE, PARA
EVITAR LA SEGREGACION DE LOS AGREGADOSY CONSTITUYENTES DEL CONCRETO, SI EL
CONTRATISTA EMPLEA CANALONES, ESTOS DEBERAN SER METALICOS O EN SU DEFECTO DE MADERAS
Y REVESTIDOS DE LAMINA.

NO SE VACIARA CONCRETO PARA CIMENTACIONES DE'ESTRUCTURAS, DENTELLONES, ETC., HASTA QUE
TODA EL AGUA QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERFICIE QUE VAY A A SER CUBIERTA POR EL CONCRETO
HAYA SIDO DESALOJADA, SALVO QUE LO APRUEBE EL RESIDENTE, EN CUYO CASO DEBERA HACERSE
EL VACIADO POR EL METODO QUE ESTE INDIQUE O APRUEBE NO SE PERMITIRA EL PASO DE AGUA
CORRIENTE SOBRE EL CONCRETO ANTES DE 12 HORAS DE EFECTUADO EL COLADO.
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AS| MISMO EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LAS FORMAS O MOLDES PARA LOS COLADOS DE
CONCRETO QUE SE REQUIERAN, SEGUN LINEAS DE PROYECTO O INSTRUCCIONES DEL INGENIERO.

DENTRO DE ESTE PRECIO UNITARIO SE INCLUYEN LAS OPERACIONES SIGUIENTES: EL SUMINISTRO DE
MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICAC ION DE LAS FORMAS O MOLDES, SU COLOCACION, EMPLEO
Y REMOCION, TAMBIEN SE INCLUYE DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO EL
SUMINISTRO, COLOCACION Y REMOCION DE LA OBRA FALSA QUE SEA REQUERIDA PARA LLEVAR A
CABO LOS'COLADOS.

EN GENERAL TODAS AQUELLAS OPERACIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS
ESPECIFICACIONES QUE SE ESTIPULAN PARA ESTOS CONCEPTOS.

AGREGADOS.

PODRAN SER PRODUCTO DE BANCO O BANCOS NATURALES O PRODUCTO DE TRITURACION DE
PIEDRA, LAS
PROYECTO Y-LOS PROPORCIONAMIENTOS DE AGREGADOS SERAN FIJADOS POR EL LABORATORIO DE LA
SECRETARIA'YY DADOS A CONOCER AL CONTRATISTA POR CONDUCTO DEL RESIDENTE.

ELABORACION DE CONCRETO

LABORACION DE CONCRETO F’C= 250 KG/CM2 SE SUJETARA PRECISAMENTE A LAS
PECIFICACIONES
GENERALES Y TECNICAS A LA SECRETARIA.

LAS FORMAS QUE UTILICE EL CONTRATISTA DEBERAN ESTAR EN CONDICIONES TALES QUE
PRODUZCAN EN

EL CONCRETOUNA CALIDAD DE “ACABADO APARENTE”. LOS CONCRETOS QUE NO PRESENTEN UN
ACABADO

“2025, Afio de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz.y la Justicia de los Pueblos de Chiapas”
S
DENARSU R OCION AL CONTRATISTA

SATISFACTORIO A JUICIO DéN\IGENIERO, ESTE PODRA

PRESENCIA DE AGUA.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA OBTENCION DE MUESTRAS EN CAMPO (CILINDROS) DE LA
FABRICACION Y COLOCACION DE LOS CONCRETOS Y REALIZAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA
VERIFICAR LA RESISTENCIA DEL.CONCRETO.

MEDICION Y PAGO:

PARA FINES DE PAGO, LOS CONCRETOS COLOCADOS EN LAS ESTRUCTURAS SERAN MEDIDAS EN
METROS CUBICOS CON APROXIMACION HASTA UN DECIMO DE DICHA UNIDAD; PARA EL EFECTO SE
CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE CONCRETO DE ACUERDO CON LAS LINEAS DE PROYECTO Y A
SATISFACCION DEL RESIDENTE.

5424.a FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO F'C= 100 KG/CM2
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE PIEDRA, AGREGADOSPETREOS Y CEMENTO.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA EJECUTARA TODAS
LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA OBTENCION Y SUMINISTRO DE PIEDRA, GRAVA, ARENA Y TODA
EL AGUA NECESARIA PARA LA FABRICACION Y CURADO DEL CONCRETO CICLOPEO, INCLUYENDO
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ADITIVOS PARA EL CONCRETO, TAMBIEN SE CONSIDERARA CONSIGNADO DENTRO DE ESTE CONCEPTO
EL ACARREO DE LA GRAVA'Y ARENA., SE ENTENDERA POR CONCRETO CICLOPEO EL PRODUCTO
ENDURECIDO RESULTANTE DE LA CONVINACION Y MEZCLA DE CEMENTO PORTLAND, AGUA, GRAVA'Y
ARENA, INCORPORANDO DURANTE SU COLOCACION PIEDRAS QUE PUEDAN SER MANIPULADAS POR UN
HOMBRE Y EN UN PORCENTAJE DE 30% EN VOLUMEN.

LA FABRICACION, TRANSPORTE, CONSTRUCCION, INSTALACION Y RETIRO DE FORMAS Y COLOCACION
DEL CONCRETO ESTARA SUJETO A LAS MISMAS ESTIPULACIONES DEL CONCEPTO QUE CORRESPONDA
SEGUN CATALOGO DE CONCEPTO, NORMALMENTE SE TENDRAN CONSUMOS DE CEMENTO'POR METRO
E CONCRETO COMUN, LA PIEDRA QUE SE EMPLEE PUEDE SER CANTOS RODADOS, PIEDRA DE
/ PEPENA O PRODUCTO DE EXPLOTACION DE BANCO DEBIENDO SER DE BUENA CALIDAD,

HOMOGENEA, LIMPIA, FUERTE, DURABLE Y RESISTENTE A LA ACCION DE LOS AGENTES ™

MOSFERICOS;, SIN GRIETAS NI PARTES ALTERADAS. LAS DIMENCIONES DE LA PIEDRA QUE SE UTILICE
ERAN FIJADAS POR E
UN REVESTIMIENTO

INGENIERO, EL CONCRETO QUE SE USE EN ESTOS CONCEPTOS DEBERA TENER .
14 (CATORCE) A 18 (DIECIOCHO) CENTIMETROS. S

N
\.

EL CONCRETO CICLOPE|SE FABRICARA ALTERNANDO CAPAS DE CONCRETO EN LAS QUE SE COLOCARA,
DESPUES DE VIBRADO Y ANTES DE SU FRAGUADO INICIAL, LAPIEDRA EN LA CANTIDAD Y FORMA QUE
INGENIERO, PROCURANDO QUE QUEDEN ENBEBIDAS PARCIALMENTE SIN VACIOS EN. LA
IOR DE LAS PIEDRAS, SE CONTINUARA CON OTRA CAPA DE CONCRETO SIMPLE QUE CUBRA
LAS PIEDRAS YA COLOCADAS Y PERMITA LA COLOCACION DE UNA NUEVA CAPA DE PIEDRA,
PROCURANDO QUE LA SEPARACION ENTRE PIEDRA Y PIEDRA SEA CUANDO MENOS TRES VECES AL
DIAMETRO DE LA GRAVA MAYOR QUE SE ESTE USANDO, EL TRAMO MAXIMO DE LA GRAVA SERA DE 7.6
2(3”), EL VIBRADO DEBERA SER EJECUTADO EN FORMA TAL QUE SE ELIMINEN LOS VACIOS, CUANDO
A NECESARIO DEJAR JUNTAS , SE INTERRUMPIRA EL TRABAJO DESPUES DE COLOCAR UNA CAPA DE
PIEDRA LA QUE QUEDARA EMBEBIDA PARCIALMENTE EN EL CONCRETO, AL REANUDAR EL TRABAJO,
EL CONCRETO VISIBLE SE TRATARA EN LA MISMA FORMA QUE SE PREPARA UNA JUNTA DE.CONCRETO
COMUN, SE MOJARAN TANTO EL CONCRETO

“2025; Afio de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los'Pueblos de Chiapas™

COMO LA PIEDRA'Y SE PROSEGUIRA LA CONSTRUCCION:LOS VOLUMENES DE CONCRETO CICLOPEO SE
TERMINARAN CON -UNA ULTIMA CAPA DE CONCRETO SIMPLE PARA DAR UN ACABADO APARENTE,
EL PROPORCIONAMIENTO" OLOCACION DEL-CONCRETO CIC\L\OPEO \RA EN LOS SITIOS
INDICADOSEN EL.PROYECTO Y_CON, LAS ESTIPULACION ESPEClFICA AS Y/0 LAS ORDENES DEL
INGENIERO.

PRESENCIA.[.)E AGUA.
MEDICION DE PAGO:

LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA CON CARGA A'ESTE CONCEPTO SE MEDIRAN EN EL SITIO DE
COLOCACION ESTANDO LIMITADAS ENTRE LAS LINEAS QUE INDIQUE EL PROYECTO O LAS
MODIFICACIONES POR EL RESIDENTE Y.LA SUPERFICIE DEL TERRENO EN EL QUE DESPLANTO EL
CONCRETO CICLOPEO, ESTOS VOLUMENES SE EXPRESARAN EN METROS CUBICOS, CON APROXIMACION
DE UN DECIMAL.

A LOS VOLUMENES ASi DETERMINADOS SE LES APLICARA EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO EN EL
CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, OBTENIENDOSE ASI LA COMPENSACION DEL CONTRATISTA.

CcODIGO
000000 SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE FIERRO DE REFUERZOS EN
ESTRUCTURAS.
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POR EL PRECIO UNITARIO DESIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL
FIERRO DE REFUERZO EN EL SITIO DE LA OBRA'Y ADEMAS HARA TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA ENDEREZAR, HABILITAR Y COLOCAR EL FIERRO DE REFUERZO QUE SE REQUIERA
PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ESTRUCTURAS, SUMINISTRANDO EL ALAMBRE DE AMARRE,
SEPARADORES Y SILLETAS NECESARIAS PARA DICHA COLOCACION.

EL FIERRO DE REFUERZO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA, DEBERA CUMPLIR CON LAS

ESPECIFICACIONES DE LOS PLANOS DE PROYECTO Y CALIDAD, PUDIENDO SER RECHAZADO DICHO

FIERRO DE REFUERZO CUANDO NO SATISFAGA LO SOLICITADO, NO SIENDO MOTIVO DE DISCUSION EL
- QUE SE.SOLICITE AL CONTRATISTA LA REPOSICION DEL FIERRO DE REFUERZO.

/ LA ESTIMACION DEL FIERRO DE REFUERZO SE REALIZARA MIDIENDO EL MATERIAL N\
ICAMENTE COLOCADO EN LAS ESTRUCTURAS CONFORME AL PROYECTO O LAS ORDENESDEL .

ESIDENTE, INCLUYENDO TRASLAPES, MULTIPLICANDO ESTAS LONGITUDES POR SUS RESPECTIVOS .

PRECIOS UNITARIOS ACUERDO CON SUS DIAMETROS. ™

N
\.

LOS PRECIOS UNITARIOS SE DETERMINARAN PESANDO VARILLAS DE LONGITUDES Y DIAMETROS
CONOCIDOS, EN'PRESENCIA DEL CONTRATISTA'Y SE HARAN LOS AJUSTES QUE SE ESTIMEN
PERTINENTES; CON EL MANUAL DEL FABRICANTE.

PARA EFECTOS DE PAGO, SE APLICARA EL PESO EN KILOGRAMO DEL FIERRO DE REFUERZO COLOCADO;

000000 ACARREOS.

000000 ENEL PRIMER KILOMETRO DEL MATERIAL PARA RELLENO Y/O FORMACION DE
TERRAPLENES COMPACTADOS.

000000 EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL PARA RELLENO Y/O
FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS,

“2025, Ao de'Rosario CastellahB\Figueroa. Por la Pa

000000 . EN. EL PRIMER KILOMET
AL CATALOGO DE CONCEPTOS

000000 EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.D
CORRESPONDAN AL CATALOGO DE CONCEPTOS

TRANSPORTE DE MATERIALES NATURALES DENTRO DE LA ZONA DE'LAS OBRAS OBJETO DEL
CONTRATO, EFECTUADO DE ACUERDO A LO SENALADO EN EL PROYECTO; ENTENDIENDOSE POR ZONA
DE LA OBRA, EL AREA OCUPADA POR LA OBRAEN SI, LOS BANCOS DE-PRESTAMO, DE DEPOSITO
TEMPORAL DE MATERIALES Y DESPERDICIOS.

LOS MATERIALES A QUE SE REFIERE ESTA NORMA SERAN LOS SIGUIENTES:

EL PRODUCTO DE DESPALMES, LIMPIA, DESHIERBE DESAZOLVE Y BASURA, MATERIAL PARA
FORMACION DE TERRAPLENES Y; PARA DESPLANTAR, ALOJAR O QUE FORMEN PARTE DEL RIiO. EL DE
BANCOS DE ALMACENAMIENTO PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES, BANCOS DE ROCA PARA
RELLENO DE GAVIONES O DEPOSITOS PARA DESPERDICIOS.

EL CONTRATISTA DEBE EMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPO PROPUESTOS EN EL CONCURSO, SIN
EMBARGO, PUEDE PONER A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION CUALQUIER
CAMBIO QUE JUSTIFIQUE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SU EQUIPO Y MEJORA EN LOS PROGRAMAS
DE TRABAJO, PERO EN CASO DE SER ACEPTADO NO SERA MOTIVO PARA QUE PRETENDA LA REVISION
DEL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.
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EL EQUIPO DE ACARREO PODRA SER:

EL QUE SE CONSIDERA PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, EL DE LAS UNIONES DE TRANSPORTISTAS DE LA
LOCALIDAD EN QUE SE EJECUTEN LAS OBRAS.

QUEDA INCLUIDO EN EL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO DE TRABAJO QUE LO ORIGINA, FIJANDOSE
EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA LA
DISTANCIA DE ACARREO LIBRE CORRESPONDIENTE.

» EXCLUSIVAMENTE LO QUE CORRESPONDE AL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES EN LA DISTANCIA QUE

/ EXCEDE AL ACARREO LIBRE.

PARA EFECTOS DE ESTA NORMA EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR EN EL ACARREO DE
ATERIALES, EL ABUNDAMIENTO EN LA CONFORMACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, YA QUE EN LA
CUANTIFICACION DE LOS VOLUMENES PARA PAGO NO SE CONSIDERARA. N

N
\.

ACARREO EN EL PRIMER KILOMETRO.

COMPRENDE LA CARGA DEL MATERIAL EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE; HASTA UN (1) KILOMETRO,
DESCARG ESTIBA EN SU CASO, EN LOS SITIOS Y CON LA DISPOSICION QUE SENALE EL PROYECTO O
QUE ORDENE EL RESIDENTE Y LA PROTECCION DEL MISMO DURANTE SU TRASLADO.

ACARREO EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.

REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE EN CADA KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO Y
HASTA LA DIFERENCIATOTAL INDICADA EN EL PROYECTO O LA ORDENADA POR EL RESIDENTE.

DEBERA CONSIDERARSE LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS PARA REALIZAR LOS ACARREOS DENTRO
DE LA ZONA DE LA OBRA.

PARA EFECTOS DE ESTA NORMA: EL ACARREO DE LOS MATERIALES SE MEDIRA TOMANDO COMO
VALOR EL'QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LA UNIDAD EN-QUE SE MIDA‘EL MATERIAL ACARREADO, YA

COLOCADOS
“2025, Afio de'Rosario Castellaﬁﬁs{igueroa. Por la Pazy la Justicia de losﬁ’ueblos d%ﬁxas”
<

CONFORME A LINEAS DE PROYECTO Y A SATISFACCION DE L RESIDENCIA DEL PROYECTO, POR LA
UNIDAD EN QUE SE MIDA LA DISTANCIA DE'ACARREOQO Y EL:RESULTADO SE APROXI

LOS MATERIALES ACARREADOS MEDIRAN EN: METROS CUBIC (M3), CON" APROXIMACION A UN
DECIMAL, LAS DISTANCIAS DE ACARREO, SE MEDIRAN TOMANDO. COMO UNIDAD EL KILOMETRO (KM.)
CON APROXIMACION A LA.UNIDAD: —

PARA EFECTOS DE MEDICION EN EL PRIMER KILOMETRO SE MEDIRA E

; ETROS CUBICOS (M3), CON
APROXIMACION A LA UNIDAD.

PARA EFECTOS DE MEDICION EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES SE MEDIRA EN METROS CUBICOS-
KILOMETRO (M3-KM), CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

PARA FIJAR LAS DISTANCIAS QUE SE CONSIDERAN EL PAGO DE ACARREQS, SE SEGUIRAN LAS
RECOMENDACIONES SENALADAS A CONTINUACION.

LAS DISTANCIAS SE MEDIRAN SIEMPRE POR LA RUTA TRANSITABLE MAS CORTA Y CONVENIENTE QUE
ORDENE EL RESIDENTE

NO SE MEDIRAN LOS ACARREOS QUE NO HAYAN ORDENADO LA DEPENDENCIA O EL RESIDENTE, NI LAS
MAYORES DISTANCIAS QUE EL CONTRATISTA RECORRA PARA FACILITAR SUS MANIOBRAS.

EL ACARREO LIBRE NO ES OBJETO DE PAGO.
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COMO YA SE INDICO ANTERIORMENTE, LOS VOLUMENES ACARREADOS SE MEDIRAN CON EL MATERIAL
YA COLOCADO Y COMPACTADO CONFORME A LINEAS DE PROYECTO Y A ENTERA SATISFACCION DEL
RESIDENTE DE LA SECRETARIA, A LAS CANTIDADES OBTENIDAS SE LES APLICARA EL PRECIO UNITARIO
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO PARA OBTENER LA COMPENSACION AL CONTRATISTA.
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