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LICITACION No. SI-907005975-E60-2026

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, con fundamento en los articulos 1, 40 Y 54 Fracc. | de la Ley de Obra

Publica del Estado de Chiapas, y para continuar con su politica de mejoramiento constante de las vias de

comunicacién en el estado de Chiapas; emite esta licitacion publica estatal para realizar la obra;

CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA: PALENQUE - SAN CRISTOBAL; CONSTRUCCION DEL VIADUCTO Y
> OBRAS'COMPLEMENTARIAS DEL KM. 4+750 AL KM. 5+100, EN LOCALIDADES VARIAS, MUNICIPIO DE
DE AGUA, CHIAPAS.

Localidad: VARIAS

e Municipio: SALTO DE AGUA, CHIAPAS.

e
yd

ESPECIFI;AEIONES GENERALES TECNICAS

C/(JﬂSTRUCCIf)N DE CARRETERA

DE AC/UERDO CON EL CONOCIMIENTO PROPIO DE LA CONTRATISTA, DEBERAN DE CONSIDERARSE TODOS
CAMINOS DE ACCESO Y OBRAS DE DESVIO PROVISIONAL NECESARIOS PARA LA OBRA, QUEDANDO
XPRESAMENTE ESTIPULADO QUE NO SE HARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR LOS TRABAJOS QUE SE TENGAN
QUE REALIZAR PARA QUE LOS MATERIALES Y DEMAS COMPONENTES DE LA OBRA LLEGUEN AL SITIO DE SU
UTILIZACION, ASI MISMO LO REFERENTE A ALMACENAMIENTO, POR LO QUE DEBERAN DE CONSIDERARSE
DENTRO DE LOS INDIRECTOS.

LA EMPRESA CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE VIGILAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACION DE
LAS OBRAS QUE RESULTENDE SU CONTRATO DURANTE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE AVISO POR
PARTE DE'LA EMPRESA A'LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN
CONCLUIDAS, SIN EMBARGO EN CASO DE PRESENTAR CONDICIONES DE-OBSERVACIONES, FALTANTES O
OTRAS QUE IMPLIQUE MAYOR TIEMPO PARA SU ATENCION, ESTAS ‘SERAN PA;?QE SU RESPONSABILIDAD

ADQUIRIDA, SIN QUE IMPLIQUE ALGUN COSTO A LA SECRETAR

EL CONTRATISTA DEBERA EMPLEAR LOS PRO DIMIENTOS Y EQUIPOS PROPUESTOS EN DICHA GNACION,
SIN EMBARGO, PUEDE PONER A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION, CUALQUIER
CAMBIO QUE JUSTIFIQUE-UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SUS EQUIPOS Y MEJORA EN LOS PROGR,AMAS
DE TRABAJO; EN CASO DE SER ACEPTADO, NO SERA-MOTIVO PARA QUE PRETENDA ODIFICACION DE
LOS PRECIOS UNITARIOS-ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DEL COSTO DE LOS INDIRECTOS, EL SUMINISTRO Y COLOCACION
DE UN LETRERO PARA IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE 1.50 X 2.50 METROS CUYO TEXTO, Y SU COLOCACION
SERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES D E L "RESIDENTE, ASI MISMO, SE-COMUNICA QUE ES NECESARIO
QUE EL LETRERO LLEVE EL'LOGOTIPO DE :A SECRETARIA'DE INFRAESTRUCTURA CON LOS COLORES
CARACTERISTICOS INDICADOS POR EL RESIDENTE.

LOS COLORES DEBEN DE SER CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR PLENAMENTE LAS CARACTERISTICAS DEL
PROYECTO. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTARAN. TONALIDADES SEMEJANTES U OTROS COLORES QUE
PUEDAN CAUSAR INCONSISTENCIAS EN LA IDENTIDAD, DICHO LETRERO DEBERA SER DE LAMINA CALIBRE
NO. 18 GALVANIZADAS CON ANGULOS DE 1 %" X 1 ¥4” Y ESPESOR =1/8". EL LETRERO SE DEBERA COLOCAR
EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y SERA INDISPENSABLE PARA EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION.

EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS INDIRECTOS DE SU PROPUESTA LOS PERMISOS
DE PASO Y ACCESOS NECESARIOS PARA HACER LLEGAR LOS MATERIALES, EQUIPOS Y PERSONAL AL LUGAR
DE LOS TRABAJOS Y QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

TRABAJOS DE TOPOGRAFIA.
Pagina 1 de 147

p:
/

UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A”, COL. MAYA
TEL: 9616187550 EXT. 30114
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; C.P. 29010



RN
< /%9\ SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA
'?EIR?QNSI?&OR%E GOBIERNO?)E CHIAPAS

UNA VEZ ENTREGADO EL PROYECTO O LOS DATOS DE CONSTRUCCION DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS AL
CONTRATISTA, ESTE QUEDA OBLIGADO A REALIZAR DE MANERA CONJUNTA PREVIA REFERENCIACION EN
CAMPO CON LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA, LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA QUE SEAN NECESARIOS
(TRAZOS, NIVELACIONES, SECCIONAMIENTOS, ETC.), PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES TRABAJOS DE TOPOGRAFIA SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU
COSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

/ EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SU
PROPUESTA, MINIMO 2 BRIGADAS DE TOPOGRAFIA QUE DEBERA UTILIZAR DESDE EL INICIO Y DURANTE .
ODO EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, CON EL OBJETO DE QUE SE VERIFIQUEN CONSTANTEMENTE LOS
TRAZOS, SECCIONES, NIVELES Y PERFILES, DE LOS ELEMENTOS A CONSTRUIR, ASI COMO DE OBTENER LOS
VOLUMENES DE OBRA REALIZADOS PERIODICAMENTE, DICHA BRIGADA DEBERA CONTEMPLAR UN ING.
TOPOGRAFO CON TITULO Y CEDULA PROFESIONAL Y 3 AYUDANTES COMO MINIMO, ASI COMO EL EQUIPO
NECESARIO PABA/ LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS (ESTACION TOTAL, NIVEL FIJO, ETC.)

QUEDA EXBRI/ESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE
CONTRATO SON APROXIMADAS Y, POR LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR ESTE CONCEPTO
LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE, SALVO AQUELLOS CASOS EXCEPCIONALES DE
VARIACIONES EXTRAORDINARIAS, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA.

CONSIDERACIONES GENERALES

1) LINEAMIENTOS AMBIENTALES

EL CONTRATISTA DEBERAN CONSIDERAR EL COSTO E INCLUIRLOS EN SUS INDIRECTOS DANDOLE LA
IMPORTANCIA REQUERIDA AL CUMPLIMIENTO AL IMPACTO AMBIENTAL DE TERMINOS Y
CONDICIONANTES, MEDIDAS DE PREVENCION MITIGACION Y.~ COMPENSACION DEL ~MIA Y
RECOMENDACIONES™ MARCADOS EN LOS OFICIOS RESOLUTIVQOS, EMITIDOS POR LA AUTORIDAD
NORMATIVA (SEMARNAT), Y LINEAMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PRINCIPALMENTE A

LAS SIGUIENTES DISPost\éEs- N

EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EBERA 'PREVER LO" NECESARIO PARA QUE

GENERADORA DE RESIDUOS PELIGROSOS:

PREVIAMENTE AL INICIO DE-LOS TRABAJOS Y EN CASO DE REQUERIR MATERIALES PETREOS DEBERA
OBTENER LA AUTORIZACION DE LA SEMARNAT, SECRETARIA Y/O CERCIORARSE QUELOS BANCOS DE
MATERIALES CUENTEN CON-LOS PERMISOS.Y REGISTROS VIGENTES, EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO
DE SUS BANCOS DE MATERIALES.

QUEDA PROHIBIDO UTILIZAR BANCOS' DE PRESTAMO DE MATERIAL NO AUTORIZADOS PARA SU
EXPLOTACION COMERCIAL Y LA DISPOSICION DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME Y/O CORTE EN
SITIOS NO AVALADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

DEBERA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR EMANADOS DE LAS LEYES,
REGLAMENTOS Y A LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS EXPEDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES,
ESTATALES Y MUNICIPALES RELATIVAS AL CONTROL DE CONTAMINANTES Y A LOS LINEAMIENTOS DE
BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.

DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO POR ‘LA ASISTENCIA AMBIENTAL DE LA SECRETARIA EN LAS
RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION AMBIENTAL QUIEN LES ASESORARA, SUPERVISARA Y VIGILARA
QUE SE CUMPLA LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS SENALADAS Y DE QUE NO SE PRODUZCAN OTROS
IMPACTOS ADVERSOS O NEGATIVOS.
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DEBERA CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION MITIGACION Y

COMPENSACION PROPUESTAS EN LA DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL PROYECTO.

DEBERA OBTENER EL PERMISO PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE.

DEBERA COLOCAR 1 (UNA) LETRINA PORTATIL POR CADA 15 TRABAJADORES EN EL AREA, ESTO ES DE
CARACTER OBLIGATORIO PARA EVITAR LA DEFECACION AL AIRE LIBRE Y CONTAR CON EL CONTRATO DE
PRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE LETRINAS PORTATILES, LAS CUALES DEBERAN DE TENER
RACCIONES CONSTANTES Y EVITAR LOS EXCESOS DE RESIDUOS FECALES.

DEBERA OBTENER EL PERMISO DE EXTRACCION DE AGUA ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA O EL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ANTE EL ORGANISMO OPERADOR (PARA USO DE FORMACION
Y COMPACTACION DE TERRAPLENES, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, OBRAS DE DRENAJE MENOR, ETC.).

QUEDA PROHIBIDO OBTENER EL AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE CUALQUIER CUERPO DE AGUA
CERCANO SIN PREVIA AUTORIZACION.

DEBE/ CONTAR CON EL CONTRATO O CARTA COMPROMISO DE LA EMPRESA RECOLECTORA DE
(0]

RESIDUOS PELIGROSOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y SU NUMERO DE REGISTRO ANTE LA
SE/MARNAT.

/0S RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SE SEPARARAN EN ORGANICOS E INORGANICOS, SE DEPOSITARAN EN
CONTENEDORES CON TAPA, QUE SERAN UBICADOS ESTRATEGICAMENTE EN LAS AREAS DONDE SE
GENEREN Y EN DONDE LA SECRETARIA LE INDIQUE.

SU DISPOSICION FINAL SE REALIZARA EN FORMA PERIODICA DONDE LA AUTORIDAD LOCAL LO
DETERMINE, A EFECTO DE EVITAR TANTO SU DISPERSION COMO LA PROLIFERACION DE FAUNA NOCIVA.
Ast MISMO ESTARA REGIDO DE ACUERDO CON LA NOM-083-SEMARNAT-2003, LEY GENERAL PARA LA
PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO, LEYES DE PROTECCION
AMBIENTAL DEL-ESTADO DE CHIAPAS Y SUS REGLAMENTOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS
APLICABLES. DEBERAN SER SEPARADOS DE. ACUERDO A  SU CLASIFICACION Y ESTAR EN UN AREA
TEMPORAL.

LOS RESIDUQS DE MANEJB\FBS‘\ITECIAL DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUOS L \AS PEDACERIA,  MADERA
Y ROCOSOS O PORCIONES CONSIDERABLES STARA REGIDO DE ACUERDO CON-LA NOM-083- SEMARNAT-
2003, LEY GENERAL PARA LA PREVENCI
LEYES DE PROTECCION AMBIENT )
ORDENAMIENTOS NORMATIVOS LICABLES. DEBERAN SER SEPARADOS DE ACUERDO” A SU
CLASIFICACION Y ESTAR EN UN AREA TEMPORAL DE RESIDUOS.

DEBERA COLOCAR CONTENEDORES CON TAPAS, E IDENTIFICADOS POR TIPO -DE RESIDUOS
PELIGROSOS (SOLIDOS Y LIQUIDOS) PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.

LOS RESIDUOS PELIGROSOS-TALES COMO:-BOTES |Y RESIDUOS DE PINTURA, ESTOPAS, TRAPOS Y
PAPELES IMPREGNADOS CON “ACEITE O PINTURA, GRASAS, SOLVENTES 'Y ACEITES GASTADOS
PROVENIENTES DE LA LUBRICACION DE. EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBERAN ESTAR EN UN AREA DE
ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSO LA CUAN DEBE ESTAR HABILITADA DE ACUERDO CON EL
REGLAMENTO DE LA LEY INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. POR OTRO LADO, SE DEBERA CONTAR SIEMPRE
CON EXTINGUIDORES PARA FUEGO TIPO A, B Y C, DE FACIL ACCESO EN EL FRENTE DE TRABAJO. SERAN
CONSIDERADOS COMO RESIDUOS PELIGROSOS, DE ACUERDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
052-SEMARNAT-2005, POR LO QUE SE DEBERAN MANEJAR CONFORME LEY GENERAL PARA LA
PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO, LEYES DE PROTECCION
AMBIENTALES DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SUS REGLAMENTOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS
APLICABLES.

DEBERA OBTENER LOS MANIFIESTOS DE ENTREGA TRANSPORTE RECEPCION DE RESIDUOS PELIGROSOS
CUANDO REALICE LA DEPOSICION FINAL ADECUADA.
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DEBERA LLEVAR EL REGISTRO DE SU MANEJO DE RESIDUOS EN LAS BITACORAS DE RESIDUOS

PELIGROSOS, RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

EN EL CASO DE ACCIDENTES POR DERRAMES ACCIDENTALES DE HIDROCARBUROS, DEBERAN
IMPLEMENTARSE MEDIDAS URGENTES PARA LA REMEDIACION DE SUELOS. (PLAN DE EMERGENCIA Y/O
PROCEDIMIENTO Y PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL).

DEBERA COLOCAR LETREROS ALUSIVOS A LA PROTECCION AL AMBIENTE.

g QUEDA PROHIBIDO REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD DE COMPRA, VENTA, CAPTURA, COLECTA,
OMERCIALIZACION Y/O EL TRAFICO DE INDIVIDUOS DE-ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES
TERRESTRES Y ACUATICAS PRESENTES EN LA ZONA DEL PROYECTO Y ZONAS ALEDANAS, DURANTE LAS
DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDE EL MISMO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA PROMOVENTE EL
ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICION DE ACUERDO A LA
NOM-059- SEMARNAT 2001, EN CASO DE HABER VEGETACION DE MANGLE EN ZONAS ALEDANAS O EN EL
AREA DEBERA/APEGARSE A LA NOM-022-SEMARNAT-2003 Y SE COLOCARAN LETREROS ALUSIVOS DE
PROTECCIQN DE MANGLE.

EN LA DL{RACI(')N DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DEBERAN ESTABLECERSE HORARIOS DE TRABAJO Y
E)}\PZ/TIVIDADES QUE NO OBSTRUYAN EL PASO ASI COMO CONSIDERAR LAS OBRAS DE DESVIO CON
ALIZACION PREVENTIVA DENTRO DE SU PROPUESTA.

SE DEBERA COLOCAR UN'LETRERO AL INICIO Y FINAL DEL TRAZO CON LA VELOCIDAD DEL PROYECTO Y
LA PRESENCIA DE FAUNA EN EL ENTORNO, BUSCANDO PERJUDICAR EN LO MAS MINIMO A LOS
CONDUCTORES Y POBLACION QUE TRANSITAN POR ESTA VIA.

ASi TAMBIEN DE DEBE EVITAR EL ACCESO DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA A LOS FRENTES DE
TRABAJO, POR MEDIO'DE CERCOS RESTRICTIVOS Y PERSONAL EN‘LAS ENTRADAS Y SALIDAS AL TRAMO
EN EJECUCION.

EL PERSONAL DEBERA ASISTIR A PLATICAS DE CONCIENTIZACION, QUE SERAN CONVOCADAS AL INICIO
DE LOS TRABAJOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA ENCARGADA DE-VERIFICAR -EL CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL Y DE ACUERDO CON EL LINEAMIENTO DE<BUENAS ERACTICAS IENTALES ENFOCADAS-A
LA CONSERVACION Y PRO%‘%SION DE LA FLORA Y FAUNA Y DEBERA COLO}’}‘ ETREROS ALUSIVOS AL
MEDIO AMBIENTE DURANTE TODO EL TRANSCURSO DE LA OBRA. e

EL DESMONTE Y DESPALME DEBERA EFECTUARSE DE MANE
AVANCE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO.

DURANTE LAS ACTIVIDADES DE DESPALME, DEPOSITAR LA CAPA DE SUELO VEGETAL REMOVIDA'EN ZONAS
PARALELAS A LA LINEA DE CEROS, CON LA FINALIDAD DE SER'EMPLEADO RANTE LA ETAPA DE
REVEGETACION DE SITIOS AFECTADOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO.

DEBERA RESPETAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS CAUCES DE AGUA QUE CRUZAN LA OBRA, INCLUYENDO
AQUELLOS CONSIDERADOS MENORES DURANTE LAS OBRAS DE DESMONTE, NIVELACION DEL TERRENO Y
DRENAJE, CON EL FIN DE EVITAR-DESLAVES, AZOLVE INUNDACIONES Y DESVIACIONES DE CAUCES.

DEBERA CUBRIR LOS VEHICULOS QUE TRANSPORTEN MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LONA CON
LA FINALIDAD DE EVITAR LA GENERACI__ON DE POLVOS, ASI COMO LA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS
CONSTANTEMENTE ANTES DE ENTRAR A LA CARRETERA FEDERAL (LODOS, PIEDRAS, ETC.) PARA QUE NO
SE PRESENTEN ACUMULACIONES DE MATERIAL PETREO SOBRE LA VIA ASFALTICA FEDERAL, CABE SENALAR
QUE, SI SE PRESENTAN ESTAS ACUMULACIONES, LA EMPRESA ESTA RESPONSABILIZADA DE LOS DANOS
Y/O ACCIDENTES OCASIONADOS POR ESTAS ACCIONES.

DEBERA DEJAR EN LAS CONDICIONES ORIGINALES LOS SITIOS EMPLEADOS PARA LA APERTURA DE
CAMINOS DE ACCESO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE
MENOR.

PAULATINA'Y PROGRESIVA, CONFORME
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DEBERA REALIZAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO Y CAMIONES DE TRABAJOS. SE

DEBE REVISAR DIARIAMENTE LA MAQUINARIA PARA VERIFICAR POSIBLES FALLAS QUE GENEREN FUGAS
DE SUSTANCIAS Y ASI MISMO DAR CUMPLIMIENTO A LAS NOM-O41-SEMARNAT-2006 Y NOM-045-
SEMARNAT-2006. DE EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES MOVILES Y NOM-043-SEMARNAT-1993
DE EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES FIJAS.

EN LAS AREAS DONDE SE LLEVE A CABO MOVIMIENTOS DE SUELO CON MATERIAL DE DESPALME, NO

DEBERA DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE AL SISTEMA DE OBRAS DE DRENAJE, PARA EVITAR LA
INTERRUPCION DE LA ESCORRENTIA NATURAL DE LA ZONA. ‘

DEBERA RECUBRIR DE VEGETACION NATIVA LOS TALUDES E INCLUIR LOS COSTOS EN LOS INDIRECTOS.

LOS VEHfCULO/S’EMPLEADOS EN LA OBRA DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM-080-SEMARNAT-
1994 Y NOM-081-SEMARNAT-1994, BUSCANDO QUE LA MAQUINARIA QUE SEA UTILIZADA NO GENERE
RUIDOS MAYORES A LOS DE SU FUNCIONAMIENTO NORMAL, PARA PREVENIR DANOS A LA SALUD DE
LOS TRABAJADORES|Y EVITAR AMPLIAR EL RANGO DE IMPACTO POR RUIDO EN EL MEDIO. Y QUE LOS
CAMIONES QUE REALIZARAN EL TRANSPORTE DE MATERIALES, SE DEBE VIGILAR QUE CUMPLAN CON
NORMAS, EVITANDO EL MAYOR RUIDO POSIBLE Y SOLO EL QUE SE GENERA CUANDO LA MAQUINARA
STA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NO SE DEBERA ABANDONAR MAQUINARIA EN EL CAMINO, MUCHO MENOS ENTRE LA VEGETACION.

QUEDAN PROHIBIDAS LA DISPOSICION DE MATERIALES FUERA DEL'AREA DESTINADA PARA EL
PROYECTO, ASI COMO LA ACUMULACION O AZOLVE DE LECHOS DE LOS CAUCES CON MATERIALES.

QUEDA PROHIBIDO OCUPAR AREAS. PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHfCULOS QUE CONTENGAN
COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, ASFALTOS O EXPLOSIVOS, CON EL.OBJETO DE EVITAR Y
PREVENIR EL DERRAME DE ESTOS MATERIALES SOBRE CORRIENTES, CUERPOS DE AGUA O SOBRE EL
SUELO.

QUEDA PROHIBIDO DEJAR SOBRE EL LECHO DE LOS ARROYOS, RIOS CAN 73§ Y LADERAS RESIDUOS
SOLIDOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION. ASI-COMO ,VERTER O DESCARGAR CUALQUIER/TIPO DE
MATERIAL; SUSTANCIA O RESIDUO CONT
A CUERPOS DE AGUA CERCANOS. AL

SUSTANCIAS QUIMICAS © QUEMA.
QUEDA PROHIBIDO REALIZAR LA QUEMA DE MATERIALES DE DESECHO.

QUEDA PROHIBIDO DERRAMAR EN - CUALQUIER SITIO LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y TODO
MATERIAL QUE PUEDA DANAR O CONTAMINAR LOS -SUELOS Y ACUIFEROS.

QUEDA PROHIBIDO REALIZAR DESMONTES. Y DESPALMES EN ZONAS NO REQUERIDAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO. "

QUEDA PROHIBIDO HACER RECTIFICACIONES DEL" TRAZO ORIGINALMENTE PLANEADO. AL EFECTO,
DEBERA NOTIFICARLO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE.

QUEDA PROHIBIDO DEPOSITAR EN LAS ORILLAS DEL'CAMINOY EN PENDIENTES O CUERPOS DE AGUA EL
MATERIAL REMOVIDO PARA LA NIVELACION DEL" TERRENO, DEBIENDO SER OCUPADO,
PREFERENTEMENTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO.
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QUEDA PROHIBIDO CONSIDERAR PARA LA REVEGETACION EN EL DERECHO DE ViA Y LOS ENTRONQUES,

ESPECIES EXOTICAS Y/O AGRESIVAS QUE PUEDAN PROVOCAR DESPLAZAMIENTO Y COMPETENCIA DE
POBLACIONES VEGETALES ESTAS DEBE SER NATIVAS O LOCALES.

QUEDA PROHIBIDO EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE A CIELO ABIERTO.

EL CONTRATISTA DEBERA DOTAR A SU PERSONAL CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD BASICO DE ACUERDO

CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-017-STPS-1994. RELATIVA AL EQUIPO DE PROTECCION

PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EN LOS CENTROS DE TRABAJO, COMO SON: BOTAS DE SEGURIDAD,
g CHALECOS ANTIREFLEJANTES, CASCOS, GUANTES. ASI MISMO, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA
BRA CONSIDERAR: ARNES, CUBREBOCAS Y GAFAS DE SEGURIDAD, ASI COMO EL EQUIPO DE BUCEQ
REGLAMENTARIO.

DEBERA CONTAR CON UN BQTIQUfN DE EMERGENCIAS, QUE DEBERA INCLUIR SUERO ANTICR,OT/:\LICO Y
ANTIALACRANIC__O,/Y DEBERAN TENER UBICADOS LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITALES, CLINICAS, EN
CASO DE QUE SE REQUIERA.

CONDIEIONANTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (MIA-R):

PROG{AMA Y EJECUCION DE REFORESTACION COMO MEDIDA DE COMPENSACION PARA LOS IMPACTOS
NEGATIVOS HACIA LA COBERTURA VEGETAL, DE ACUERDO AL RESOLUTIVO DE LA MIA, ASf COMO LO QUE
INDIQUE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. )

PROGRAMA Y DE EJECUCION DE RESCATE Y REUBICACION DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA DE ACUERDO
AL RESOLUTIVO DE LA MIA, ASI COMO LO QUE INDIQUE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

SE DELIMITARAN LAS AREAS PERTINENTES A LOS TRABAJOS DE DESMONTE Y DESPALMES PARA EVITAR
AFECTAR LAS AREAS ALEDANAS FUERA DE ESTOS MARGENES, DE ACUERDO AL PROYECTO TECNICO
EJECUTIVO.

SE REUTILIZARA LA CAPA ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE VIA, UNA‘VEZ TERMINADA LA OBRA EN
EJECUCION. EL SUELO OBTENIDO DURANTE ESTAS ACTIVIDADES DEBERA SER UTILIZADO EN ACCIONES
DE REFORESTACION Y RESQJRACION DENTRO DEL DERECHO DE VIA, DON/E/I‘I\@IQUE LA SECRETARIA

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LO SIGUIENTE DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECU ON DE LA
OBRA, ESTOS TRABAJOS DEBERA DE CONSIDERARLOS DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS:

FACTORES BIOTICOS:

FLORA Y TIPO DE VEGETACION: (7 ESPECIES DE FLORA SILVESTRE)
PROGRAMA DE EDUCACION Y ,CONCIENTIZACION AMBIENTAL. )
PROGRAMA DE REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS DE LA REGION.

PROGRAMA DE REFORESTACION RIVERENA.
PROGRAMA DE RESCATE DE ESPECIES DE-VEGETACION PRESENTES EN DERECHO DEL ViA DEL

PROYECTO.

FAUNA: (20 ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE)

ACCIONES DE AUYENTAMIENTO DE LA FAUNA LOCAL,

PROGRAMA DE PROTECCION, RESCATE Y CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE.

PROGRAMA DE RESCATE Y REUBICACION DE ESPECIES ACUATICAS PRIORITARIAS ENLISTADAS
EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010.

CONSTRUCCION DE PASOS DE FAUNA.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
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RECUBRIMIENTOS DE TALUDES (ARROPE DE TALUDES CON VEGETACION):

EL RECUBRIMIENTO DE LOS TALUDES DEBERA DE CONSIDERLO DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS,

SON TRABAJOS QUE TIENEN EL OBJETO DE PROTEGER DE LAS EROSIONES AL MATERIAL QUE FORMA LOS

TALUDES DE CORTES Y/O TERRAPLENES. LOS RECUBRIMIENTOS SERAN: SIEMBRA DE ESPECIES VEGETALES

DE LA REGION Y AUTORIZADAS DENTRO DE LA MIA Y LO QUE AUTORICE LA SECRETRARIA.

LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN PARA EL RECUBRIMIENTO DE TALUDES, CUMPLIRAN-CON LO
g ESTABLECIDO EN LAS NORMAS N_CMT_4-05-001. ASI COMO SE PODRA UTILIZAR EL MATERIAL OBTENIDO
E LOS DESPALMES, DEBERA SER AUTORIZADO POR EL RESPONSABLE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE EN EL RECUBRIMIENTO DE TALUDES, SERA EL ADECUADO PARA OBTENER LA
CALIDAD ESPECIFICA EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA PRODUCIR EL VOLUMEN
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA
SU SELECCION/

EL TRA ORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA
DEL NTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA DE TAL FORMA QUE NO SUFRA ALTERACIONES QUE
OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO SE
SUJETARAN, EN LO QUE CORRESPONDA, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCION ECOLOGICA
IGENTES.

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SON RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA DE-OBRA, POR LO.QUE ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DEBE IMPLEMENTARLOS; POR SU
CUENTA'Y COSTO, DE FORMA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DEL PERSONAL:

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO DE TALUDES (ARROPE DE
TALUDES), LA SUPERFICIE POR CUBRIR ESTARA AMACIZADA Y LIBRE DE 'MATERIALES EXTRANOS QUE
AFECTEN AL RECUBRIMIENTO.

LAS ESPECIES VEGETALES SERAN LAS APROBADAS POR LA SECRETARIA, AS RANDO, EN CUALQUIER
CASO, QUE SEAN LAS APROPIADAS PARA EL CLIMAY COND IONES' DEL LUGAR EN EL QUE SE PLANTARAN.
ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA LA CONSERVACION' DEL RECUBRIMIENTO DE TALUDES,
HASTA QUE HAYA SIDO RECIBIDO POR LA SECRETARIA, JUNTO CON TODO EL TRAMO DE CARRETERA.

PARA-QUE EL RECUBRIMIENTO DE TALUDES SE CONSIDERE MINADO Y SEA ACEPTADO POR LA
SECRETARIA, SE REVISARA CON BASE EN EL CONTROL DE CALIDAD-QUE EJECUTE EL CONTRATISTA DE
OBRA.

2) ADQUISICIONES

TODO MATERIAL NECESARIO, QUE SE REQUIERAN EN" LA EJECUCIC
PROPORCIONADO POR EL CONTRATISTA EN EL SITIO DELA OBRA:

DE LOS TRABAJOS, SERA

TODOS LOS MATERIALES PARA EL EMPLEO DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SERAN DE EXCELENTE
CALIDAD, ATENDIENDO Y CUMPLIENDO-CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN LAS NORMAS
VIGENTES, ASI COMO LAS PRUEBAS REALIZADAS A LOS'MATERIALES.

EL INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA DESIGNADO POR LA SECRETARIA PODRA RECHAZAR LOS
MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LA NORMATIVA, EN EL MOMENTO DE SU EMPLEO.

EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE,BERA DISPONER DE UN AREA DE MANIOBRA TANTO DE
VEHICULOS COMO DE PERSONAL, UBICACION DEL AREA DE ALMACENAMIENTO, DISPOSICION DE LOS
MATERIALES Y DEL COMBUSTIBLE, CON EL SENALAMIENTO DE ADVERTENCIA Y PROHIBICION.
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LOS MATERIALES SE IDENTIFICARAN, POR LOS CODIGOS CORRESPONDIENTES ASIGNADOS POR GRUPOS

DE MATERIALES DE ACUERDO A SU NATURALEZA'Y FORMA DE EMPLEO.

LOS MATERIALES ANTES DE SU INGRESO A ALMACEN DEBEN SER INSPECCIONADOS POR EL JEFE DE OBRA
O DE ABASTECIMIENTO CON EL FIN DE CONSTATAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, RECHAZANDO
AQUELLOS QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS QUE SE REQUIEREN PARA SU EMPLEO
EN LA OBRA.

LOS LUGARES DE LOS PRESTAMOS PARA LA EXTRACCION DE MATERIALES Y AQUELLOS QUE SE UTILICEN
ARA DEPOSITAR MATERIALES DE DESPERDICIO, EL CONTRATISTA HARA TODOS LOS ARREGLOS
NECESARIOS “PARA SU EXPLOTACION O UTILIZACION Y ABSORVERA LAS REGALIAS, CARGOS, .
INDEMNIZACIONES Y DEMAS GRAVAMENES CORRESPONDIENTES A LOS BANCOS DE MATERIALES Y/O
SITIOS DE DESPERCIO, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE MODIFICACION A LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
MATERIALES DEL PRESTAMO O DE LOS CORTES QUE SE DESPERDICIEN, ASI COMO SERA DE SE UNICA
RESPONSABILIDAD QUE CUENTEN CON LOS PERMISOS NECESARIOS ANTE LAS AUTORIDADES
COMPETEN]?ES PARA|SU OPERACION.

CUAN ({O FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA, LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN PARA
LA EJECUCION DE LAS OBRAS, DEBERAN SER OPORTUNAMENTE MUESTREADOS Y SOMETIDOS A LAS
PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE REQUIERAN.

EL SUMINISTRO DE LOSMATERIALES DEBEN DE SER APEGADO AL PROYECTO EJECUTIVO, SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SUMINISTRAR OTRO MATERIAL QUE NO SE ESPECIFIQUE EN EL
PROYECTO.

LOS BANCOS'DE PRESTAMO PARA EXTRACCION DE MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LAS OBRAS, SERAN-FIJADOS POR LA SECRETARIA O PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y EN SU CASO
APROBADOS POR LA SECRETARIA.

EL"SUMINISTRO.DE LOS MATERIALES PARA LAS OBRAS DEBERAN EJECUTARSE CORRECTAMENTE"DE
ACUERDO CON-LO INDICADO EL PROYECTO EJECUTIVO, EL CONTRATISTA%A\EL UNICO RESPONSABLE

DE LA MALA EJECUCION DE LAS MISMAS. Y

LA “DEPENDENCIA” NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DANOS POR INCENDIO, ROBO FENOMENOS

NATURALES QUE OCURRAN EN LAS I

TRASPORTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE: CORTES, EXCAVACIONES ADICIONALES DEBAJO DE LA
SUBRASANTE, AMPLIACION. Y/O "ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJE DE CORONA DE CORTES Y/O
TERRAPLENES EXISTENTES, "ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS, DERRUMBRES Y CANALES, PATA
CONSTRUIR UN TERRAPLEN O“EFECTUAR UN-DESPERDICIO; ASI COMO EL TRANSPORTE DEL AGUA
EMPLEADA EN LA COMPACTACION DE TERRACERIAS,

LOS ACARREOS SE EFECTURARAN DE ACU_ERDO CON LO FIJADO.EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR
LA SECRETARIA, CUALQUIER ACARREO NO AUTORIZADO. POR LA SECRETARIA SERA UNICAMENTE
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA. '

EL ACARREO LIBRE ES EL EFECTURADO HASTA UNA DISTANCIA DE VEINTE (20) METROS; EL TERMINO DE
LOS VEINTE (20) METROS DE ACARREO LIBRE ES EL ORIGEN-DEL SOBREACARREOQ. PARA LOS MATERIALES
DE PRESTAMOS LATERALES TODO EL ACARREO-ES LIBRE.

EL SOBREACARREO DE LOS MATERIALES, CONTANDO A PARTIR DE SU ORIGEN, SE CONSIDERA COMO
SIGUE:
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A) HASTA CINCO (5) ESTACIONES DE VEINTE (20) METROS, ES DECIR, HASTA CIEN (100) METROS
CONTADOS A PARTIR DEL TERMINO DEL ACARREO LIBRE.

B) HASTA CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR, HATA QUINIENTOS (500) METROS CONTADOS A PARTIR
DEL TERMINO DEL ACARREO LIBRE.

C) A MAS DE CINCO (5) HECTOMETROS, HASTA VEINTE (20) HECTOMETROS, ES DECIR, DE QUINIENTOS
(500) METROS HASTA DOS (2) KILOMETROS CONTADOS A APRTIR DEL TERMINO DE ACARREO LIBRE.

L ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA PARA EL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION DEL

TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, DE LA CORONO DE LOS

CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACION ADICIONAL, DE TERRAPLENES, CAPA

SUBRASANTE O RELLENOS.

D)

EL ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, PARA LOS MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO SE CONSIDERA
COMO SIGUE: .~
e

A) PARAEL PRIMER KILOMETRO.

B) PARALOS KILOMETROS SUBSECUENTES.
EN /r_(s TERRACERIAS COMPENSADAS, EL VOLUMEN DEL MATERIAL ACARREADQ SE DETERMINARA
DIVIDIENDO EL OBTENIDO DEL DIAGRAMA DE MASAS DEL PROYECTO ENTRE EL. COEFICIENTE DE

ARIABILIDAD VOLUMETRICA DE PROYECTO.

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RELATIVOS A LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, EL
CONTRATISTA PODRA OPTAR POR EL USO DE UNIDADES PROPIAS O EL EMPLEO DE CAMIONES DEL
SINDICATO DE FLETEROS DE LA ZONA.

EN EL CASO DE QUE, EL CONTRATISTA SE DECIDA POR EL EMPLEO DE CAMIONES PROPIEDAD DE LAS
UNIONES™ CORRESPONDIENTES, SERA DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD INVESTIGAR LAS TARIFAS
VIGENTES EN LA ZONA Y DE LAS CONDICIONES COMO DEBEN APLICARSE,-EN NINGUN MOMENTO.DE LA
EJECUCION DE LA OBRA SE PODRA AJUSTAR EL PRECIO UNITARIO DE ACARREOS CONSIGNADOS EN EL
CATALOGO DEL CONTRATO. .

SI EL CONTRATISTA OPTA POR EL-USO DE CAMIONES OP,IOS\Y\.____DU TEE_ DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS, LA UNION DE FLETEROS SE IMPIDE, NO.SERA MOTIVO PARA MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DEL CONTRATO.

4) RESPONSABILIDAD

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA MALA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION EN TODAS SUS PARTES Y- DE LAS PROPUESTAS DE CAMBIO DEL PROYECYO QUE HAYA
ELABORADO Y QUE SE LE AUTORIZARON POR LA SECRETARIA, SIN QUE LA ACEPTACION-DE UNOS U OTROS
POR LA SECRETARIA SIGNIFIQUE EN-MODO ALGUNO LIBERACION DE SU RESPONSABILIDAD.

SOLAMENTE SE MEDIRAN TRABAJOS QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS CORRECTAMENTE, SI LOS TRABAJOS
A CONSIDERACION DE LA SECRETARIA SE ENCUENTRAN-MAL EJECUTADOS, EL CONTRATISTA ESTA
OBLIGADO A REHACERLO DE MANETA QUE SE SATISFAGA A LA SECRETARIA.

EN LOS PRECIOS UNITARIOS, NO SE -MEDIRA LLO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACION DE LAS OBRAS
HASTA SU RECEPCION POR PARTE DE-LA SECRETARIA; NI LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y ZONA
ADYACENTE DE TRABAJO.

SI PARA LA CONSTRUCCION DE CQRTES SE. REQUIERE DE USO DE EXPLQSIVO Y ARTIFICIOS, EL
CONTRATISTA DE OBRA OBTE,NDRA LOS PERMISOS PARA SU ADQUISICION, TRASLADO, MANEJO,
ALMACENAMIENTO Y UTILIZACION, ESTOS COSTOS DEBERA DE CONTEMPLARLO EN LOS INDIRECTOS DE
_LA OBRA, CON FORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL SIENDO
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ESTAS ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA CONTRATISTA DE OBRA CONFORME A LO

INDICADO EN EL INCISO D.4.23 DE LA NORMA N-LEG-3 EJECUCION DE OBRAS.

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA
DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE
OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LAS
NORMAS N-CMT-1-01/21 MATERIALES PARA TERRAPLEN, N*CMT"102/21 MATERIALES PARA SUBYACENTE
Y N'CMT1°03/21 MATERIALES PARA SUBRASANTE. SE SUJETARAN EN LO QUE CORRESPONDA, A LAS LEYES
Y REGLAMENTOS DE PROTECCION ECOLOGICA VIGENTES, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN LA NORMA
‘CTR'CAR*1+01-013/00, ACARREOS.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA, SERA EL ADECUADO PARA
OBTENER LA CALIDAD ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA PRODUCIR EL
VOLUMEN ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO Y UBICACION,
CONFORME AL PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD - DEL
CONTRAT,ISTA DE OBRA SU SELECCION. DICHO EQUIPO SERA MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE
OPERAC/I_@N DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA Y SERA OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO.

A
LA CALIDAD, LAS DIMENSIONES, LAS TOLERANCIAS Y LOS ACABADOS DE LAS OBRAS O DE SUS PARTES SE
SUJETARAN A LO SIGUIENTE: LO QUE CORRESPONDA AL PROYECTO EJECUTIVO. LA CORRECTA EJECUCION
Y BUENA PRESENTACION SON REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA SECRETARIA ACEPTE LOS TRABAJOS;
LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESTA Y DE LAS ZONAS
ADYACENTES DE TRABAJO, SON PARTE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

ADEMAS DE LO ANTERIOR, LA EMPRESA PODRA INCLUIR EN SU DESGLOSE ALGUNA PARTICULARIDAD
QUE NO SE HAYA CITADO, PARA LA CORRECTA ELABORACION DE SU PROPUESTA.

PARA EL TRAMITE FINAL DE LA OBRA LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA DEPENDENCIA
EL FINIQUITO CONTENIENDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION; RESUMEN FINAL, DESCRIPCION GENERAL
DE “LOS TRABAJOS, PRESUPUESTO DE CONTRATO, “PRESUPUESTO" DE VOLUMENES NORMALES,
PRESUPUESTO ~DE VOLUMENES. EXCEDENTES, PRESUPUESTO DE VOLUMENES "NO EJERCIDOS,
CONCENTRADO DE ESTINONES ALBUM FOTOGRAFICO, PLANOS DEI?)Vﬁ'%‘OS AVALADOS POR EL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA'Y EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA Y/O LA SUPERVISION
EXTERNA, SI EN SU CASO APLICA Y DE IGUAL MANERA SE BERA INTEGRAR LOS PRES PUESTOS DE
VOLUMENES EXTRAORDINARIOS SI LOS HUBIERA, TODA ESTA INFORMACION DEBERA S RECOPILADA
EN UNA CARPETA DE VINIL TAMANO CARTA Y SE ENTREGARAN TR =S JUEGOS CON FIRMAS AUTOGRAFAS
INCLUYENDO MEMORIA USB (64 GB) CON TODA ESTA INFORMACION, Y COMO COMPLEMENTO DE ESTE
FINIQUITO SE DEBERA ENTREGAR LA BITACORA DE OBRA ORIGINAL Y DOS FOTOCOPIAS DEBIDAMENTE
CERRADA Y FIRMADA. HACIENDO LA ACLARACION QUE ESTE FINIQUITO DEBERA SER ENTREGADO PARA

EL TRAMITE DE SUS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES AL ULTIMO PERIODO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

EL CONTRATISTA ASUME TOTALMENTE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIDENTES, LESIONES O ,DANOS A
SU PERSONAL, INSTALACIONES O EQUIPOS, ASI COMO A LOS DE LA *DEPENDENCIA”, CUANDO ESTOS SE
MOTIVEN COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS QUE DIRECTAMENTE REALIZA EL CONTRATISTA.

DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y SENALAMIENTO Y DISPOSOTIVOS PARA
PROTECCION DE OBRAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A
CONSTRUIR Y CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO, LAS DESVIACIONES, ASI COMO
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TAMBIEN LOS CAMINOS DE ACCESO ADECUADOS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJO, LOS

LUGARES FIJADOS PARA LA OBTENCION DE LOS MATERIALES DESTINADOS A SU CONSTRUCCION, Y PARA
PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y VEHICULOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION,
LOS CUALES DEBERAN ESTAR CONSIDERADOS DENTRO DE SUS INDIRECTOS.; ASI COMO A SUJETARSE A
LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN LA NORMA N.CTR.CAR.1.007.016/00 (SENALAMIENTO
Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS.

QUE DEBE CUMPLIR CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION EN OBRA (DIURNO Y NOCTURNQ), EL CUAL
g DEBERA ESTAR CONSIDERADO DENTRO DE SUS INDIRECTOS. NO SE LE AUTORIZARA AL CONTRATISTA EL
ICIO DE OBRA HASTA CONSTRUIDO LAS DESVIACIONES Y COLOCADO LAS SENALES Y- DISPOSITIVOS
PARA PROTECCION, EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN LA NORMATIVIDAD ANTES CITADA.

LA CONSTRUCCIC')N"/Y CONSERVACION DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, ASI COMO LA
COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE OBRA, HASTA QUE
LOS TRABAJOS/ SEAN RECIBIDOS, ESTARAN A CARGO DE LA CONTRATISTA Y POR LO TANTO SU COSTO
DEBERA CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS.

ADEMAS, TAMBIEN DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE AL PREPARAR SU PROPOSICION, ESTA OBLIGADO A
TOMAR TODAS LAS PROVIDENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA MANTENER LA CONTINUIDAD Y FLUIDEZ
EL TRANSITO, ORGANIZANDO LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE MANERA QUE SE FACILITE EL
MOVIMIENTO DE DICHO TRANSITO Y SE REDUZCAN AL MINIMO LAS MOLESTIAS QUE SE OCASIONEN A LOS
USUARIOS POR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, DEBIENDO EXTREMAR LAS PRECAUCIONES A FIN DE
PREVENIR Y EVITAR ACCIDENTES DE CUALQUIER NATURALEZA YA SEA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS O
POR LOS MOVIMIENTOS DE SU MAQUINARIA O EQUIPO O POR EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, PARA
EVITAR DANOS A TERCEROS.

SENALAMIENTO DE PROTECCION DIURNO Y NOCTURNO

ES EL CORRESPONDIENTE A TODOS LOS SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS QUE INDICAN QUE SE TIENE
UNA ZONA DE TRABAJ EN EJECUCION QUIRIENDOSE LA COLOCA GQI DE SENALAMIENTOS
VERTICALES BAJOS TALES COMO: SENALES EVENTIVA RESTRICT IVAS; SENALES INFORMATIVAS EN

REFLEJANTES.

LA ELABORACION, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION,
ASI COMO LA OPERACION DEL SENALAMIENTO RESPECTIVO, SERA A CARGO DE "EL CONTRATISTA", SU
COSTO DEBERA CONSIDERARLOEN EL ANALISIS DE SUS INDIRECTOS DE OBRA, EL SENALAMIENTO DE
PROTECCION DE OBRA DEBERA TENER “MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, DEBIENDO
PERMANECER COLOCADO ANTES DE INICIAR CUALQUIER TRABAJO Y SER RETIRADOS INMEDIATAMENTE

DESPUES DE HABERSE TERMINADO.ESTE O CUANDO LO INDIQUE LA DEPENDENCIA.

QUEDA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS SON
A TITULO INFORMATIVO MAS NO LIMITATIVO, DE MANERA QUE SI"CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA
DIFERENTE EN LA REALIDAD DE COMO LO CONSIDERO EL LICITANTE, LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA
RECLAMACION ALGUNA DE "EL CONTRATISTA" EN CUANTO A LOSPRECIOS UNITARIOS.

LAS SENALES PREVENTIVAS CON LA LEYENDA TRAMO EN MODERNIZACION DEBERAN COLOCARSE A 1.0
KM., 500 M., 300 MY 100 M RESPECTIVAMENTE, DEL INICIO DEL TRAMO EN CONSTRUCCION EN AMBOS
SENTIDOS.
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PARA EL SENALAMIENTO NOCTURNO O DE ESCASA VISIBILIDAD, DEBERAN IMPLEMENTARSE UNA SERIE DE

DISPOSITIVOS LUMINOSOS QUE PERMITAN CONDUCIR AL USUARIO EN FORMA SEGURA. EN EL CASO DE
LA EJECUCION DE LAS DESVIACIONES QUE INDIQUE Y ORDENE LA DEPENDENCIA, SE UTILIZARAN CONOS
DE 75 CMS. DE ALTURA CON 2 CINTAS REFLEJANTES TIPO A (GRADO ALTA INTENSIDAD), Y TAMBOS CON
CINTA REFLEJANTE TIPO B, COMPLEMENTADOS CON FUENTES LUMINOSAS CON ENERGIA PROPIA,
INDICADORES TIPO OD-12 CON SISTEMA DE LEDS DESTELLANTES DE 60 X 76 CMS Y SENALES DECISIVAS
(FLECHAS) DE 86 X 300 CMS. CON LEDS DESTELLANTES.

SENALAMIENTO HORIZONTAL

EN CUANTO AL SENALAMIENTO HORIZONTAL PARA COMPLEMENTAR LAS DIVERSAS RAYAS QUE SEAN -
NECESARIAS PARA ENCAUZAR EL TRANSITO DE VEHICULOS DE UNA MANERA COMODA Y SEGURA, SE
COLOCARAN BOTONES PROVISIONALES, ESTAS DEBERAN SER DE MATERIAL FLEXIBLE (HULE) CON
DIMENSIONES DE 10 CMS. DE BASE Y 5 CMS. DE ALTURA, INCLUYEN UNA BANDA REFLEJANTE DE 1 X 10
CMS. EN AMBAS CARAS CON MATERIAL REFLEJANTE TIPO A (GRADO ALTA INTENSIDAD) DE ACUERDO CON
LA NORMA N-CMT-5-03-001/05 Y ESTA SERA PROTEGIDA CON UN PLASTICO TRANSPARENTE. SE
COLOCAI@N DE MANERA PERPENDICULAR AL EJE DEL CAMINO POR MEDIO DE UNA CEJA MINIMA DE 2 X
10 (}MS CON LA CUAL DEBERA QUEDAR DEBIDAMENTE ADHERIDA.

/

L CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR DENTRO DEL INDIRECTO, LA VIGILANCIA DE LOS MISMOS CON EL
OBJETO DE EVITAR ACTOS DE VANDALISMO, COMO PUEDEN SER LA SUSTRACCION-O DANOS AL
SENALAMIENTO DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.

QUEDA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS A
TITULO INFORMATIVO MAS NO LIMITATIVO, DE MANERA QUE.-SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA
DIFERENTE EN LA REALIDAD DE COMO-LO CONSIDERO LA DIFERENCIA, NO JUSTIFICARA RECLAMACION
ALGUNA'DE “EL CONTRATISTA” EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS: "

EL SENALAMIENTO PARA PROTECCION DE OBRA, NO PODRA SER MODIFICADO Y/O RETIRADO EN TANTO
NO SEA AUTORIZADO P@R\%DEPENDENCIA S / \

CUALQUIER DANO OCASIONADO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DEL CCNTRATISTA DE ESTA CITACION
OCASIONANDO UN DANO HACIA ALGUN MONUMENTO HISTORICO Y/O VESTIGIO ARQUELOGICO, SERA
UNICAMENTE RESPONSABLE EL CONTRATISTA EL~CUAL CUBRIRA LO QUE CORRESPONDA ANTE LAS
INSTANCIAS COMPETENTES.

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS E HIDROLOGICOS:

LOS ESTUDIOS DE MECAN,ICA DE SUELOS SON INVESTIGACIONES GEOTECNICAS ESENCIALES ANTES DE
CUALQUIER CONSTRUCCION Y LOS HIDROLOGICOS E-HIDRAULICOS ANALIZAN EL COMPORTAMIENTO,
DISTRIBUCION Y CIRCULACION DEL-AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA (LLUVIAS, ESCORRENTIAS, RIOS,
CUENCAS) PARA DETERMINAR CAUDALES MAXIMOS, RIESGOS DE INUNDACION Y DISENAR SISTEMAS DE
DRENAJE SEGUROS, CONJUNTAMENTE -SE DEBERA TENER EN CUENTA QUE LOS MONTOS SERAN
AGREGADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO.DE LOS COSTOS INDIRECTOS, Y LOS ESTUDIOS DEBERAN SER
ENTREGADOS EN DIGITAL EDITABLE E IMPRESOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES TECNICAS CARRETERA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA CARRETERAS:

CODIGO DESCRIPCION.
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0000000 DESMONTE PARA DENSIDAD CIEN POR CIENTO (100%) DE VEGETACION TIPO
(INCISO 3.01.01.002-H.01): SELVA O BOSQUE.

DEFINICION.

DESPEJE DE LA VEGETACION EXISTENTE EN EL DERECHO DE VIA Y EN LAS AREAS DESTINADAS A BANCOS,
O.DE EVITAR LA PRESENCIA DE MATERIA VEGETAL EN LA OBRA, IMPEDIR DANOS A LA MISMA Y
 PERMITIR BUENA VISIBILIDAD, DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA
SECRETARIA. COMPRENDE LA EJECUCION DE CUALESQUIERA DE LAS OPERACIONES SIGUIENTES: A) TALA,
E CONSISTE EN CORTAR LOS ARBOLES Y ARBUSTOS. B) ROZA, QUE CONSISTE EN QUITAR LA MALEZA,
IERBA, ZACATE O RESIDUOS DE LAS SIEMBRAS. C) DESENRAICE, QUE CONSISTE EN SACAR LOS TRONCOS O
TOCONES CON RAICES O] CORTANDO ESTAS. D) LIMPIA 'Y QUEMA, QUE CONSISTE EN RETIRAR EL PRODUCTO
DEL DESMONTE AL L_!_JGAR QUE INDIQUE LA SECRETARIA, ESTIBARLO Y QUEMA LO NO UTILIZABLE, A CRITERIO
DE LA PROPIA SE/CR'ETARIA.

REQUISITO 'I/)E EJECUCION.

PARA/SEI,P@S DE DESMONTE, SE CONSIDERAN EN ESTAS NORMAS, EL SIGUIENTE TIPO DE VEGETACION: SELVA
O BOSQUE

V,EGETACIC’)N TIPO SELVAES LA CONSTITUIDA PREDOMINANTE POR ARBOLES TIPICOS DE LAS ZONAS BAJAS
Y CALIDAS; SON EJEMPLOS DE VEGETACION SELVATICA, LAS SIGUIENTES VARIEDADES: PALMERAS, AMATES,
CHICOZAPOTES, CEIBAS, CAOBAS,  MANGOS, CEDROS, PAROTAS, CERONES, CHACAS.Y CHILOJES. LA
VEGETACION TIPO BOSQUE ES LA CONSTITUIDA PREDOMINANTEMENTE POR ARBOLES TIPICOS DE LAS ZONAS
ALTAS DE CLIMA ' TEMPLADO O FRIO; SON-EJEMPLOS DE VEGETACION DE ZONAS-BOSCQOSAS, LAS SIGUIENTES
VARIEDADES: PINOS, MADRONOS, OYAMELES, ABEDULES, PINONEROS, ENCINOS Y EUCALIPTOS.

1.- ARRANCAR DESDE SU RAIZ TODA LA VEGETACION EXISTENTE (ARBOLES DE CUALQUIER DIAMETRO,
ARBUSTOS Y HIERBA).

2.- RETIRAR EL PRODUCTO D\ESTA OPERACION Y ARBOLE CAIDd\S HASTA/BGAR QUE INDIQUE EL
RESIDENTE SITUADO A UNA DISTANCIA AL BANCO DE DESPERDICIOS QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE
LA SECRETARIA.

A SU JUICIO, EL RESIDENTE PODRA AUTORIZAR AL CONTRATISTA QUE EFECTUE ALGUNA O ALGUNAS DE
LAS OPERACIONES AQUI-INDICADAS-CUANDO CONSIDERE QUE NO SON NECESARIAS.
EN NINGUN CASO LA SECRETARIA"'HARA MAS DE UN PAGO-POR-ESTE CONCEPTO, EJECUTADO EN LA MISMA
SUPERFICIE, POR 'LO QUE_ EL< CONTRATISTA DEBERA PROCURAR EFECTUARLO EN- LAS FECHAS
CONVENIENTES PARA QUE EL TERRENO SE CONSERVE LIMPIO HASTA QUESE EJECUTEN EN LOS TRABAJOS DE
EXTRACCION DEL MATERIAL EN LOS BANCOS Y CONSTRUCCION POSTERIORES.

NO SERA MOTIVO DE PAGO NI SE CONSIDERARA CARGO ALGUNO CUANDO LAS OPERACIONES A EFECTUAR
COMPRENDAN UNICAMENTE DESHIERBE Y LIMPIA DEL TERRENO'Y ESTAS SE EFECTUEN CONJUNTAMENTE CON
LA EXCAVACION O DESPALME.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL DESMONTE, SERAEL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD
ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA PRODUCIR EL VOLUMEN ESTABLECIDO EN
EL PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO Y UBICACION, CONFORME AL PROGRAMA DE
UTILIZACION DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU SELECCION.
DICHO
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EQUIPO SERA MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA

OBRA'Y SE'RA OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO. SI EN LA EJECUCION DEL TRABAJO Y A JUICIO DE LA
SECRETARIA, EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE
SUSPENDERA INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA CORRLJIA LAS
DEFICIENCIAS, LO REMPLACE O SUBSTITUYA AL OPERADOR. LOS ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION,
QUE POR ESTE MOTIVO SE OCASIONEN, SERAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA

LOS RESIDUOS PRODUCTO DEL DESMONTE SE CARGARAN Y TRAI\!SPORTARA'N AL SITIO O BANECO DE
ICIOS QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA, EN VEHICULOS ADECUADOS O CON
CERRADAS Y PROTEGIDAS CON LONAS, QUE IMPIDAN LA CONTAMINACION DEL ENTORNO O QUE SE
/ DERRAMEN. CUANDO SE TRATE DE MATERIALES QUE NO VAYAN A SER APROVECHADOS POSTERIORMENTE Y
QUE HAYAN SIDO DEPOSITADOS EN UN ALMACEN TEMPORAL, SERAN TRASLADADOS AL BANCO DE
DESPERDICIOS LO MAS PRONTO POSIBLE. EL TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SE SUJETARAN,
EN LO QUE CORRESPONDA, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCION ECOLOGICA VIGENTES.

CRITERIO PE /MEDICION Y BASE DE PAGO.

e .
A LAS SUPERFICIES ASI DETERMINADAS, SE APLICARA EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO EN EL CONTRATO
PARA ESTE CONCEPTO, PARA OBTENER LA COMPENSACION DEL CONTRATISTA.
_,/
L DESMONTE SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA HECTAREA CON DENSIDAD DE 100%. EL RESULTADO
SE CONSIDERARA CON UNA (1) DECIMAL.

NO SE MEDIRA EL DESMONTE DE LAS AREAS QUE EL CONTRATISTA HAYA DESENRAIZADO CONTRAVINIENDO
LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O POR LA SECRETARIA. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS OARA EJECUTAR LAS OPERACIONES DE TALAS (QUE CONSISTE EN CORTAR LOS
ARBOLES Y~ ARBUSTOS), ROZA (QUE. CONSISTE EN CORTAR Y RETIRAR LA MALEZA, HIERBA, ZACATE O
RESIDUOS DE SIEMBRAS), DESENRAICE (QUE CONSISTE EN SACAR LOS TRONCOS O TOCONES CON O SIN
RAICES), LIMPIA'Y DISPOSICION FINAL (QUE CONSISTE EN RETIRAR EL PRODUCTO DEL DESMONTE AL BANCO
DE DESPERDICIOS-QUE INDIQL{EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA). /\

cODIGO DESCRIPCION

000000 DESPALME DESPALMES EN-MATERIAL A, DESPERDICIANDO EL MATERIAL (INCISO
3.01.01.003-H.01): DE CORTES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO LA ORILLA DEL LADO AGUAS
ABAJO DE LA EXCAVACION.

000000 DESPALMES EN MATERIAL A, DESPERDICIANDO EL MATERIAL (INCISO 3.01.01.003-
H.01): PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA
EXCAVACION.
DEFINICION:

EL DESPALME DE CORTES Y/O EL DESPALME PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES SE PAGARAN A LOS PRECIOS
FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DEL MATERIAL A. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN
LO QUE CORRESPONDA POR EXTRACCION; REMOCION, ACARREO LIBRE Y DEPOSITO DEL MATERIAL DE
DESPERDICIO EN LOS SITIOS QUE FIJE EL PROYECTO Y/O QUE ORDENE LA SECRETARIA.

REQUISITOS DE EJECUCION

EL DESPALME DEL SITIO DE LOS CORTES Y DE LAS AREAS DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES SE EJECUTARA,
CUANDO SEA NECESARIO, EN LOS TRAMOS DE TERRACERIAS COMPENSADAS, ANTES DE INICIAR LA
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CONSTRUCCION DE LOS MISMOS, REMOVIENDO LOS MATERIALES INADECUADOS HASTA LA PROFUNDIDAD

FIJADA; EL DESPALME DEBERA HABERSE TERMINADO DENTRO DE LOS QUINIENTOS (500) METROS
CONTIGUOS ADELANTE DE CADA FRENTE DE ATAQUE DE LAS TERRACERIAS. EL MATERIAL PRODUCTO DEL
DESPALME SE COLOCARA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA SECRETARIA. EL DESPALME SE EJECUTARA
SOLAMENTE EN MATERIAL A.

EL ESPESOR DEL DESPALME SERA EL QUE INDIQUE EL PROYECTO U ORDENE LA SECRETARfA A LA VISTA DE
IALES EXISTENTES EN EL LUGAR, DE ACUERDO CON LA ESTRATIGRAFIA DEL TERRENO O CON LA
~ EXISTENCIA DE RELLENOS ARTIFICIALES. '

ENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA, EL MATERIAL NATURAL
RODUCTO DEL DESPALME SE EMPLEARA PARA EL RECUBRIMIENTO DE LOS TALUDES DE TERRAPLENES, ASI
COMO EN LOS PISOS, FONDO DE LAS EXCAVACIONES Y TALUDES DE LOS BANCOS AL TERMINO DE SU
EXPLOTACION, O SE. ESISTRIBUIRA UNIFORMEMENTE EN AREAS DONDE NO IMPIDA EL DRENAJE O QUE NO
HAYA CUERPOS DE AGUA, PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE VEGETACION, SEGUN LO INDIQUE EL
PROYECTO O AEKUEBE LA SECRETARIA.

A MENOS QﬁE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASi LO APRUEBE LA SECRETARIA, AL MATERIAL
PRODUCTO DEL DESPALME COLOCADO EN TALUDES DE TERRAPLENES, ASI COMO EN LOS PISOS, FONDO DE
LAS EXCAVACIONES 'Y TALUDES DE LOS BANCOS O EN LAS ZONAS EN DONDE- SE DISTRIBUYO
ORMEMENTE, SE LE ADICIONARAN SEMILLAS DE PASTO O DE VEGETACION PROPIA DE LA REGION,
DECUADA AL PAISAJE Y NO QUE IMPIDA LA BUENA VISIBILIDAD, SEGUN LO-INDIQUE EL PROYECTO O
APRUEBE LA SECRETARIA.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL DESPALME, SERA EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD
ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA PRODUCIR EL VOLUMEN ESTABLECIDO EN
EL PROGRAMA' DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO Y UBICACION, CONFORME AL PROGRAMA DE
UTILIZACION DE MAQUINARIA; SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA" DE OBRA SU SELECCION.
DICHO EQUIPO SERA MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE
LA OBRA'Y SERA OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO. SI'EN LA EJECUCION DEL TRABAJO Y A JUICIO DE
LA SECRETARIA, EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS O PRODUCE LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE
SUSPENDERA INMEDIATAMENTE- EL TRABAJO TANTO QUE EL CONTRAT TA DE OBRA CORRIJA LAS
DEFICIENCIAS, LO REEMPLACE O SUSTITUYA AL OPERADOR..LOS TRASOS EN EL PROGRAMA DE fECUCION
QUE POR ESTE MOTIVO SE OCASIONEN, SERAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA.

LOS RESIDUOS PRODUCTO DEL DESPALME SE CARG_/;\R/:\N Y TRANSPORTARAN AL SITIO O BANCO DE
DESPERDICIOS QUE APRUEBE LA SECRETARIA, EN'VEHICULOS CON CAJAS CERRADA PROTEGIDOS CON
LONAS, QUE IMPIDAN LA CONTAMINACION DEL_ENTORNO-O QUE SE DERRAMEN, CUANDO-SE TRATE DE
MATERIALES QUE NO VAYAN A SER APROVECHADOS POSTERIORMENTE Y QUE HAYAN SIDO DEPOSITADOS EN
UN ALMACEN TEMPORAL, SERAN-TRASLADADOS AL BANCO DE DESPERDICIOS LO MAS PRONTO POSIBLE.

CRITERIO DE MEDICION Y BASE DE PAGO
PARA QUE EL DESPALME SE CONSIDERE TERMINADO Y SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA, SE COMPROBARA:
QUE TODO EL MATERIAL INADECUADO HAYA SIDO REMOVIDO SEGUN LO ORDENE LA SECRETARIA.

QUE LA DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME SE HAYA REALIZADO EN LA FORMA'Y
SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA SECRETARIA.

PARA DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO, TOMANDO
COMO UNIDAD EL METRO CUBICO DE DESPALME CALCULADO EN EL SITIO MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y

SIGUIENDO EL METODO DE PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS, SEGUN SU TIPO, CON APROXIMACION A UN
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DECIMO (0,1). EN NINGUN CASO SE CONSIDERARA ABUNDAMIENTO EL RESULTADO SE REDONDEARA A LA

UNIDAD. ESTOS PRECIOS UNITARIOS DE DESPALME EN CORTES Y/O TERRAPLENES INCLUYEN LO QUE
CORRESPONDA POR EXTRACCION, REMOCION, CARGA DE MATERIAL, DESPALMADO, ACARREO LIBRE Y
DEPOSITO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO EN LOS SITIOS QUE FIJE EL PROYECTO Y/O QUE ORDENE LA
SECRETARIA.

cODIGO DESCRIPCION

EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE
BRASANTE: EN MATERIAL B

000000 EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE
LA SUBRASANTE: EN MATERIAL C

000000 EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN ABATIMIENTO DE TALUDES: EN
MATERIALB

S

000000 . EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN ABATIMIENTO DE TALUDES: EN
MATEI}IALC

i
DEFINICION
LOS CORTES SON EXCAVACION ES EJECUTADAS A CIELO ABIERTO EN EL TERRENO NATURAL, EN AMPLIACION
DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON
OBJETO DE PREPARAR Y FORMAR LA SECCION DE LA OBRA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO
O LO ORDENADO POR LA SECRETARIA.

LOS MATERIALES DE CORTES, DE ACUERDO CON LA DIFICULTAD QUE PRESENTEN PARA SU EXTRACCION Y
CARGA, SE CLASIFICARAN TOMANDO COMO BASE-LOS TRES (3) TIPOS SIGUIENTES:

MATERIAL A: \
MATERIAL B

MATERIAL C

CONSIDERAN COMO MATERIAL A; LOS SUELOS POCO O NADA CEMENTADOS, CON ARTICULAS HASTA DE
SIETE PUNTOS SEIS (7.6) CENTIMETROS (3"). LOS MATERIALES MAS COMUNMENTE CLASIFICABLES COMO
MATERIAL A, SON LOS SUELOS AGRICOLAS, LOS'LIMOS Y LAS ARENAS.

MATERIAL B ES EL QUE, POR LA DIFICULTAD DE EXTRACCION Y CARGA, SOLO PUEDE SER EXCAVADO
EFICIENTEMENTE POR TRACTOR DE ORUGAS CON CUCHILLA DE INCLINACION VARIABLE, DE CIENTO
CUARENTA (140) A CIENTO SESENTA (160) CABALLOS DE POTENCIA, SIN EL USO DE ARADO O EXPLOSIVOS,
AUNQUE POR CONVENIENCIA SE “UTILICEN. ESTOS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO. ADEMAS, SE
CONSIDERAN COMO MATERIAL B, LAS PIEDRAS

SUELTAS MENORES DE SETENTA Y CINCO (75) CENTIMETROS Y MAYORES DE SIETE PUNTOS SEIS (7.6)
centimetros (3"). LOS MATERIALES MAS COMUNMENTE CLASIFICABLES COMO MATERIAL B, SON LAS ROCAS
MUY ALTERADAS, CONGLOMERADOS MEDIANAMENTE CEMENTADOS, ARENISCAS BLANDAS Y TEPETATES.

MATERIAL C ES EL QUE, POR SU DIFICULTAD DE EXTRACCION, SOLO PUEDE SER EXCAVADO MEDIANTE EL

EMPLEO DE EXPLOSIVOS; ADEMAS, TAMBIEN SE CONSIDERAN COMO MATERIAL C, LAS PIEDRAS SUELTAS CON
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UNA DIMENSION MAYOR DE SETENTA Y CINCO (75) CENTIMETROS ENTRE LOS MATERIALES CLASIFICABLES

COMO MATERIAL C, SE ENCUENTRAN LAS ROCAS BASALTICAS, LAS ARENISCAS Y CONGLOMERADOS
FUERTEMENTE CEMENTADOS, CALIZAS, RIOLITAS, GRANITOS Y ANDESITAS SANAS.

REQUISITOS DE EJECUCION

LOS CORTES SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LAS LINEAS DE PROYECTO Y SIN ALTERAR LAS AREAS FUERA
DE LOS LIMITES DE LA CONSTRUCCION, INDICADOS POR LAS LINEAS DE CEROS EN EL PROYECTO O
~ APROBADAS POR LA SECRETARIA

/ LOS CORTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE SE PERMITA EL DRENAJE NATURAL DEL CORTE
LOS CORTES SE EJECUTARAN CON EL TALUD ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA

SECRETARIA. EN CAS@ DE QUE LOS MATERIALES DE LOS TALUDES RESULTEN FRAGMENTADOS O LA
SUPERFICIE IRREGULAR O INESTABLE, EL MATERIAL EN ESTAS CONDICIONES SERA REMOVIDO.

CUANDO SE QUIERA EL USO DE EXPLOSIVOS, SE EVITARA AFLOJAR EL MATERIAL DE LOS TALUDES MAS
ALLA DE LA'SUPERFICIE TEORICA ESTABLECIDA EN EL PROYECTO O APROBADA POR LA SECRETARIA.

e
SI ASi/LOIINDICA EL PROYECTO O LO ORDENA LA SECRETARIA, LOS MATERIALES PRODUCTO DEL CORTE SE
IZARAN PARA“CONSTRUIR TERRAPLENES O ARROPARLOS REDUCIENDO LA INCLINACION DE SUS
ALUDES. LOS

MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES O DESLIZAMIENTOS RECIENTES SE RETIRARAN DEL SITIO DE
LOS TRABAJOS PARA APROVECHARSE EN EL ABATIMIENTO DE TALUDES O SE DEPOSITARAN, AL IGUAL QUE
EL MATERIAL SOBRANTE DE LOS CORTES; EN EL SITIO Y FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA
SECRETARIA, PARA EVITAR ALTERACIONES AL PAISAJE, A CUERPOS DE AGUA'Y FAVORECER EL DESARROLLO
DE VEGETACION, ASI COMO PARA NO OBSTACULIZAR EL DRENAJE NATURAL.

LOS DANOS ORIGINADOS POR DERRUMBES, DESLIZAMIENTOS, AGRIETAMIENTO Y OQUEDADES, ENTRE
OTROS, CAUSADOS POR NEGLIGENCIA DEL CONTRATISTA DE OBRA, SERAN REPARADOS POR SU CUENTA Y
COSTO, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA. \

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO

EL DESMONTE SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD LA HECTAREA CON DENSIDAD DE 100%. EL RESULTADO

SE CONSIDERARA CON UNA (1) DECIMAL.
PREVIAMENTE AL DESMONTE, LA SUPERFICIE POR DESMONTAR SE DI
CARACTERISTICAS DE VEGETACION SEMEJANTE.

DIRA EN TRAMOS DE

LOS CONCEPTOS DE OBRA A QUE SE REFIERE ESTE CAPITULO SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD DEL
METRO CUBICO. EN NINGUN CASO SE CONSIDERARA ABUNDAMIENTO. EL RESULTADO SE REDONDEARA A LA
UNIDAD.

PARA LOS VOLUMENES DE CORTES, LOS ADICIONALES EXCAVADOS DEBAJO DE LA SUBRASANTE, LOS DE
AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES DE CORTES Y LOS DE REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O
DE TERRAPLENES EXISTENTES SE CONSIDERARAN LOS QUE INDIQUE EL PROYECTO, HACIENDO LAS
MODIFICACIONES POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA. SE DETERMINARAN LOS VOLUMENES
CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS MATERIALES A, BY.C.

PARA LA AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES DE CORTES Y LAS MODIFICACIONES DE SUBRASANTE,
PROFUNDIZANDO UN CORTE O REBAJANDO UN TERRAPLEN, SE TOMARA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
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A) CUANDO SE AMPLIE LATERALMENTE UN CORTE YA VACIADO HASTA EL TALUD DE PROYECTO EN UNA
OBRA EN PROCESO O EN CORTES YA EXISTENTES DE UNA OBRA ATACADA CON ANTERIORIDAD, SOLAMENTE
SE MEDIRAN COMO AMPLIACION LOS VOLUMENES EXCAVADOS CUANDO LA DISTANCIA ENTRE EL TALUD
ACTUAL DEL CORTE Y EL DEL NUEVO PROYECTO, MEDIDA HORIZONTALMENTE A LA ALTURA DEL PISO DE LA
OBRA EN PROCESO O DE LA CAMA DEL CORTE EXISTENTE, SEA IUAL O MENOR DE TRES (3) METROS.

B) CUANDO SE ABATAN LOS TALUDES DE UN CORTE YA VACIADO HASTA LOS TALUDES DE PROYECTO EN
EN PROCESO O DE CORTES YA EXISTENTES EN UNA OBRA ATACADA CON ANTERIORIDAD, SIEMPRE
IRAN "COMO ABATIMIENTO LOS VOLUMENES RESULTANTES, CUALESQUIERA QUE. - SEAN “LAS
SIONES DEL MISMO. )
CUANDO SE MODIFIQUE LA SUBRASANTE PROFUNDIZANDO UN CORTE O REBAJANDO UN TERRAPLEN
A INICIADOS O TERMINADOS, SOLAMENTE SE MEDIRAN COMO EXCAVACIONES ABAJO DE LA SUBRASANTE O
- REBAJE DE TERRAPLENES, LOS VOLUMENES EXCAVA- DOS SI LA DISTANCIA VERTICAL ENTRE LA SUBRA-
SANTE DEL NUEVO PR@YECTO Y LA ACTUAL DE LA - CONSTRUCCION, MEDIDA EN EL NUEVO EJE DE LA - OBRA
SEA MENOR DE VEINTE (20) CENTIMETROS, - EN MATERIALES CON CLASIFICACION IGUAL O MENOR QUE CERO
CIEN" CERO (O-. 100-0), O DE UNO - PUNTO VEINTE (1.20) METROS SI SE TRATA DE MATERIALES CON

CLASIFICACION MAYOR )

D) MEDIRAN COMO AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, COMO EXCAVACIONES ABAJO DE

LA SUBRASANTE O COMO REBAJE DE TERRAPLENES, AQUELLOS VOLUMENES YA PREVISTOS EN EL PROYECTO,

ANTES DE HABER INICIADO LAS EXCAVACIONES, CUALESQUIERA QUE SEAN EL ESPESOR DEL CORTE Y LA

FORMA DE LA,SECCION TAMPOCO SE CONSIDERARAN COMO TALES, LOS VOLUMENES PROVENIENTES DE LA
ONSTRUCCION-O LA MODIFICACION DE ESCALONES O LA EXTRACCION DE DERRUMBES.

LA CONSTRUCC,IC’)N DE CORTES SE MEDIRA MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO EL METODO DE
PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO DE CORTE TERMINADO, CON
APROXIMACION A LA UNIDAD. AL TERMINO DE LA OBRA SE HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR
LOS VOLUMENES CONSIDERADOS EN PROYECTO CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR LA SECRETARIA.

LOS CORTES SE PAGARAN AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE CORTE
TERMINADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS, CONFORME A LO INDICADO EN LA CLAUSULA-F. DE LA NORMA
N‘LEG"3, EJECUCION DE OBRA\S\NCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: /\

o EN SU CASO, VALOR DE ADQUISICION D LOS EXPLOSIVOS Y SUS ARTIFICIOS CARGAS, T
Y DESCARGAS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION Y CARGO POR ALMACENAMIENTO.

SPORTES

. CORTE, EXTRACCION Y REMOCION, DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

o CARGA, ACARREO HASTA EL SITIO O BANCO DE DESPERDICIOS QUE INDIQUE EL PROYECTO O QUE
APRUEBE LA SECRETARIA, DESCARGA Y COLOCACION EN LA FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE
LA SECRETARIA, DE LOS MATERIALES PRODUCTO- DE LA EXCAVACION QUE NO SE UTILICEN EN LA
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES.

o Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

LOS VOLUMENES DE CORTES, LOS ADICIONALES EXCAVADOS ABAJO DE LA SUBRASANTE, LOS DE AMPLIACION
Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, LOS RESULTANTES DE REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES
EXISTENTES, LOS DE ESCALONES Y LOS DE EXTRACCION DE DERRUMBES, SE PAGARAN A LOS PRECIOS
FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE LOS MATERIALES A, B Y C. ESTOS PRECIOS UNITARIOS
INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: EXTRACCION, REMOCION Y CARGA DEL MATERIAL; ACARREO LIBRE;
DESCARGA DEL MATERIAL PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES; DESCARGA Y DEPOSITO DEL MATERIAL DE

DESPERDICIO EN LOS SITIOS QUE INDIQUE LA SECRETARIA Y AFINAMIENTO DE LOS CORTES.
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EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN ESCALONES: EN MATERIAL B

EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02): EN ESCALONES: EN MATERIAL C

DEFINICION

LOS ESCALONES DE LIGA SON EXCAVACIONES EN EL TERRENO NATURAL O EN EL CUERPO DE TERRAPLENES

’ EXISTENTES CUYA PENDIENTE TRANSVERSAL EXCEDA DE VEINTICINCO (25) POR CIENTO, CON-OBJETO DE
/ PROPORCIONAR

N APOYO AL MATERIAL QUE SE COLOCARA PARA FORMAR TERRAPLENES NUEVOS O AMPLIAR TERRAPLENES
CONSTRUIDOS.

REQUISITOS DE EJECUCION

p
SE'DELIMITARAN LOS ESCALONES DE LIGA MEDIANTE ESTACAS U OTRAS REFERENCIAS, DE ACUERDO CON LO
INDICADQ N EL PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETARIA.

e
LOS ES/CALONES SE EXCAVARAN CON LA ALTURA QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA.

MENOS QUE EL PROYECTO.INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA, EL MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION-PODRA SER APROVECHADO PARA LA FORMACION O AMPLIACION DEL
TERRAPLEN, SIEMPRE-Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS.

LA EXCAVACION SE EJECUTARA DE TAL MANERA QUE SE PERMITA EL DRENAJE EN LA SUPERFICIE DE LOS
ESCALONES DE LIGA. )

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA LA CONSERVACION DE LOS ESCALONES DE LIGA HASTA
QUE HAYA INCLUIDOLA CONSTRUCCION DEL TERRAPLEN.

EL. EQUIPO-QUE SE UTI,LICE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALONES DE LI S&A EL ADECUADO PARA
OBTENER LA GEOMETRIA ESPECIFICADA EN PROYECTO, EN |
VOLUMEN ESTABLECIDO EN EL. PROGRA DE~EJECUCION DE
CONFORME AL PROGRAMA DE UTILIZACI

OPERADOR. LOS ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION QUE POR ESTE MOTIVO SE OCASIONEN, SERAN
IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA.

LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE LOS ESCALONES DE LIGA SE CARGARAN Y
TRANSPORTARAN AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIOS QUE INDIQUE EL PROYECTO O QUE PRUEBE LA
SECRETARIA. CUANDO SE TRATE DE MATERIALES QUE NO VAYAN A SER APROVECHADOS POSTERIORMENTE
Y QUE HAYAN SIDO DEPOSITADOS EN UN-ALMACEN TEMPORAL, SERAN TRASLADADOS AL BANCO DE
DESPERDICIOS LO MAS PRONTO POSIBLE.

PARA QUE LOS ESCALONES DE LIGA SE CONSIDEREN TERMINADOS Y SEAN ACEPTADOS POR LA SECRETARIA,
CON BASE EN EL CONTROL DE CALIDAD QUE EJECUTE EL CONTRATISTA DE OBRA, MISMO QUE PODRA SER
VERIFICADO POR LA SECRETARIA CUANDO JUZGUE NECESARIO, SE COMPROBARA LA UBICACION Y
DIMENSIONES DE LOS ESCALONES DE LIGA CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO
POR LA SECRETARIA.
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CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO

LA EXQAVACION DE ESCALONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SIN CLASIFICAR EL MATERIAL, SE
PAGARAN LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS
INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: EXTRACCION, REMOCION Y CARGA DE MATERIAL EXCAVADO;
ACARREO LIBRE; DESCARGA Y DEPOSITO DEL MATERIAL EN LOS SITIOS QUE INDIQUE LA SECRETARIA.

CUANDO LA CONSTRUCCION DE ESCALONES DE LIGA SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE

~ OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO CON LO INDICADO. SE PAGARA EL PRECIO FIJADO EN EL

/ CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE ESCALON DE LIGA EXCAVADO Y TERMINADO. PARA DETERMINAR EL

VANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO

CUBICO EXCAVADO Y TERMINADO, CON APROXIMACION A LA UNIDAD. EL CALCULO DE LOS VOLUMENES SE

HARA MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL METODO DE PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS. AL

TERMINO. DE LA OBBA/ SE HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLUMENES CONSIDERADOS
EN PROYECTO CQN'"LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR LA SECRETARIA.

CcODIGO /DESCRIPCION

000000’/ COMPACTACION: DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS

TERRAPLENES (INCISO 3.01.01.005-H.01): PARA NOVENTA POR CIENTO (90%)

00000 COMPACTACION: DE LA CAMA DE LOS CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO
EXCAVACION ADICIONAL (INCISO 3.01.01.005-H.01): PARA NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%)

DEFINICION
Los materiales se compactacion se clasifican de la siguiente manera.
a) Compactables

Iterad

S

b) No compactables; los fra%entos de rocas mu

conglomerados n?iéhl@ cementados, areniscas
blandas y tepetates. 4

/

REQUISITOS DE EJECUCION

EL PROYECTO O LA SECRETARIA INDICARAN SI ES NECESARIA LA COM CTACIQN DEL FONDO DELA CAJA,
DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL. LA CAJA SE RELLENARA'CON CAPAS COMPACTADAS
CON EL MATERIAL.Y LA COMPACTACION QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA.

SE COMPACTARA EL TERRENO NATURAL O EL DESPALMADO, EN EL AREA DE DESPLANTE, A UN ESPESOR
MINIMO DE VEINTE (20) CENTIMETROS Y-UNA COMPACTACION SIMILAR A LA‘DEL TERRENO NATURAL

SE COMPACTARA EL TERRENO NATURAL HASTA ALCANZAR EL GRADO INDICADO EN EL PROYECTO O
APROBADO POR LA SECRETARIA. )

LA COMPACTACION SE HARA LONGITUDINALMENTE, DE LAS ORILLAS HACIA EL CENTRO EN LAS TANGENTES
Y DEL INTERIOR AL EXTERIOR EN LAS CURVAS, CON UN TRASLAPE DE CUANDO MENOS LA MITAD DEL ANCHO
DEL COMPACTADOR EN CADA PASADA.

EN CASO DE MATERIAL COMPACTABLE, ESTE SE PREPARARA HASTA ALCANZAR EL CONTENIDO DE AGUA DE
COMPACTACION QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA Y OBTENER HOMOGENEIDAD EN
GRANULOMETRIA Y HUMEDAD.
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EL MATERIAL NO COMPACTABLE PARA EL CUERPO DEL TERRAPLEN SE HUMEDECERA Y SE EXTENDERA EN

TODO EL ANCHO DEL TERRAPLEN, EN CAPAS SUCESIVAS CON EL ESPESOR MINIMO QUE PERMITA EL TAMANO
MAXIMO DE LAS PARTICULAS DEL MATERIAL QUE SERA HASTA DE SETENTA'Y CINCO (75) CENTIMETROS.

UNA VEZ TENDIDAS Y COMPACTADAS LAS CAPAS DE TERRAPLEN, EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZARA LAS
PRUEBAS NECESARIAS QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DEL GRADO DE COMPACTACION ESTABLECIDO,
ENTREGANDO A LA SECRETARIA RESULTADOS DE DICHAS PRUEBAS.

EN CUALQUIER MOMENTO, LA SECRETARIA PUEDE VERIFICAR QUE EL MATERIAL SUMINISTRADO CUMPLA CON
UIERA DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS, SIENDO MOTIVO DE RECHAZO POR
UMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ELLOS.

a) EN EL CASO DE MATERIAL COMPACTABLE, EL ESPESOR DE LAS CAPAS SUELTAS DEBERA SER TAL QUE
SE OBTENGA LA COMPACTACION FIJADA Y/O ORDENADA. . )

b) EN EL CASO.DE MATERIAL NO COMPACTABLE, EL ESPESOR DE LAS CAPAS SERA EL MINIMO QUE PERMITE
EL TAMANO MAYOR DEL MATERIAL, SALVO QUE EN CASOS ESPECIALES FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA
SECRETARIA, -

yd ’
LOS CQMPACTADORES SERAN AUTOPROPULSADOS Y REVERSIBLES. LOS COMPACTADORES VIBRATORIOS
ESTARAN EQUIPADOS CON CONTROLES PARA MODIFICAR LA AMPLITUD Y FRECUENCIA DE VIBRACION.
_,/
L TRANSPORTEY ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA DE OBRAY LOS REALIZARA DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA.

LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREAIDE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES Y.DE LA CAMA
ENLOS CORTES QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACION ADICIONAL, SE MEDIRA.CUBICANDO EL MATERIAL
COMPACTADO, TOMANDO-COMO BASE EL VOLUMEN QUE INDIQUE EL PROYECTO PARAEL MATERIAL YA
COMPACTO, HACIENDO LAS MODIFICACIONES QUE RESULTEN NECESARIAS PARA CAMBIOS AUTORIZADOS POR

LA SECRETARIA.

v
LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES Y DE LA CAMA
EN LOS CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACION ADICIONAL, SE PAGARA A LOS PRECIOS
FIJADOS EN-EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO COMPACTADO. AL GRADO INDICADO. ESTOS PRECIOS
UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: ESCARIFICACION; INCORPORACION DEL AGUA
EMPLEADA Y LA COMPACTACION HASTA OBTENER EL GRADO FIJADO Y/O EL ORDENADO.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO

cODIGO DESCRIPCION

000000 . EXCAVACIONES DE PRESTAMOS:DE BANCO (INCISO 3.01.01.004-H.03), INCLUYE:
EXPLOTACION DE MATERIAL DE BANCO PARA TERRACERIAS: EN MATERIAL B

000000 ~ EXCAVACIONES DE PRESTAMOS: DE BANCO (INCISO 3.01.01.004-H.03), INCLUYE:
EXPLOTACION DE MATERIAL DE BANCO PARA TERRACERIAS: EN MATERIAL C

DEFINICION

LOS BANCOS DE MATERIALES SON LAS EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO DESTINADAS A EXTRAER MATERIAL
PARA LA FORMACION DE CUERPOS DE TERRAPLENES; AMPLIACIONES DE LAS CORONAS, BERMAS O TENDIDO
DE LOS TALUDES DE TERRAPLENES EXISTENTES; CAPAS SUBYACENTES O SUBRASANTES; TERRAPLENES

REFORZADQOS; RELLENOS DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS O CUNAS DE TERRAPLENES CONTIGUAS A
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ESTRUCTURAS; CAPAS DE PAVIMENTO; PROTECCION DE OBRAS Y TRABAJOS DE RESTAURACION ECOLOGICA,

ASI COMO PARA LA FABRICACION DE MEZCLAS ASFALTICAS Y DE CONCRETOS HIDRAULICOS.

REQUISITOS DE EJECUCION

ANTES DE ABRIR UN FRENTE EN EL BANCO, SE DELIMITARA LA ZONA POR EXCAVAR MEDIANTE ESTACAS U
OTRAS REFERENCIAS.

* LAS EXCAVACIONES EN LOS BANCOS SE EJECUTARAN EN LA FORMA MAS REGULAR PPSIBLE EN SECO éALVO
SECRETARIA APRUEBE OTRA COSA, CON EL TALUD QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL FRENTE, SIN
OJAR EL MATERIAL NI ALTERAR LAS AREAS FUERA DE LA ZONA DELIMITADA.

LAS EXCAVACIONES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE SE PERMITA EL DRENAJE NATURAL DEL BANCO.

SI POR EXPLOTACION INAPROPIADA DEL BANCO, EL CONTRATISTA DE OBRA PROVOCA GRIETAS
SIGNIFICATIVAS O AFLOJA PELIGROSAMENTE EL MATERIAL ADYACENTE AL FRENTE DE ATAQUE, DEBE
SUSPENDER EXPLOTACION, ESTABILIZAR LA ZONA DANADA Y ABRIR OTRO FRENTE POR SU CUENTA Y COSTO.
CUALQUII;FJ’-\EECIDENTE (0] QANO, QUE POR NEGLIGENCIA SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA/O/A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA.
e

SI“AL TERMINO DE LA EXPLOTACION DEL BANCO, LOS MATERIALES DE LOS TALUDES RESULTAN

RAGMENTADOS O LA SUPERFICIE IRREGULAR O INESTABLE, EL MATERIAL EN.-ESTAS CONDICIONES SERA
REMOVIDO, AMACIZANDO LOS TALUDES.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA LA CONSERVACION DEL BANCO, HASTA QUE HAYA
CONCLUIDO SU EXPLOTACION Y CUMPLA CON LO INDICADO.

AL TERMINO DE LA OBRA LA SECRETARIA VERIFICARA QUE SE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS TRABAJOS,
ESOS TRABAJOS SE EXIGIRAN AL CONTRATISTA DE OBRA PARA DAR POR TERMINADA LA OBRA POR LO QUE
SE TIENE QUE EFECTUAR DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

PAGARAN A LOS PR
C. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA

LOS VOLUMENES.DE PRESTAMO DE BANCO
METRO CUBICO DE LOS MATERIALES A,
POR: EXTRACCION,

REMOCION, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES A CUALQUIER ALTURA.
CUANDO LA OBRA SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, LA EXPLOTACION
DEL BANCO Y EL TRATAMIENTO DE-LOS MATERIALES, EJECUTADOS CONFORME A LA NORMA Y SATISFACCION

DE LA SECRETARIA. ESTARAN INCLUIDOS EN LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS EN LOS QUE SE UTILICEN
LOS MATERIALES.

CcODIGO DESCRIPCION

000000 FORMACION Y COMPACTACI(SN: DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUNAS
DE SOBRE ANCHO (INCISO 3.01.01.005-H.03): PARA NOVENTA POR CIENTO (90%) DE SU P.E.S.M.
MEDIANTE PRUEBA AASHTO ESTANDAR

DEFINICION
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LA FORMACION Y COMPACTACION DE LOS TERRAPLENES, DE LA CAPA SUPERIOR DE LOS TERRAPLENES CUYA

PARTE INFERIOR FUE CONSTRUIDA CON MATERIAL NO COMPACTABLE, DE LOS TERRAPLENES DE RELLENO
CONSTRUIDOS PARA FORMAR LA SUBRASANTE EN LOS CORTES EN QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACION
ADICIONAL Y DE LAS CUNAS DE TERRAPLENES CONTIGUAS A LOS ESTRIBOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE
PASOS A DESNIVEL, ADICIONADOS CON SUS CUNAS DE SOBREANCHO EN CADA CASO CUANDO PROCEDA, SE
PAGARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO COMPACTADO AL GRADO
INDICADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: FORMACION DEL TERRAPLEN
INCLUYENDO EL EX- TENDIDO DEL MATERIAL EN CAPAS; INCORPORACION DEL AGUA - EMPLEADAEN LA

REQUISITOS DE E__.]EéUCIéN

PARA LA FORMACION DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENES Y DE SUS (;UNAS DE SOBREANCHO, QUE SE
CONSTRUYAN'CON MATERIAL A VOLTEO, EL VOLUMEN SE DETERMINARA SECCIONANDO EL TERRAPLEN A
CADA VEINfE (20) METROS O MENOS SI LA CONFIGURACION DEL TERRENO ASI LO REQUIERE, CALCULANDO
POR EL METODO DEL PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS Y TOMANDO COMO BASE LA SECCION DEL PROYECTO,
HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA.
-~

ARA LA FORMACION Y COMPACTACION DE LAS CUNAS DE LOS TERRAPLENES CONTIGUOS A LOS ESTRIBOS
DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE-PASOS A DESNIVEL, ADICIONADAS CON SUS CUNAS DE SOBREANCHO, EL
VOLUMEN SE DETERMINARA SECCIONANDO EL TERRAPLEN A CADA VEINTE (20) METROS O MENOS SI LA
CONFIGURACION DEL TERRENO ASI LO REQUIERE, CALCULANDO POR EL-METODO DEL PROMEDIO DE AREAS
EXTREMAS Y TOMANDO COMO BASE LA SECCION DEL PROYECTO, HACIENDO LAS MODIFICACIONES
NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA. EL ' VOLUMEN QUE SE MEDIRA SERA EL DEL
MATERIAL BE DERRAME, CUANDO PROCEDA, MAS EL DEL MATERIAL QUE SE'ENCUENTRE DETRAS DEL APOYO,
LIMITADO

QUEDA ESTABLECIDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRA EN-SU PRECIO TARIO LA REALIZACION
DE DOS PRUEBAS PROCTOR DE-LABORATORIO A CADA 500 METROS COMO. MINIMO QUE GARANTICEN LA
COMPACTACION SOLICITADA NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA CON 48 HORAS DE ANTICIPACION LA
REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS Y SI NO ALCANZA EL 90% ESTIPULADO, EL CONTRATISTA DEBERA
REMOVER EL TERRAPLEN EN LOS T OS.QUE NO- SATISFAGANDICHO REQUISITO Y VOLVERLOS A
CONSTRUIR, SIN RECIBIR POR ESTO NINGUN PAGO- ADICIONAL. ASI
INCLUIRA LA REALIZACION DE"LAS PRUEBAS DE LABORATORIO NECESARIAS PARA CORROBORARLA CALIDAD
DEL MATERIAL A-UTILIZAR EN FORMACION DE LOSLTERRAPLENES-DE CAMINOS, NOTIFICANDO A LA
RESIDENCIA DE OBRA LA REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

LA FORMACION DE LA PARTE DE TERRAPLENES Y DE SUS CUNAS DE SOBREANCHO QUE SE CONSTRUYAN CON
MATERIAL A VOLTEO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO
PARA EL METRO CUBICO. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: FORMACION DEL
TERRAPLEN A VOLTEO; INCLUYENDO LAS CUNAS.DE SOBREANCHO CON TERRAPLENES A CUALQUIER ALTURA
CON EL EXTENDIDO DEL MATERIAL EN LOS TALUDES; Y EL AFINAMIENTO DE LOS TALUDES.

CcODIGO DESCRIPCION
000000 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.005-H.08)

DEFINICION
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EL AGUA EMPLEADA EN LAS COMPACTACIONES SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUBICO. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: EXTRACCION; CARGA A LOS
VEHICULOS DE TRANSPORTE; ACARREO LIBRE; APLICACION Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS LOS
EMPLEADOS EN SU TRANSPORTE DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

REQUISITOS DE EJECUCION

EMPLEADA PARA LA COMPACTACION DE TERRACERIAS, SE MEDIRA EN LAS PIPAS EN EL LUGAR DE
/ APLICACION.

CUANDO SE EMPLEEN MOTOCONFORMADORAS PARA EL MEZCLADO Y EL TENDIDO, SE EXTENDERA
PARCIALMENTE EL MATERIAL Y SE PROCEDERA A INCORPORARLE AGUA POR MEDIO DE RIEGOS Y MEZCLADOS
SUCESIVOS, PARA ALCANZAR LA HUMEDAD QUE SE FIJE Y HASTA OBTENER HOMOGENEIDAD EN
GRANULOMETRIA Y HUMEDAD. A CONTINUACION SE EX- TENDERA EN CAPAS SUCESIVAS DE MATERIALES SIN
COMPACTAR, CUYO ESPESOR NO DEBERA SER MAYOR DE QUINCE (15) CENTIMETROS.

S

e ,
SE DABR’AL MATERIAL UNIFORMEMENTE LA HUMEDAD CONVENIENTE. SE APLICARA EL AGUA EN EL LUGAR DE
LA EXCAVACION O EN EL TERRAPLEN MISMO, SEGUN LO ORDENE LA SECRETARIA.EL CONTRATISTA
DETERMINARA EL SITIO DE APLICACION DEL AGUA, CUANDO EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA
ERMINADA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

CUANDO EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTENGA MAYOR GRADO DE HUMEDAD QUE EL C'),PTIMO, ANTES
DE INICIAR LA COMPACTACION, SE ELIMINARA EL AGUA EXCEDENTE:. LA .SECRETARIA APROBARA
PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO PARA ELIMINAR EL AGUA EXCEDENTE. NO SE'REQUIERE LA APROBACION
ANTERIOR CUANDO EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EL PAGO DEL"ACARREO LIBRE'DE LOS MATERIALES
CONCEPTO"DE OBRA QUE SE TRATE.

L AG

QUEDA--.I_NCLUIDC?(EkPRECIO UNITARIO DEL

ILIZADA EN LAS COMPACTACIONES, AL PRECIO
ETRO.

PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-KIL

cODIGO DESCRIPCION
000000 SOBRE ACARREO DELOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES,
ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES
EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES,
PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA ~ CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA
UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS.

DEFINICION

TRANSPORTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE: CORTES, EXCAVACIONES ADICIONALES ABAJO DE LA
SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJE DE LA CORONA DE CORTES Y/O
TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS, DERRUMBES Y CANALES, PARA CONSTRUIR
UN TERRAPLEN O EFECTUAR UN DESPERDICIO; ASI COMO EL TRANSPORTE DEL AGUA EMPLEADA EN LA
COMPACTACION DE TERRACERIAS.
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REQUISITOS DE EJECUCION

EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEBERA SER PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA, SALVO CUANDO
EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

LA DISTANCIA DE SOBREACARREO SE INDICAN A CONTINUACION:

) EN LOS PRESTAMOS LATERALES NO SE DETERMINA.

C) EN LOS PRESTAMOS DE BANCO, ENTRE EL CENTRO DE LUGAR DE LA EXCAVACION DEL PRESTAMO Y EL
CENTRO DE GRAVEDAD DEL TERRAPLEN, CAPA SUBRASANTE Y RELLENOS, SEGUN LA RUTA MAS CORTA Y
CONVENIENTE,/A JUICIO DE LA SECRETARIA.

D) EN LC/)S/DESPERDICIOS, DERRUMBES, DESPALMES, ESCALONES, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE
TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, Y EN CANALES, ENTRE EL
CENTRO DEL LUGAR DE EXCAVACION Y EL CENTRO DEL DEPOSITO, SEGUN LA RUTA ACCESIBLE MAS CORTA.Y
CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA.

E) LA DISTANCIA DE SOBREACARREQ DE LOS VOLUMENES DE AGUA PARA LAS COMPACTACIONES, SE MEDIRA
SEGUN LA RUTA ACCESIBLE MAS CORTA Y CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA, ENTRE EL LUGAR DE
SU OBTENCION Y EL CENTRO DEL LUGAR DE APLICACION, DESCONTANDO'LA DISTANCIA DE ACARREO LIBRE.

LOS ACARREOS SE EFECTUARAN DE ACUERDO CON LO FIJADO ENEL PROYECTO.Y/O ORDENADO POR LA
SECRETARIA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

EL PAGO DEL ACARREO LIBRE\\LOS SOBREACARREOS CORR PONDE EXCLUSX( \\ITE AL TRANSPORTE Y
SE HARA CONFORME A LO QUE SE INDICA A CONTINUACION:

A) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) ESTACIONES DE VEINTE (20) METROS, ES DECIR HASTA CIEN (100)
METROS, AL PRECIO FIJADO-EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-ESTACION.

B) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR HASTA QUINIENTOS (500) METROS:
PARA EL PRIMER HECTOMETRO, ES‘DECIR LOS PRIMEROS CIEN (100) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SOBREACARREADO A UNA DISTANCIA DE UN (1) HECTOMETRO, ES DECIR
CINCO (5) ESTACIONES. PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE AL PRIMER HECTOMETRO, ES DECIR A LOS
PRIMEROS CIEN (100) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-HECTOMETRO
ADICIONAL AL PRIMER HECTOMETRO.

C) PARA DISTANCIAS HASTA DE DOS (2) KILOMETRQS, ES DECIR HASTA VEINTE (20) HECTOMETROS: PARA
LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR LOS PRIMEROS QUINIENTOS (500) METROS, AL PRECIO
FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SOBREACARREADO A UNA DISTANCIA DE CINCO (5)
HECTOMETROS. PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR A LOS
PRIMEROS QUINIENTOS (500) METROS, AL PRECIO FIJADO EN"EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-
HECTOMETRO ADICIONAL A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS.

D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES PROVENIENTES DE P,RESTAMO DE BANCO PARA LA
CONSTRUCCION DE CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN:
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PARA EL PRIMER KILOMETRO AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO PRIMER

KI,LOMETRO., PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUBICO-KILOMETRO.

E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-KILOMETRO.

DESCRIPCION

FORMACION Y COMPACTACION: DE LA CAPA SUPERIOR DE LOS TERRAPLENES,
ADICIONADOS CON SUS CUNAS DE SOBREANCHO CUYA PARTE INFERIOR FUE CONSTRUIDA CON
MATERIAL NO COMPACTABLE (INCISO 3.01.01.005-H.03): PARA NOVENTA POR CIENTO (90%) DE
SU P.E.S.M. MEDIANTE PRUEBA AASHTO ESTANDAR

DEFINICIQ_N

A
ESTRUCTURAS EJECUTADAS CON MATERIAL ADECUADO PRODUCTO DE CORTES O DE PRESTAMOS, DE
ACUER(I,DO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECRETARIA: SE CONSIDERAN
TAMBIEN COMO TALES, LAS CUNAS CONTIGUAS A LOS ESTRIBOS DE PUENTES Y DE PASOS A DESNIVEL; LA
MPLIACION DE LA CORONA,-EL TENDIDO DE LOS TALUDES Y LA ELEVACION DE LA SUBRASANTE, EN
TERRAPLENES EXISTENTES; Y EL RELLENO DE EXCAVACIONES ADICIONALES ABAJO DE'LA SUB-RASANTE, EN
CORTES.

REQUISITOS DE EJECUCION

PARA LA FORMACION DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUNA§ DE SOBREANCHO,
QUE SE CONSTRUYAN CON MATERIAL NO COMPACTABLE, EL VOLUMEN SE DETERMINARA SECCIONANDO EL
TERRAPLEN A CADA VEINTE (20) METROS O MENOS SI LA CONFIGURACION-DEL TERRENO ASI LO REQUIERE,
CALCULANDO POR-EL METODO DEL PROMEDIO DE AREAS REMAS.Y TOMAB(I/QKQMO BASE LA SECCION

DEL PROYECTO, HACIENDO MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS .POR LA
SECRETARIA. Y

PARA LA FORMACION DE LA PARTE DE-1OS TERRAPLENES Y DE S CUNAS DE SOBREANCHO, QUE SE
CONSTRUYAN CON MATERIAL A VOLTEO Y LA FORMACION DE LA PARTE LOS TERRAPLENES ADICIONADOS
CON SUS CUNAS DE SOBREANCHO QUE SE CONSTRUYAN CON EL MATERIAL NO COMPACTABLE, POR UNIDAD
DE OBRA TERMINADA, EL VOLUMEN SE DETERMINARA SECCIONANDO EL TERRAP A CADA VEINTE (20)
METROS O MENOS SI LA CONFIGURACION DEL TERRENO ASI LO REQUIERE, CALCULANDO POR EL METODO
DEL PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS Y. TOMANDO COMO BASE LA SECCION DEL PROYECTO, HACIENDO LAS

MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA.

QUEDA ESTABLECIDO QUE LA EMPRESA-CONTRATISTA INCLUIRA'EN SU PRECIO-UNITARIO LA REALIZACION
DE DOS PRUEBAS PROCTOR DE LABORATORIO A CADA 500 METROS COMO.-MINIMO QUE GARANTICEN LA
COMPACTACION SOLICITADA NOTIFICANDO A.LA RESIDENCIA DE OBRA CON 48 HORAS DE ANTICIPACION LA
REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS Y. SI NO ALCANZA EL 90% ESTIPULADO, EL CONTRATISTA DEBERA
REMOVER EL TERRAPLEN EN LOS TRAMOS QUE. NO SATISFAGAN DICHO REQUISITO Y VOLVERLOS A
CONSTRUIR, SIN RECIBIR POR ESTO NINGUN PAGO ADICIONAL. ASI TAMBIEN LA EMPRESA CONTRATISTA
INCLUIRA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO NECESARIAS PARA CORROBORAR LA CALIDAD
DEL MATERIAL A UTILIZAR EN LA FORMACION-DE LOS TERRAPLENES DE CAMINOS, NOTIFICANDO A LA
RESIDENCIA DE OBRA LA REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS.
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CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN LAS AREAS PARA DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES Y DE LA
CAMA EN LOS CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACION ADICIONAL, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, SE MEDIRA CUBICANDO EL MATERIAL COMPACTO, TOMANDO COMO BASE EL ESPESOR Y EL
ANCHO FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O LOS ORDENADOS POR LA SECRETARIA.

RUIDOS PARA FORMAR LA SUBRASANTE EN LOS CORTES EN QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACION
CIONAL Y DE LAS CUNAS DE TERRAPLENES CONTIGUAS A LOS ESTRIBOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE
ASOS A DESNIVEL, ADICIONADOS CON SUS CUNAS DE SOBREANCHO EN CADA CASO CUANDO PROCEDA, SE
PAGARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO COMPACTADO AL GRADO
INDICADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: FORMACION DEL TERRAPLEN
INCLUYENDO EL EXTENDIDO DEL MATERIAL EN CAPAS; INCORPORACION DEL AGUA EMPLEADA EN LA
COMPACTACION; COMPACTACION DE LAS CAPAS AL GRADO FIJADO Y/O EL ORDENADO; INCLUYENDO LAS
CUNAS DE SOBREANCHO CON TERRAPLENES A CUALQUIER ALTURA, CON EL EXTENDIDO DEL MATERIAL EN
LOS TALU/DE}SQ;BY AFINAMIENTO DE TODA LA SECCION.

CODIGO  DESCRIPCION
00000 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.005-H.08)
DEFINICION
EL AGUA EMPLEADA EN LAS COMPACTACIONES SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUBICO. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: EXTRACCION; CARGA A LOS

VEHICULOS DE TRANSPORTE; ACARREO LIBRE; APLICACION Y LOS TIEMPOS DE. LOS VEHICULOS LOS
EMPLEADOS EN SU TRANSPORTE DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

EL AGUA EMPLEADA PARA LA COMPACTACION DE TERRACERIAS, SE MEDIRA EN LAS PIPAS EN E fUGAR DE
APLICACION. N

REQUISITOS DE EJ ECUCIO\

CUANDO SE. EMPLEEN MOTOCONFORMADORAS PARA EL MEZCLADO Y EL TENDIDO, SE EXTENDERA
PARCIALMENTE EL MATERIAL Y-SE PROCEDERA A INCORPORARLE AGUA POR'MEDIO DE RIEGOS Y MEZCLADOS
SUCESIVOS, PARA ALCANZAR HUMEDAD QUE ' SE _FIJEY HASTA TEN HOMOGENEIDAD EN
GRANULOMETRIA Y HUMEDAD. A CONTINUACION, SE EX- TENDERA EN CAPAS SUCESIVAS DE MATERIALES SIN
COMPACTAR, CUYO ESPESOR NO-DEBERA SER MAYOR DE QUINCE (15) CENTIMETROS.

SE DARA AL MATERIAL UNIFORMEMENTE LA HUMEDAD CONVENIENTE. SE APLICARA EL AGUA EN EL LUGAR DE
LA EXCAVACION O EN EL TERRAPLEN MISMO, SEGUN LO ORDENE LA SECRETARIA. EL CONTRATISTA
DETERMINARA EL SITIO DE APLICACION DEL AGUA, CUANDO EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

CUANDO EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTENGA MAYOR GRADO DE HUMEDAD QUE EL O,PTIMO, ANTES
DE INICIAR LA COMPACTACION, SE ELIMINARA. EL AGUA EXCEDENTE. LA SECRETARIA APROBARA
PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO PARA ELIMINAR EL-AGUA EXCEDENTE. NO SE REQUIERE LA APROBACION

ANTERIOR CUANDO EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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EL PAGO DEL ACARREO LIBRE DE LOS MATERIALES DEL AGUA, QUEDA INCLUIDO EN EL PRECIO UNITARIO DEL
CONCEPTO DE OBRA QUE SE TRATE.

PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-KILOMETRO.

DESCRIPCION

SOBRE ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE
RTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES,
EBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES,
PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES © (INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA
UTILIZADA EN LA 'COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS.

000000 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES,

ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES

EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS

DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES (INCISO

3.01.01.008-H.02): PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) ESTACIONES DE VEINTE (20) METROS,
_ES DECIR, HASTA CIEN (100) METROS.

000000 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES,
ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES
EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS
DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES (INCISO
3.01.01.008-H.02):PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR, HASTA
QUINIENTOS (500) METROS:PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE AL PRIMER HECTOMETRO, ES DECIR
A LOS PRIMEROS CIEN (100) METROS, INCREMENTO POR CADA HECTOMETRO ADICIONAL AL

PRIMERO. - ) N \
\ Ve \ ;

000000 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES,
ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES
EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS
DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA COMPACTACIONES (INCISO
3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMOS DE BANCO PARA
LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA NSTRUCCION DEL CUERPO
DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO:PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.

DEFINICION

LOS ACARREOS SON EL TRANSPORTE DEL MATERIAL“PRODUCTO DE BANCOS, CORTES, EXCAVACIONES
ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJE DE LA
CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES; DESPALMES, PRESTAMOS, DERRUMBES Y
CANALES, PARA CONSTRUIR UN TERRAPLEN O EFECTUAR UN DESPERDICIO; ASI COMO EL TRANSPORTE DEL
AGUA EMPLEADA EN LA COMPACTACION DE TERRACERIAS.

REQUISITOS DE EJECUCION

EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEBERA SER PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA, SALVO CUANDO
EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
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EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LOS ACARREOS, SERA EL ADECUADO PARA TRANSPORTAR EL TIPO DE

MATERIAL DE QUE SE TRATE, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA ACARREAR EL VOLUMEN ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO DE UBICACION CONFORME AL PROGRAMA DE
UTILIZACION DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU ELECCION.

LA DISTANCIA DE SOBREACARREO SE INDICAN A CONTINUACION:

) EN LOS PRESTAMOS LATERALES NO SE DETERMINA.

C) EN LOS PRESTAMOS DE BANCO, ENTRE EL CENTRO DE LUGAR DE LA EXCAVACION DEL PRESTAMO Y EL
CENTRO DE GRAVEDAD DEL TERRAPLEN, CAPA SUBRASANTE Y RELLENOS, SEGUN LA RUTA MAS CORTA Y
CONVENIENTE,/A JUICIO DE LA SECRETARIA.

D) EN LC/)S/DESPERDICIOS, DERRUMBES, DESPALMES, ESCALONES, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE
TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, Y EN CANALES, ENTRE EL
CENTRO DEL LUGAR DE EXCAVACION Y EL CENTRO DEL DEPOSITO, SEGUN LA RUTA ACCESIBLE MAS CORTA Y
CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA.

E) LA DISTANCIA DE SOBREACARREQ DE LOS VOLUMENES DE AGUA PARA LAS COMPACTACIONES, SE MEDIRA
SEGUN LA RUTA ACCESIBLE MAS CORTA Y CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA, ENTRE EL LUGAR DE
SU OBTENCION Y EL CENTRO DEL LUGAR DE APLICACION, DESCONTANDO'LA DISTANCIA DE ACARREO LIBRE.

LOS ACARREOS SE EFECTUARAN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO.Y/O ORDENADO POR LA
SECRETARIA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

EL PAGO DEL ACARREO LIBRE\\LOS SOBREACARREOS CORR PONDE EXCLUSX( \\ITE AL TRANSPORTE Y
SE HARA CONFORME A LO QUE SE INDICA A CONTINUACION:

A) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) ESTACIONES DE VEINTE (20) METROS, ES DECIR HASTA CIEN (100)
METROS, AL PRECIO FIJADO-EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-ESTACION.

B) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR HASTA QUINIENTOS (500) METROS:
PARA EL PRIMER HECTOMETRO, ES‘DECIR LOS PRIMEROS CIEN (100) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SOBREACARREADO A UNA DISTANCIA DE UN (1) HECTOMETRO, ES DECIR
CINCO (5) ESTACIONES. PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE AL PRIMER HECTOMETRO, ES DECIR A LOS
PRIMEROS CIEN (100) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-HECTOMETRO
ADICIONAL AL PRIMER HECTOMETRO.

C) PARA DISTANCIAS HASTA DE DOS (2) KILOMETRQS, ES DECIR HASTA VEINTE (20) HECTOMETROS: PARA
LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR LOS PRIMEROS QUINIENTOS (500) METROS, AL PRECIO
FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SOBREACARREADO A UNA DISTANCIA DE CINCO (5)
HECTOMETROS. PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR A LOS
PRIMEROS QUINIENTOS (500) METROS, AL PRECIO FIJADO EN“EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-
HECTOMETRO ADICIONAL A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS.

D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES PROVENIENTES DE P,RESTAMO DE BANCO PARA LA
CONSTRUCCION DE CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN:
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PARA EL PRIMER KILOMETRO AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO PRIMER

KI,L('DMETRO., PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUBICO-KILOMETRO.

E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-KILOMETRO.

DESCRIPCION

. EXCAVACIONES DE PRESTAMOS: DE BANCO (INCISO 3.01.01.004.H.03), INCLUYE:
PLOTACION DE MATERIAL DE BANCO PARA TERRACERIAS: EN MATERIAL B.

000000 ~ EXCAVACIONES DE PRESTAMOS: DE BANCO (INCISO 3.01.01.004.H.03), INCLUYE:
EXPLOTACION DE_____Mi\TERIAL DE BANCO PARA TERRACERIAS: EN MATERIAL C.

e

DEFINICION

LOS BAN%@%E MATERIALES SON LAS EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO DESTINADAS A EXTRAER MATERIAL
PARA LA'FORMACION DE CUERPOS DE TERRAPLENES; AMPLIACIONES DE LAS CORONAS, BERMAS O TENDIDO
DE LOS TALUDES DE TERRAPLENES EXISTENTES; CAPAS SUBYACENTES O SUBRASANTES; TERRAPLENES
REFORZADOS; RELLENOS DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS O CUNAS DE TERRAPLENES CONTIGUAS A

STRUCTURAS; CAPAS DE PAVIMENTO; PROTECCION DE OBRAS Y TRABAJOS DE RESTAURACION ECOLOGICA,
ASI COMO PARA LA FABRICACION-DE MEZCLAS ASFALTICAS Y DE CONCRETOS HIDRAULICOS.

LOS VOLL’J,MENES DE PRESTAMOS DE BANCO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUBICO DE LOS MATERIALES A, B'Y C. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
POR: EXTRACCION, REMOCION, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES A
CUALQUIER 'ALTURA.

REQUISITOS DE EJECUCION

™

ANTES DE ABRIR"UN FRENTE\EN\EL BANCO, SE DELIMITARA ZONA\ POR EXCAVAR MEDIANTE E§TACAS u

OTRAS REFERENCIAS.,

S REGULAR PPSIBLE EN SECO- SALVO
DEL FRENTE, SIN

LAS EXCAVACIONES EN LOS BANCOS SE EJECUTARAN EN LA FORMA

LAS EXCAVACIONES SE EJECUTARANDE MANERA QUE SE PERMITA EL DRENAJE NATURAL DEL BANCO.

SI POR EXPLOTACION INAPROPIADA DEL BANCO, EL CONTRATISTA DE OBRA PROVOCA GRIETAS
SIGNIFICATIVAS O AFLOJA-PELIGROSAMENTE EL MATERIAL ADYACENTE AL FRENTE DE ATAQUE, DEBE
SUSPENDER EXPLOTACION, ESTABILIZAR LA ZONA DANADA Y ABRIR OTRO FRENTE POR SU CUENTA Y COSTO.
CUALQUIER ACCIDENTE O DANO, QUE POR NEGLIGENCIA SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
AJENA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA.

SI AL TERMINO DE LA EXPLOTACION DEL BANCO, LOS MATERIALES DE LOS TALUDES RESULTAN
FRAGMENTADOS O LA SUPERFICIE IRREGULAR O INESTABLE, EL MATERIAL EN ESTAS CONDICIONES SERA
REMOVIDO, AMACIZANDO LOS TALUDES.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA LA CONSERVACION DEL BANCO, HASTA QUE HAYA
CONCLUIDO SU EXPLOTACION Y CUMPLA CON LO INDICADO.
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AL TERMINO DE LA OBRA LA SECRETARIA VERIFICARA QUE SE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS TRABAJQOS,

ESOS TRABAJOS SE EXIGIRAN AL CONTRATISTA DE OBRA PARA DAR POR TERMINADA LA OBRA POR LO QUE
SE TIENE QUE EFECTUAR DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

LOS VOLUMENES DE PRESTAMO DE BANCO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
ICO DE LOS MATERIALES A, B Y C. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
RACCION,

OCION, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES A CUALQUIER ALTURA.

CUANDO LA OBRA SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, LA EXPLOTACION
DEL BANCO Y EL TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES, EJECUTADOS CONFORME A LA NORMA Y SATISFACCION
DE LA SECRETARIA: ESTARAN INCLUIDOS EN LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS EN LOS QUE SE UTILICEN
LOS MATERIALES.

.-/

CODIGO -~ DESCRIPCION

000000 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE
SUB-BASES O BASES (INCISO 074-H.01): DE SUB-BASES: CUANDO SE EMPLEE UN (1) MATERIAL

ETREO: COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU P.E.S.M.. MEDIANTE
PRUEBA AASHTO ESTANDAR.

DEFINICION

PARA EL MEZCLADO, TENDIDO Y. COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CONMATERIAL
SELECCIONADO, EN-LOS CASOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION, CUANDO EL PROYECTO Y/O LA
SECRETARIA INDIQUEN QUE EL TRABAJO SE LLEVE A CABO MEDIANTE UN TRATAMIENTO SIMILAR AL DE
CONSTRUCCION' DE -SUB-BASES, SE. CONSIDERARA EL VOLUMEN QUE INDIQUE EL PROYECTO PARA EL
MATERIAL YA'COMPACTADO, DE ACUERDOCON LOS GRADOS DE COMPACTACIO NALADOS EN EL MISMO
Y/O LOS ORDENADOS POR LA SECRETARIA, HACIENDO"LAS MODIFICACIONES QUE CORRESPONDAN POR
CAMBIOS AUTORIZADOS POR'LA MISMA. ,/

REQUISITOS DE EJECUCION

EL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON~ MATERIAL
SELECCIONADO, EN LOS CASOS QUE SE INDICAN'A CONTINUACION, CUANDO EL PROYECTO Y/O LA
SECRETARIA INDIQUEN QUE EL TRABAJO SE LLEVE A CABO MEDIANTE UN TRATAMIENTO SIMILAR AL DE
CONSTRUCCION DE SUB-BASES, SE PAGARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUBICO COMPACTADO AL GRADO INDICADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
POR: ACAMELLONADO, INCORPORACION DEL: AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTACION AL GRADO FIJADO
Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

EL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL
SELECCIONADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, EN-LOS CASOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION,
CUANDO EL PROYECTO Y/O LA SECRETARIA INDIQUEN QUE EL TRABAJO SE LLEVE A CABO MEDIANTE UN
TRATAMIENTO SIMILAR AL DE CONSTRUCCION DE SUB-BASES, SE PAGARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO COMPACTADO AL GRADO INDICADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS
INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: ACAMELLONADO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA;

EXTRACCION, CARGA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA PARA
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LA COMPACTACION; EN SU CASO, OPERACIONES PARA QUITAR LA HUMEDAD EXCEDENTE DE LA OPTIMA PARA

COMPACTACION; MEZCLADO; TENDIDO; COMPACTACI,C')N AL GRADO FIJADO; AFINAMIENTO PARA DAR EL
ACABADO SUPERFICIAL Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE DEL AGUA,
DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

cODIGO DESCRIPCION

000000 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.005-H.08)

P DEFINICION

L AGUA EMPLEADA EN LAS COMPACTACIONES SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUBICO. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: EXTRACCION; CARGA A LOS
VEHICULOS DE TRANSPORTE; ACARREO LIBRE; APLICACION Y LOS TIEMPOS DE LOS. VEHICULOS LOS
EMPLEADOS EN SU TRANSPORTE DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

REQUISITOS DE EJECUCION

EL AGUA EMPLEADA PARA LA COMPACTACION DE TERRACERIAS, SE MEDIRA EN LAS PIPAS EN EL LUGAR DE

UANDO SE EMPLEEN MOTOCONFORMADORAS PARA EL MEZCLADO Y EL TENDIDO, SE EXTENDERA
PARCIALMENTE EL MATERIAL Y SE PROCEDERA A INCORPORARLE AGUA POR MEDIO DE RIEGOS Y MEZCLADOS
SUCESIVOS, PARA ALCANZAR LA -HUMEDAD QUE SE FIJE Y HASTA “OBTENER HOMOGENEIDAD EN
GRANULOMETRIA Y'HUMEDAD. A CONTINUACION, SE EX- TENDERA EN CAPAS SUCESIVAS DE MATERIALES SIN
COMPACTAR, CUYO ESPESOR NO.DEBERA'SER MAYOR DE QUINCE (15) CENTIMETROS.

SE DARAAL MATERIAL UNIFORMEMENTE LA HUMEDAD CONVENIENTE. SE APLICARA EL AGUA EN EL LUGAR DE
LA EXCAVACION O EN EL TERRAPLEN MISMO, SEGUN LO ORDENE LA~SECRETARIA. EL CONTRATISTA
DETERMINARA EL-SITIO DE APLICACION DEL AGUA, CUANDO EL PAGO SE %@(A\POR UNIDAD DE OBRA

TERMINADA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

CUANDO EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTENGA MAYOR GRADO DE HUMEDAD QUE EL ('),PTIMO, ANTES
DE INICIAR LA COMPACTACION, SE_ELIMINARA EL AGUA- EXCEDENTE. SECRETARIA APROBARA
PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO-PARA ELIMINAR EL AGUA EXCEDENTE. NO SE REQUIERE LA APROBACION
ANTERIOR CUANDO EL PAGO.SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EL PAGO DEL ACARREOQ LIBRE DE LOS MATERIALES DEL AGUA, QUEDA INCLUIDO EN EL PRECIO UNITARIO DEL
CONCEPTO DE OBRA QUE SE TRATE.

PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-KILOMETRO.

CcODIGO

000000 SOBRE ACARREO DE LOS MATERIALES -PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES,
ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA
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CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO,

DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA
CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS.

DEFINICION

LOS ACARREOS SON EL TRANSPORTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCOS, CORTES, EXCAVACIONES
ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJE DE LA
DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS, DERRUMBES Y
ES, PARA CONSTRUIR UN TERRAPLEN O EFECTUAR UN DESPERDICIO; ASI COMO EL TRANSPORTE DEL
A EMPLEADA EN LA COMPACTACION DE TERRACERIAS.

REQUISITOS DE EJECUCION

EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEBERA SER PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA, SALVO CUANDO
EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EL EQUIP(Q/QUE SE UTILICE PARA LOS ACARREOS, SERA EL ADECUADO PARA TRANSPORTAR EL TIPO DE
MATERIAL DE QUE SE TRATE, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA ACARREAR EL VOLUMEN ESTABLECIDO EN EL
PROGﬁAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO DE UBICACION CONFORME AL PROGRAMA DE
UTILIZACION DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU ELECCION.

LA DISTANCIA DE SOBREACARREO SE INDICAN A CONTINUACION:

A) EN LAS TERRACERIAS COMPENSADAS, SEGUN EL DIAGRAMA DE MASAS DEL PROYECTO, ENTRE.LOS
CENTROS DE GRAVEDAD DE LA EXCAVACION Y DEL TERRAPLEN, DESCONTANDO LA DISTANCIA DE ACARREQ
LIBRE.

B) EN LOS PRESTAMOS LATERALES NO SE DETERMINA.

C) EN LOS PRESTAMOS DE BANCO, ENTRE EL CENTRO DE LUGAR DE LA EXC/E\(/?CIQN DEL PRESTAMO Y EL

CENTRO DE GRAVEDAD DEL TERRAPLEN, CAPA SUBRASANT RELLENC_)S S N LA RUTA MAS CORTA Y
CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA.

AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE
ENTES, Y EN CANALES, ENTRE EL
RUTA ACCESIBLE MAS CORTA Y

D) EN LOS DESPERDICIOS, DERRUMBES, DESPALMES, ESCALONES,
TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXI!
CENTRO DEL LUGAR DE EXCAVACION'Y EL'CENTRO DEL DEPOSITO, SEGUN
CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA. —

E) LA DISTANCIA DE SOBREACARREO DE LOS VOLUMENES DE AGUA PARA LAS MPACTACIONES, SE MEDIRA
SEGUN LA RUTA ACCESIBLE MAS CORTA Y. CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA, ENTRE EL LUGAR DE
SU OBTENCION Y EL CENTRO.DEL LUGAR DE-APLICACION, DESCONTANDO LA DISTANCIA DE ACARREO LIBRE.

LOS ACARREOS SE EFECTUARAN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN_ EL PROYECTO Y/O ORDENADO POR LA
SECRETARIA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS.

EL PAGO DEL ACARREO LIBRE DE LOS SOBREACARREOS CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE Y
SE HARA CONFORME A LO QUE SE INDICA A CONTINUACION:

A) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) ESTACIONES.DE VEINTE (20) METROS, ES DECIR HASTA CIEN (100)

METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-ESTACION.
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B) PARA DISTANCIAS HASTA DE CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR HASTA QUINIENTOS (500) METROS:
PARA EL PRIMER HECTOMETRO, ES DECIR LOS PRIMEROS CIEN (100) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SOBREACARREADO A UNA DISTANCIA DE UN (1) HECTOMETRO, ES DECIR
CINCO (5) ESTACIONES. PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE AL PRIMER HECTOMETRO, ES DECIR A LOS
PRIMEROS CIEN (100) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-HECTOMETRO
ADICIONAL AL PRIMER HECTOMETRO.

DISTANCIAS HASTA DE DOS (2) KILOMETROS, ES DECIR HASTA VEINTE (20) HECTOMETROS: PARA
y LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR LOS PRIMEROS QUINIENTOS (500) METROS, AL PRECIO
FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SOBREACARREADO A UNA DISTANCIA DE CINCO (5)
ECTOMETROS. PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR A LOS
PRIMEROS QUINIENTOS| (500) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA'EL METRO CUBICO-
HECTOMETRO ADICIONAL A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS.
e

D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES PROVENIENTES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA
CONSTRUCCION DE CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN:
PARA EL {ﬁlIEIz/IER KILOMETRO AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO PRIMER
KILOMETRO. PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUBICO-KILOMETRO.

PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-KILOMETRO.
cODIGO DESCRIPCION

000000 EXCAVACIONES DE PRESTAMOS: DE BANCO (INCISO 3.01. 01 004.H.03), INCLUYE:
EXPLOTACION DE MATERIAL DE BANCO PARA TERRACERIAS: EN MATERIAL B.

000000 EXCAVACIONES DE PRESTAMOS: DE

EXPLOTACION DE MATERIAL DE BANCO PA

NCO (INCISO 38(3%401\004 .H.03), INCLUYE:
TERRACE IAS: EN MATE /

e
DEFINICION

LOS BANCOS DE MATERIALES SON LAS EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO DESTINADAS A EXTRAER MATERIAL
PARA LA FORMACION DE-CUERPOS DE TERRAPLENES; AMPLIACIONES DE CORONAS; BERMAS-O TENDIDO
DE LOS TALUDES DE TERRAPLENES EXISTENTES,; CAPAS SUBYACENTES O SUBRASANTES; TERRAPLENES
REFORZADOS; RELLENOS DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS O CUNAS DE T RAPLENES CONTIGUAS A
ESTRUCTURAS; CAPAS DE PAVIMENTO; PROTECCION DE OBRAS Y TRABAJOS DE RESTAURACION ECOLOGICA,
ASI COMO PARA LA FABRICACION DE MEZCLAS ASFALTICAS Y -DE CONCRETOS HIDRAULICOS.

LOS VOLUMENES DE PRESTAMOS DE BANCO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUBICO DE LOS MATERIALES A, B Y.C. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
POR: EXTRACCION, REMOCION, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES A
CUALQUIER ALTURA.

REQUISITOS DE EJECUCION

ANTES DE ABRIR UN FRENTE EN EL BANCO, SE DELIMITARA LA ZONA POR EXCAVAR MEDIANTE ESTACAS U
OTRAS REFERENCIAS.
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LAS EXCAVACIONES EN LOS BANCOS SE EJECUTARAN EN LA FORMA MAS REGULAR PPSIBLE EN SECO SALVO

QUE LA SECRETARIA APRUEBE OTRA COSA, CON EL TALUD QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL FRENTE, SIN
AFLOJAR EL MATERIAL NI ALTERAR LAS AREAS FUERA DE LA ZONA DELIMITADA.

LAS EXCAVACIONES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE SE PERMITA EL DRENAJE NATURAL DEL BANCO.

SI POR EXPLOTACION INAPROPIADA DEL BANCO, EL CONTRATISTA DE OBRA PROVOCA GRIETAS
IVAS O AFLOJA PELIGROSAMENTE EL MATERIAL ADYACENTE AL FRENTE DE ATAQUE,. DEBE
ER EXPLOTACION, ESTABILIZAR LA ZONA DANADA Y ABRIR OTRO FRENTE POR SU CUENTA Y COSTO.
UIER ACCIDENTE O DANO, QUE POR NEGLIGENCIA SE CAUSE AL PERSONAL DE LA OBRA, A PROPIEDAD
NA O A TERCEROS, SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA.

SI AL TERMINO DE LA EXPLOTACION DEL BANCO, LOS MATERIALES DE LOS TALUDES RESULTAN
FRAGMENTADOS O LA SUPERFICIE IRREGULAR O INESTABLE, EL MATERIAL EN ESTAS CONDICIONES. SERA
REMOVIDO, AMACIZANDO LOS TALUDES.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA LA CONSERVACION DEL BANCO, HASTA QUE HAYA
CONCLUIPﬁ SU EXPLOTACION Y CUMPLA CON LO INDICADO.

AL TERMINO DE LA OBRA LA SECRETARIA VERIFICARA QUE SE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS TRABAJOS,

ESOS TRABAJOS SE EXIGIRAN AL CONTRATISTA DE OBRA PARA DAR POR TERMINADA LA OBRA POR LO QUE
E TIENE QUE EFECTUAR DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

LOS VOLUMENES DE PRESTAMO DE BANCO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL

METRO CUBICO DE LOS MATERIALES A, B'Y C. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA

POR: EXTRACCION,

REMOCION, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES A CUALQUIER ALTURA.

CUANDO LA .OBRA'SE CONTRA%\A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA PE(IV%ADA, LA EXPLOTACI(:)N
DEL BANCO Y EL TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES, EJECUTAD CONFORME A LA NORMA Y SATISFACCION
DE LA SECRETARIA. ESTARAN INCLUIDOS E BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS EN LOS QUE SE UTILICEN
LOS MATERIALES.

cODIGO DESCRIPCIOM

000000 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON
MATERIAL SELECCIONADO:DE LA ELEVACION DE SUBRASANTE EN CORTES Y/O TERRAPLENES
EXISTENTES (INCISO 3.01.01.005-H.07): PARA CIEN POR CIENTO (100%) DE SU P.E.S.M.
MEDIANTE PRUEBA AASHTO ESTANDAR.EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU
CLASIFICACION, A CUALQUIER PROFUNDIDAD (INCISO 3.01.02.022-H.01): EXCAVADO CON
MAQUINA, EN SECO: EN MATERIAL B

DEFINICION

EL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL
SELECCIONADO, EN LOS CASOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION, CUANDO EL PROYECTO Y/O LA
SECRETARIA INDIQUEN QUE EL TRABAJO SE LLEVE A CABO MEDIANTE UN TRATAMIENTO SIMILAR AL DE
CONSTRUCCION DE SUB-BASES, SE PAGARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUBICO COMPACTADO AL GRADO INDICADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
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TRANSFORMA 2024 - 2030
POR: ACAMELLONADO, INCORPORACION DEL AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTACION AL GRADO FIJADO

Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL.

PARA EL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL
SELECCIONADO, EN LOS CASOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION, CUANDO EL PROYECTO Y/O LA
SECRETARIA INDIQUEN QUE EL TRABAJO SE LLEVE A CABO MEDIANTE UN TRATAMIENTO SIMILAR AL DE
CONSTRUCCION DE SUB-BASES, SE CONSIDERARA EL VOLUMEN QUE INDIQUE EL PROYECTO PARA EL
MATERIAL YA COMPACTADO, DE ACUERDO CON LOS GRADOS DE COMPACTACION SENALADOS EN EL MISMO

EQUISITOS DE EJECUCI()N

EL MEZCLADO, TENL/)IDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA. CON MATERIAL
SELECCIONADO, EN LOS CASOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION, CUANDO EL PROYECTO Y/O LA
SECRETARIA INDIQUEN QUE EL TRABAJO SE LLEVE A CABO MEDIANTE UN TRATAMIENTO SIMILAR AL DE
CONSTRUCCION DE SUB-BASES, SE PAGARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUBICO C/O&SACTADO AL GRADO INDICADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
POR: ACAMELLONADO, INCORPORACION DEL AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTACION AL GRADO FIJADO
Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL.

RITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

EL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL
SELECCIONADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, EN LOS CASOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION,
CUANDO EL PROYECTO Y/O LA SECRETARIA INDIQUEN QUE EL TRABAJO SE LLEVE A CABO MEDIANTE UN
TRATAMIENTO SIMILAR AL DE CONSTRUCCION DE SUB-BASES, SE PAGARA A LOS.PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATQ PARA EL METRO CUBICO COMPACTADO AL GRADO INDICADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS
INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: ACAMELLONADO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA;
EXTRACCION, CARGA; ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA PARA
LA COMPACTACION; EN SU CASO, OPERACIONES PARA QUITAR LA HUMEDAD EXCE EN\TE DE LA OPTIMA PARA
COMPACTACION; "MEZCLADO; DIDO; COMP ACIQN AL GRADO FIJADO FINAMIENTO PARA DAR EL
ACABADO SUPERFICIAL Y LOS TIEMPOS DE
DURANTE LAS CARGASY LAS DESCARGAS.

cODIGO DESCRIPCION
000000 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.0
DEFINICION

EL AGUA EMPLEADA EN LAS COMPACTACIONES SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUBICO. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: EXTRACCION; CARGA A LOS
VEHICULOS DE TRANSPORTE; ACARREO “LIBRE; APLICACION Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS LOS
EMPLEADOS EN SU TRANSPORTE DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,

REQUISITOS DE EJECUCION

EL AGUA EMPLEADA PARA LA COMPACTACION DE TERRACERIAS, SE MEDIRA EN LAS PIPAS EN EL LUGAR DE
APLICACION.

CUANDO SE EMPLEEN MOTOCONFORMADORAS PARA EL MEZCLADO Y EL TENDIDO, SE EXTENDERA
PARCIALMENTE EL MATERIAL Y SE PROCEDERA A INCORPORARLE AGUA POR MEDIO DE RIEGOS Y MEZCLADOS
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SUCESIVOS, PARA ALCANZAR LA HUMEDAD QUE SE FIJE Y HASTA OBTENER HOMOGENEIDAD EN

GRANULOMETRIA Y HUMEDAD. A CONTII\IIUACIC’)N, SE EX- TENDERA EN CAPAS SUCESIVAS DE MATERIALES SIN
COMPACTAR, CUYO ESPESOR NO DEBERA SER MAYOR DE QUINCE (15) CENTIMETROS.

SE DARA AL MATERIAL UNIFORMEMENTE LA HUMEDAD CONVENIENTE. SE APLICARA EL AGUA EN EL LUGAR DE
LA EXCAVACION O EN EL TERRAPLEN MISMO, SEGUN LO ORDENE LA SECRETARIA. EL CONTRATISTA
DETERMINARA EL SITIO DE APLICACION DEL AGUA, CUANDO EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.

/ CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

CUANDO EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTENGA MAYOR GRADO DE HUMEDAD QUE EL OPTIMO ANTES
DE INICIAR- LA COMPACTACION SE ELIMINARA EL AGUA EXCEDENTE. LA SECRETARIA APROBARA
PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO PARA ELIMINAR EL AGUA EXCEDENTE. NO SE REQUIERE LA APROBACION
ANTERIOR CUANDO EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EL'PAGO DEL-ACARREO LIBRE DE LOS MATERIALES DEL AGUA, QUEDA INCLUIDO EN EL PRECIO UNITARIO DEL
CONCEPTO DE OBRA QUE SE TRATE.

PARA-CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-KILOMETRO.

cODIGO DESCRIPCION

000000 SOBRE ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE
CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES,
REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES,
PRESTAMOS DE- BANCO, DERRUMBES, CANALES Y ~DEL - AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA
UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS.

/ N

DEFINICION \

v
LOS ACARREOS SON EL TRANSPORTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCOS, CORTES, EXCAVACIONES
ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, "REBAJE -DE LA
CORONA DECORTES Y/O TERRAPLEN EXISTENTES ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS, DERRUMBES Y
CANALES, PARA CONSTRUIR UN TERRAPLEN O EFECTUAR UN DESPERDICI L TRANSPORTE DEL
AGUA EMPLEADA EN LA COMPACTACION DE TERRACERIAS.

REQUISITOS DE EJECUCION

EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEBERA SER PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA, SALVO CUANDO
EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LOS ACARREOS, SERA EL ADECUADO PARA TRANSPORTAR EL TIPO DE
MATERIAL DE QUE SE TRATE, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA ACARREAR EL VOLUMEN ESTABLECIDO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO DE UBICACION CONFORME AL PROGRAMA DE
UTILIZACION DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU ELECCION.

LA DISTANCIA DE SOBREACARREO SE INDICAN A CONTINUACION:
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A) EN LAS TERRACERIAS COMPENSADAS, SEGUN EL DIAGRAMA DE MASAS DEL PROYECTO, ENTRE LOS

CENTROS DE GRAVEDAD DE LA EXCAVACION Y DEL TERRAPLEN, DESCONTANDO LA DISTANCIA DE ACARREQ
LIBRE.

B) EN LOS PRESTAMOS LATERALES NO SE DETERMINA.

C) EN LOS PRESTAMOS DE BANCO, ENTRE EL CENTRO DE LUGAR DE LA EXCAVACION DEL PRESTAMO Y EL
CENTRO DE GRAVEDAD DEL TERRAPLEN, CAPA SUBRASANTE Y RELLENOS, SEGUN LA RUTA MAS CORTA' Y
» CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA.

D) EN LOS DESPERDICIOS, DERRUMBES, DESPALMES, ESCALONES, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE
ALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, Y EN CANALES, ENTRE EL
CENTRO DEL LUGAR DE EXCAVACION Y EL CENTRO DEL DEPOSITO, SEGUN LA RUTA ACCESIBLE MAS CORTA Y
CONVENIENTE, A JU__I,CfO DE LA SECRETARIA.

e

E) LA DISTANC;A'/DE SOBREACARREO DE LOS VOLUMENES DE AGUA PARA LAS COMPACTACIONES, SE MEDIRA
SEGUN LA RUTA ACCESIBLE MAS CORTA Y CONVENIENTE, A JUICIO DE LA SECRETARIA, ENTRE EL LUGAR DE
SU OBTENCION Y EL CENTRO DEL LUGAR DE APLICACION, DESCONTANDO LA DISTANCIA DE ACARREO.LIBRE.

e
LOS AéARREOS SE EFECTUARAN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O ORDENADO POR LA
SECRETARIA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

EL PAGO DEL ACARREO LIBRE DE LOS SOBREACARREOS CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE Y
SE HARA CONFORME A LO-QUE SE INDICA-A CONTINUACION:

A) PARA DISTANCIAS'HASTA DE CINCO (5) ESTACIONES DE VEINTE (20) METROS, ES DECIR HASTA CIEN (100)
METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO- ESTACION

B) PARA DISTANCIAS HASTA CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR HASTA IENTOS (500) METROS:
PARA EL PRIMER HECTOMETRO ES DECIR LOS PRIMEROS N (100) METROS, AL PRECIO FIJAP@ EN EL
CONTRATO PARA EL'METRO CUBICO SOBREACARREADO A UNA DISTANCIA DE UN (1) HECTOMETRO, ES DECIR
CINCO (5) ESTACIONES. PARA“LA DISTANCIA EXCEDENTE AL PRIMER HECTOMETRO ES .
PRIMEROS CIEN (100) METROS, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-HECTOMETRO
ADICIONAL AL PRIMER HECTOMETRO.

C) PARA DISTANCIAS HASTA DE DOS (2) KILOMETROS, ES DECIR HASTA VEINTE (20) HECTOMETROS: PARA
LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETRQOS, ES DECIR LOS PRIMEROS QUINIENTOS (500) METROS, AL PRECIO
FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SOBREACARREADO A UNA DISTANCIA DE CINCO (5)
HECTOMETROS. PARA LA DISTANCIA EXCEDENTE A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS, ES DECIR A LOS
PRIMEROS QUINIENTOS (500) METROS, AL.PRECIO-FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-
HECTOMETRO ADICIONAL A LOS PRIMEROS CINCO (5) HECTOMETROS.

D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES PROVENIENTES DE P,RESTAMO DE BANCO PARA LA
CONSTRUCCION DE CAPA SUBRASANTEY PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN:
PARA EL PRIMER KILOMETRO AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO PRIMER
KI,LOMETRO., PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES; AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUBICO-KILOMETRO.

E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES, AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO-KILOMETRO.
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CODIGO DESCRIPCION

000000 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SuU CLASIFICACION, A
CUALQUIER PROFUNDIDAD (INCISO 3.01.02.022-H.01): EXCAVADO CON MAQUINA, EN SECO: EN
MATERIAL B

000000 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON suU CLASIFICACION, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD (INCISO 3.01.02.022-H.01): EXCAVADO CON MAQUINA, EN SECO: EN MATERIAL C

DEFINICION

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS ES LA REMOCION Y EXTRACCION DE MATERIALES, EFECTUADAS DE
ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECRETARIA, PARA DESPLANTAR O
ALOJAR UNA ESTRU__QTURA.

REQUISITOS DE EJECUCION

EL PROYg;’rb FIJARA Y/O LA SECRETARIA ORDENARA SI LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS DEBEN
EJECUTARSE A MANO O CON MAQUINA. EN ESTE ULTIMO CASO, EL EQUIPO DE CONSTRUCCION SERA
PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA. CUANDO EL PAGO SE HAGA POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, NO SE REQUIERE LA AUTORIZACION ANTERIOR.

CUANDO EL LECHO DE ROCA O SUELO DE CIMENTACION SEA DISTINTO DE LOSPREVISTOS EN EL PROYECTO,
NO SE INICIARA EL DESPLANTE HASTA QUE ESTE ELABORADO EL NUEVO PROYECTO.

CUANDO EL PROYECTO FIJE Y/O LA SECRETARIA ORDENE QUE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION PUEDAN
SERVIR DE MOLDE A UN COLADO, SUS DIMENSIONES NO DEBERAN EXCEDERSE EN MAS DE"DIEZ (10)
CENTIMETROS.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

POR UNIDAD DE OBRA TERMNADA, CUALESQU

FORMA QUE FIJE EL PROYECTO; AFINAMIENTO; COMPACTACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE
DESPLANTE; OBRAS AUXILIARES; RELLENO CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO
AL NOVENTA POR CIENTO (90%) MINIMO EN SU CASO; MANIOBRAS; EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA
EFECTUAR LA EXCAVACION; Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

LOS VOLUMENES DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS SE CONSIDERARAN DE ACUERDO CON UNA (1) DE
LAS DOS (2) MODALIDADES QUE SE INDICAN A CONTINUACION:

A) PARA CUALQUIER PROFUNDIDAD, A PARTIR DEL BOR[DE] DE MAS BAJO DEL TERRENO ORIGINAL,
VERIFICANDOSE EN LA EXCAVACION MISMA, TOMANDO  COMO BASE LOS VOLUMENES FIJADOS EN EL
PROYECTO, CON LAS MODIFICACIONES EN MAS. O EN MENOS QUE SEAN AUTORIZADAS POR LA SECRETARIA.

B) PARA CUALQUIER PROFUNDIDAD, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SERA PRECISAMENTE LOS FIJADOS.

CODIGO DESCRIPCION
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000000 RELLENOS (INCISO 3.01.02.023-H.01): PARA LA PROTECCION DE LAS OBRAS DE
DRENAJE: CON MATERIAL B

000000 RELLENOS (INCISO 3.01.02.023-H.01): DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS: CON
MATERIAL B

DEFINICION

LOS RELLENOS CONSISTEN EN LA COLOCACI(')N,DE MATERIALES EN EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS O EN
OBRAS DE DRENAJE PARA SU PROTECCION, UTILIZANDO E PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA
STRUCTURAS O EL DE PRESTAMOS, COMO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA.

S

REQUISITOS DE EJECUCION

,/. ’
EL"CONTRATISTA INICIARA LOS TRABAJOS DE RELLENO, CUANDO LA SECRETARIA PREVIA INSPECCION DEL
SITIO DONDE SE EJECUTARAN, VERIFIQUE QUE SE HA CUMPLIDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO-Y/O LO
ORDEN/ O POR LA MISMA.

& N ,
SECRETARIA ORDENARA, EN CADA CASO, EL TAMANO MAXIMO DE LOS MATERIALES QUE PUEDAN
MPLEARSE COMO RELLENO.

A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA, LOS TRABAJOS DE
RELLENO  SE PODRAN INICIAR TAN PRONTO SEA POSIBLE, ESPECIALMENTE CUANDO LAS CONDICIONES. DEL
TERRENO EXCAVADO SEAN INESTABLES.

EL RELLENO Y LOS COLCHONES DE PROTECCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE SE EjECUTARAN PREVIAMENTE
A LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES.

LAS CAPAS DE MATERIAL SE COLOCARAN CON ESPESORES NO "MAYORES DE LOS QUE. PUEDAN SER
COMPACTADOS CON EL EQUIPO_SELECCIONADO. LA“COMPACTACION.SE H DE TAL FORM/—>/QUE SE
GARANTICE UNA COMPACTACION UNIFORME EN TODA EL AREA DEL RELLENQ.

LOS RELLENOS SE COMPACTARAN AL GRADO DE COMPACTACION ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO

POR LA SECRETARIA.

A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA, LA CAPA DRENANTE A
QUE SE REFIERE LA"'NORMA N-CTR-CAR-1-03-013, TRINCHERAS ESTABILIZADORAS, SE COLOCARA EN CAPAS
COMPACTADAS, SIMULTANEAMENTE CON EL RELLENO |DE LA EXCAVACION.

DURANTE LA COLOCACION DE LA CAPA DRENANTE, SE TENDRAN LOS CUIDADOS NECESARIOS PARA NO DANAR
LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, LOS TUBOS O LOS GEOSINTETICOS. LOS DANOS OCASIONADOS POR
NEGLIGENCIA DEL CONTRATISTA DE OBRA SERAN REPARADOS POR SU CUENTA Y COSTO, A SATISFACCION
DE LA SECRETARIA.

PARA QUE LOS RELLENOS SE CONSIDEREN TERMINADOS Y SEAN ACEPTADOS POR LA SECRETARIA, CON BASE
EN EL CONTROL DE CALIDAD QUE EJECUTE EL CONTRATISTA DE OBRA, MISMO QUE PODRA SER VERIFICADO
POR LA SECRETARIA CUANDO LO JUZGUE NECESARIO.

EL RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIALES PRODUCTO DE LAS MISMAS, SE MEDIRA
COMO PARTE DEL CONCEPTO DE EXCAVACION QUE SE TRATE.
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CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

CUANDO LA OBRA SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA'Y EL RELLENO SEA
EJECUTADO CONFORME A LO INDICADO

EL RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIALES PRODUCTO DE LAS MISMAS, SE MEDIRA
COMO PARTE DEL CONCEPTO DE EXCAVACION DE QUE SE TRATE.

PARA DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO, MEDIANTE
g SECCIONAMIENTO.Y SIGUIENDO EL METODO DE PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS, Y AL TERMINO DE LA OBRA
/ SE HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLUMENES CONSIDERADOS EN PROYECTO CON LAS
ODIFICACIONES APROBADAS POR LA SECRETARIA. LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL
METRO CUBICO DE RELLENO TERMINADO, SEGUN SU TIPO Y PARA CADA BANCO EN PARTICULAR, CON
APROXIMACION A UN-DECIMO (0, 1).

EL RELLENO CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS, PARA EXCAVACIONES, CUNAS DE TERRAPLEN,
FILTROS Y TRINCHERAS ESTABILIZADORAS, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUBICO DE RELLENO TERMINADO, SEGUN SU TIPO Y PARA CADA BANCO EN PARTICULAR.

CODIGO DESCRIPCION

_,/

00000 MATERIAL PARA DRENES, QUE CUBRAN LAS CARAS POSTERIORES DE MUROS (INCISO
3.01.02.023-H.02): CON PIEDRA DE PEPENA.

DEFINICION

EL MATERIAL PARA DRENES SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DEL
MATERIAL ORDENADO POR LA SECRETARIA. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR:
REMOCION, EXTRACCION DE PRESTAMO O DE DEPOSITO; CARGA; DESCARGA Y COLOCACION.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

POR: DESMONTE Y DESPALME REM CION Y EXTRACCION DEL -PRESTAMO O DEL POSITO; CARGA,
ACARREOS Y DESCARGA; COLOCACION Y COMPACTACION AL NOVENTA POR CIENTO (90%), SALVO LO FIJADO
EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECREIARIA,_EXTRACCION CARGA, ACARREOS Y APLICACION
DEL AGUA PARA COMPACTACION Y<LOS TIEMPQS DE LOS VEHICULOS EMPLEA S EN LOS TRANSPORTES
DURANTE LA EXTRACCION, CARGA Y DESCARGA DE LOS MATERIALES Y/O APLICACION DEL AGUA.

cODIGO DESCRIPCION

000000 FORMACION Y COMPACTACION DE PEDRAPLEN; INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y
ACARREOS DEL ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE COLOCACION, P.U,O.T.

DEFINICION

LOS PEDRAPLENES SON ESTRUCTURAS FORMADAS CON FRAGMENTOS DE ROCA PROCEDENTES DE CORTES O
DE BANCO, LOS CUALES SE EXTIENDEN Y SE DENSIFICAN CON EL FIN DE OBTENER EL NIVEL QUE INDIQUE EL
PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA. SUS FUNCIONES PRINCIPALES SON DE APOYO Y CIMENTACION DE
TERRAPLENES; DE BERMAS Y BORDOS; DE PROTECCION A'LA CARRETERA DEL OLEAJE DE LAS CORRIENTES E
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INUNDACIONES; DE CONSTRUCCION DE RELLENOS, ENTRE OTROS. LOS PEDRAPLENES SE INTEGRAN POR LAS

SIGUIENTES PARTES, COMO SE MUESTRA EN LA SECCION TRANSVERSAL.

REQUISITOS DE EJECUCION

A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA, CUANDO SE ENCUENTRE
MATERIAL DE CALIDAD INACEPTABLE EN EL AREA DE DESPLANTE DEL PEDRAPLEN, EL MATERIAL SERA
SUSTITUIDO POR OTRO DE MEJOR CALIDAD, PARA LO CUAL SE ABRIRA UNA CAJA DE LA PROFUNDIDAD
IA COMO PARTE DEL DESPALME. EL PROYECTO O LA SECRETARIA INDICARA SI ES NECESARIA LA
/ COMPACTACION DEL FONDO DE LA CAJA, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL. ASIMISMO,
CAJA SE RELLENARA CON CAPAS COMPACTADAS CON EL MATERIAL Y LA COMPACTACION QUE INDIQUE EL
ROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA.

EL PROCEDIMIENTO. I5ARA LA DENSIFICACION O ACOMODO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE
OBRA, EL CUAL TENDRA QUE OBTENER LA DENSIFICACION MINIMA O ACOMODO NECESARIO DESPUES DE LA
PRIMERA PASADA DEL RODILLO VIBRATORIO, E INICIARA LA NIVELACION DE LOS PUNTOS DE CONTROL HASTA
QUE EL DESNIVEL OBTENIDO DESPUES DE LA PRIMERA PASADA SEA MENOR QUE EL UNO (1) POR CIENTO DEL
ESPES%IE%D’E“LVA CAPA. ESTA DETERMINACION SE REALIZARA CADA CIEN (100) METROS, A LA IZQUIERDA,
CENTR/ DERECHA DE LA ESTACION CERRADA; DISTRIBUCION
/
NECESARIA PARA FINES DE LA TRAZABILIDAD. LA LONGITUD POR VERIFICAR SERA LA REALIZADA DURANTE
N DIA DE TRABAJO.

CADA CAPA DE PEDRAPLEN TENDIDA Y CONFORMADA, SE DENSIFICARA UTILIZANDO COMPACTADORES CON
RODILLOS VIBRATORIOS, CON UNA'MASA MINIMA DE QUINCE (15) TONELADAS. PREVIAMENTE SE
HUMEDECERA EL MATERIAL MEDIANTE UN RIEGO DE AGUA A RAZON DE TRESCIENTOS (300) LITROS POR
METRO CUBICO DE MATERIAL. P

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

CUANDO LA CONSTRUCCION UN PEDRAPLEN SE CONTRATE A PRECIOS UNI;QBXOQ POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, PARA DETERMINAR-EL AVANCE O TIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO I/JE PAGO,
SERA MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y.-SIGUIENDO EL-METODO PROMEDIO DE AREAS EXTERMAS. AL TERMINO
DE LA OBRA SE HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLUMENES CONSIDERADOS EN
PROYECTO, CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR LA SECRETARIA. LA MEDICION SE HARA TOMANDO
COMO UNIDAD EL METRO CUBICO TE

TERMINADA Y SEA MEDIDO, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN-EL CONTRA EL METRO CUBICO DE
PEDRAPLEN TERMINADO, CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

FRAGMENTACION DE LAS ROCAS. QUE MANIFIESTEN TAMANOS SUPERIORES AL MAXIMO PERMITIDO,
COMPLEMENTADA DE SER NECESARIO POR EL DISGREGADO, MARREO DEL MATERIAL, PEPENA Y ELIMINACION
DE LAS ROCAS CON TAMANOS MAYORES AL MAXIMO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO.

INSTALACIONES Y DESMANTELAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRITURACION Y CRIBADO, ALIMENTACION DE
DICHOS EQUIPOS, ASf COMO CRIBADO, TRITURACION TOTAL O PARCIAL Y LAVADO.

SEPARACION Y RECOLECCION DE LOS DESPERDICIOS.

CARGAS, DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS MATERIALES DE
DESPERDICIO Y DISPOSICION DE ESTOS EN EL LUGAR Y FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO.

CARGAS DEL MATERIAL DE LOS CORTES AL EQUIPO DE TRANSPORTE, ACARREOS AL LUGAR DE TENDIDO Y
DESCARGA.

PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA, ASf COMO EXTRACCION, CARGA, ACARREO AL LUGAR DE
UTILIZACION Y APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA.
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, INCLUYENDO EL RELLENO DE HUECOS Y LA DENSIFICACION

DEL TERRENO NATURAL O EL DESPALMADO. ,
EN SU CASO, OPERACIONES PARA QUITAR EL AGUA EXCEDENTE AL CONTENIDO DE AGUA DE DENSIFICACION,
AL GRADO FIJADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETARIA.
OPERACIONES DE TENDIDO, DENSIFICACION AL GRADO FIJADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA
SECRETARIA. , ,
AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL DE LA ULTIMA CAPA DEL CUERPO DEL PEDRAPLEN Y DE
LA CAPA DE TRANSICION.
© LOS TIEMPOS DE LOS VEHECULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE LOS MATERIALES, DURANTE LAS

g CARGAS Y LAS DESCARGAS. ,

CONSERVACION DEL PEDRAPLEN HASTA QUE SEA RECIBIDO POR LA SECRETARIA.

OPERACIONES DE TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y DOSIFICACION DEL MATERIAL AL GRADO

FIJADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETARIA.

AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL DE LA ULTIMA CAPA DEL CUERPO DEL PEDRAPLEN Y DE

LA CAPA DE TRANSICION.

CcODIGO /DESCRIPCION

000090’/ ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO

Ay
DEFINICION

LAS ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO SON ESTRUCTURAS FLEXIBLES QUE SE CONSTRUYEN
MEDIANTE TUBOS O-ARCOS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO, FORMADAS POR DOS O MAS PLACAS
ENSAMBLADAS Y COLOCADAS SOBRE EL TERRENO EN UNA O VARIAS LINEAS PARA-DAR PASO.LIBRE AL AGUA
DE UN LADO A OTRO DE LA VIALIDAD.

LOS TUBOS'Y ARCOS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO, SON CONDUCTOS QUE SE FORMAN CON LAMINAS
DE ACERO CON CORRUGACIONES, UNIDAS ENTRE Si CON EL OBJETO DE CONDUCIR AGUAS PLUVIALES
RECOLECTADAS EVITANDO INUNDACIONES.Y ENCHARCAMIENTOS. ’

ANIDABLES: SE FORMAN POI%A UNION DE DOS O MAS SECCIONES DE LAW(@}ORRUGADA DE ACERO,
MEDIANTE GANCHOS ESPECIALES.

SECCIONABLES: SE-FORMAN POR LA UNIC ILLADAS DE LAMINA CORRUGADA DE

ACERO.

DE VARIAS -PLACAS ATO

REQUISITOS DE EJECUCION N e

LAS PERFORACIONES PARA LOS TORNILLOS SE TROQUELARAN DE LA MISMA MANERA EN TODAS LAS PLACAS,
A FIN DE QUE ESTAS SEAN INTERCAMBIABLES. LAS PERFORACIONES A'LO LARGO DEL-BORDE DE LA LAMINA
QUE FORMAN LAS COSTURAS LONGITUDINALES DEL-TUBO TERMINADO SE COLOCARAN EN DOS FILAS Y A
TRESBOLILLO, UNA FILA DE PERFORACIONES EN LOS VALLES'Y OTRA FILA“EN LAS CRESTAS DE LAS
CORRUGACIONES.

LOS ACCESORIOS DE ENSAMBLE Y SUJECION SERAN GRAPAS, PERNOS O TORNILLOS Y TUERCAS FABRICADOS
CON ACERO DE BAJO CARBONO, ESPECIALES PARA EL ENSAMBLE DE TUBOS Y ARCOS DE LAMINA DE ACERO
CORRUGADA.

LOS TRAMOS DE TUBO FORMADOS CON SECCIONES ENGARGOLADAS SE UNIRAN CON BANDAS DE
ACOPLAMIENTO GALVANIZADAS, FORMADAS DE METAL BASE IGUAL AL DE LAS SECCIONES POR UNIR Y
CALIBRE IGUAL O UN NUMERO INFERIOR AL CALIBRE DE LA LAMINA DEL TUBO, EXCEPTO CUANDO LOS TUBOS
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POR UNIR SEAN DE LAMINA CALIBRE DIECISEIS (16), EN CUYO CASO EL CALIBRE DE LA BANDA DE

ACOPLAMIENTO SERA EL MISMO. LAS BANDAS SE SUJETARAN CON PERNOS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA.

RECUBRIMIENTO DE ZINC, A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA, LOS TUBOS Y ARCOS DE LAMINA
CORRUGADA DE ACERO CONTARAN CON UNA PROTECCION ADICIONAL, MEDIANTE UN RECUBRIMIENTO DE
ZINC APLICADO.

CON EL PROPOSITO DE EVITAR EL DETERIORO DE LOS TUBOS Y ARCOS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO
» ANTES DE SU UTILIZACION, SE TENDRA CUIDADO EN EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

RELLENO PARA ALCANTARILLAS DE ACERO CORRUGADO (TMC) REQUIERE MATERIALES GRANULARES
SELECCIONADOS, COMPACTADOS EN CAPAS SIMETRICAS DE 15 A 20 CM PARA ASEGURAR SOPORTE
ESTRUCTURAL FLEXIBLE! SE DEBE ALCANZAR UNA DENSIDAD MINIMA DEL 95% DE LA MAXIMA DENSIDAD
SECA (MDS), CON ES,PESORES MINIMOS DE RELLENO DE 0.30M A 0.60M SOBRE LA CORONA Y LOS MAXIMOS
DEPENDIENDO EI; CALIBRE ESPECIFICADO EN EL PROYECTO.

NECESARIO QUE CUMPLA CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD INDICADOS. SEGUN EL
TIPO DE TUBO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. EL CONTRATISTA REALIZARA LAS PRUEBAS NECESARIAS, EN
MUE,SfRAS OBTENIDAS PARA VERIFICAR LA COMPOSICION QUIMICA DEL METAL BASE Y.SUS REQUISITOS
MECANICOS, LA GEOMETRIA, PERFORACIONES Y ENSAMBLE, AST COMO DETERMINAR EL RECUBRIMIENTO DE
SPECIFICADO EN EL CONCEPTO DE CATALOGO DE OBRA CONTRATADO.

PARA Q;@QWTUBO O ARCO DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA, ES
Q

EN TODO MOMENTO LA SECRETARIA PUEDE VERIFICAR QUE LOS TUBOS Y ARCOS SUMINISTRADOS CUMPLAN
CON CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN-ESTA NORMA, SIENDO MOTIVO DE
RECHAZO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ELLOS.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

CUANDO LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO SE CONTRATE A PRECIOS
UNITARIOS POR UNIDAD DE. OBRA TERMINADA Y SEA EJECUTADA CONFOEME\Q LO INDICADO. PARA

DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO, TOMANDO COMO
UNIDAD EL METRO. DE ALCANTARILLA TERMINADA, MEDID SOBRE" EL EJE LONGITUDI
ALCANTARILLA, SEGUN SU TIPO, CON APROXIMACION A UN DECIMO (0,1).

L DE LA

CUANDO LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO SE CONTRATE A'PRECIOS
UNITARIOS POR UNIDAD. DE OBRA TERMINADA, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL-CONTRATO PARA EL
METRO DE ALCANTARILLA TERMINADA, SEGUN SU-TIPO. L

cODIGO DESCRIPCION

000000 ACERO DE REFUERZO (INCISO 3.01.02.027-H.01): VARILLAS.
DEFINICION

EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO LO CONSTITUYEN: VARILLAS, ALAMBRES, CABLES, BARRAS, SOLERAS,
ANGULOS, RIELES, REJILLA DE ALAMBRE, METAL DESPLEGADO U OTRAS SECCIONES O ELEMENTOS
ESTRUCTURALES QUE SE USAN DENTRO O FUERA DEL CONCRETO, EN DUCTOS O SIN ELLOS PARA AYUDAR A
ESTE A ABSORBER CUALQUIER CLASE DE ESFUERZOS.

REQUISITOS DE EJECUCION
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EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR CUAL ES EL LOTE DE ACERO QUE SE VA A EMPLEAR EN LA OBRA PARA

HACER EL MUESTREO Y EL ENSAYE DEL MISMO, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR DICHO ACERO.

EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION PERJUDICIAL, A JUICIO
DE LA SECRETARIA, EXENTO DE ACEITE O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES
DE LA SECCION.

EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO QUE NO CUMPLA CON LA CALIDAD ESTIPULADA, DEBERA_ SER
DO, MARCADO Y RETIRADO DE LA OBRA. '

VARILLAS DEREFUERZO SE DOBLAF\:AN LENTAMENTE EN FRIO, PARA DARLES LA FORMA QUE FIJE EL
ROYECTO, CUALQUIERA QUE SEA SU DIAMETRO; SOLO PODRA DOBLARSE EN CALIENTE SI LO AUTORIZA LA
SECRETARIA. CUANDO SE TRATE DE VARILLA TORCIDA EN FRIO NO SE PERMITIRA SU CALENTAMIENTO.

CRITERIOS DE MEbICIéN Y BASE DE PAGOS

LAS VARIL?EB REJILLAS DE ALAMBRE, METAL DESPLEGADO Y OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SE
PAGARAN LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL KILOGRAMO, DEL TIPO Y SECCION
CORRESPONDIENTES. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: VALOR DE
ADQUISICION Y SU TRANSPORTE HASTA LA OBRA, CARGAS Y DESCARGAS, ALMACENAMIENTO, PROTECCION,
CORTADO, DESPERDICIOS, DOBLADO, CONECTORES, BULBOS, EMPALMES TRASLAPADOS- O SOLDADOS,

MPIEZA, ARMADO CON.“ALAMBRES DE AMARRE Y/O PUNTOS DE SOLDADURA Y/O SEPARADORES,
COLOCACION CONFORME AL PROYECTO, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
DURANTE LAS CARGAS'Y LAS DESCARGAS.

CUANDO EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA Y-SEA MEDIDO, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL KILOGRAMO-DE ACERO
HABILITADO Y COLOCADO, SEGUN SU TIPO, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR:

« VALOR DE ADQUISICION O FABRICACION INCLUYENDO MERMAS Y DESPERDICIOS, DE VARILLAS, ALAMBRES,
CABLES, BARRAS, SOLERAS, ANGULOS, REJILLAS O MALLAS DE ALAMBRE, METAL DESPLEGADO U OTRAS
SECCIONES O ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE UTILIZAN DENTRO.O FUERA D Y@NCRETO HIDRAULICO,
CONFORME- A LO-INDICADO EN. EL PROYECTO; ANCLAS, DUCTOS Y DEMAS CCESORIOS Y MATERIALES
NECESARIOS PARA LA HABILITACIONY COLOCACION DEL ACERO DE PRESFUERZO CARGAS, T
DESCARGAS DE TODOS. LOS MATERIALES
CARGO POR ALMACENAMIENTO. /
e CORTADO, DOBLADO, LIMPIEZA'Y P ECCION DEL-ACERO.
» EMPALMES TRASLAPADOS O SOLDADOS DEL ACERO PARA REFUERZO.
* FORMACION DE CABLES PARA EL ACERO DE PRESFUERZO.

e HABILITADO Y COLOCACION, DE LOS DUCTOS Y ANCLAS PARA EL ACERO DE PRESFUERZO CONFORME AL
PROYECTO. « ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON ALAMBRE DE AMARRE O SOLDADURA 'Y SEPARADORES.
e COLOCACION DEL ACERO CONFORME AL PROYECTO.| |

e TENSADO DEL ACERO DE PRESFUERZO.

e LECHADA, MORTERO, ADITIVOS U OTRO MATERIAL" QUE INDIQUE EL PROYECTO PARA EL ACERO DE
PRESFUERZO Y SU INYECCION.

» CONCRETO PARA LOS SELLOS DE ANCLAJES.

¢ REGALIAS POR EL USO DE PATENTES. .

* LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

e LA CONSERVACION DEL ACERO DE REFUERZO HABILITADO Y COLOCADO HASTA EL MOMENTO DE LA
COLOCACION DEL CONCRETO O DEL ACERO DE PRESFUERZO HASTA QUE EL ELEMENTO ESTRUCTURAL DE QUE
SE TRATE HAYA SIDO TERMINADO. )

* MANIOBRAS, IZADO Y COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO CON GRUA O CUALQUIER OTRO EQUIPO.

¢ Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.
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ADICIONALMENTE, LA EMPRESA SERA RESPONSABLE DE:

EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO EN SU CASO, DE LA SUPERFICIE UTILIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL
ACERO, HASTA SU UTILIZACION.

LA PROTECCION EN SU CASO, DEL ALMACENAMIENTO PARA QUE EL ACERO NO SE OXIDE, DEFORME O CAMBIE
ERISTICAS, ETC., A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

g LA VIGILANCIA NECESARIA DEL ACERO EN ALMACEN, PARA ASEGURAR A LA SECRETARIA QUE LA CANTIDAD
PAGADA NO SUFRA VARIACIONES POR NINGUN CONCEPTO.

LA PROGRAMACION DE LA ADQUISICION DE ACERO, DEBERA SER ACORDE CON LA PROGRAMACION DE LA
OBRA, AUTORIZADA____POR LA DEPENDENCIA Y ACEPTADA POR EL CONTRATISTA.

cODIGO DESCRIPCION
000000 CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO
3.01.02.026-H. 01): SIMPLE, GRUPO I EN OBRAS DE DRENAJE:DE F'C = 100 KG/CM2.ACERO DE
REFUERZO (INCISO 3.01.02.027-H.01): VARILLAS.

/

00000 CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO
3.01.02.026-H.01): SIMPLE, GRUPO I EN OBRAS DE DRENAJE:DE F'C = 150 KG/CM2.

000000 CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO
3.01.02.026- H:01): SIMPLE, GRUPO I EN OBRAS DE DRENAJE:DE F'C = 200 KG/CM2.

000000 CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO
3.01.02.026-H.01): CICLOPEO, GRUPO II, EN CIMIENTOS DE PILAS Y ESTRIBOS CON ALTURAS
MAXIMAS DE CUATRO (4) METROS: DE F'C = 150 KG/CM2.

000000 MOLDES (Ilhso 3.02.01.026-H.05): PO VOLUMEN DE/ \RETO COLADO, PARA
OBRAS DE DRENAJE:DE MADERA. P

DEFINICION

EL CONCRETO HIDRAULICO ES LA MEZCLA'Y COMBINACION DE CEMENTO PORTLAND, AGREGADOS PETREOS
SELECCIONADOS, -AGUA Y ADICIONANTES EN SU CASO, .EN-DOSIFICACION ADECUADA, QUE AL FRAGUAR
ADQUIERE LAS ACARECTERISTICAS PREVIAMENTE FIJADAS.

REQUISITOS DE EJECUCION

LOS CONCRETOS SE DESIGNARAN DE ACUERDO. CON LA RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS VEINTIOCHO
(28) DIAS F’C FIJADA EN EL PROYECTO, NO.SE PERMITIRA EL USO DE ADITIVOS.

LA SECRETARIA OBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE CONSIDERE NECESARIA. SI
AL EFECTUAR LOS ENSAYES SE ENCUENTRA QUE EL CONCRETO ELABORADO NO CUMPLE CON DICHA FC,
DEBERA REMOVERSE O DEMOLERSE Y SUSTITUIRSE POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS
CARACTERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO.

CUANDO EL PROYECTO FIJE Y/O LA SECRETARIA ORDENE QUE SE CAMBIEN LAS CARACTERISTICAS DEL
CONCRETO POR UTILIZAR, EL CONSUMO DE CEMENTO POR METRO CUBICO DEL NUEVO CONCRETO SE
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DETERMINARA A PARTIR DEL MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS AGREGADOS QUE SE PRETENDAN UTILIZAR EN

CADA CASO.

LA REVOLTURA DE LOS MATERIALES DEBERA HACERSE A MAQUINA, EN CUYO CASO SE OBSERVARAN LOS
SIGUIENTES REQUISITOS:

a) EL CONTRATISTA DEBERA RECABAR PREVIAMENTE LA APROBACION DE LA SECRETARIA PARA EL EQUIPO
QUE PRETENDA USAR. SI DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS, EL
> CONTRATISTA  ESTARA OBLIGADO A CORREGIRLAS O A RETIRAR LAS MAQUINAS DEFECTUOSAS Y
/ REEMPLAZARLAS POR OTRAS EN BUENAS CONDICIONES.

L CONTRATISTA DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA SECRETARIA ANTES DE COLAR EL CONCRETO DE
CUALQUIER ESTRUCTURA, O PARTE DE ELLA, PARA PODER PERMITIR QUE LA SECRETARIA INSPECCIONE LA
ELEVACION DE LOS DESPLANTES LA SOLIDEZ, DIMENSIONES Y DEMAS REQUISITOS DE LOS MOLDES Y. DE LA
OBRA FALSA, LA C@RRECT A COLOCACION Y FIRMEZA DEL ACERO PARA CONCRETO.

ADECUADO" PARA OBTENER LA CALIDAD ESPECIFICA EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA
PRODUCIR UN VOLUMEN ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO Y
UBICACION CONFORME AL PROGRAMA DE UTILIZACION.

EL EQUQP#O)?UE SE UTILICE PARA LA ELABORACION Y COLOCACION DEL CONCRETO HIDRAULICO, SERA EL

L PROPORCIONAMIENTO SE DETERMINARA EN EL LABORATORIO PARA OBTENER LAS CARACTERfSTICA$
ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO O APROBADAS POR LA SECRETARIA. ESTA DETERMINACION SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA.

PARA FORMAR UNA MEZCLA MOLDEABLE QUE AL FRAGUAR FORMA UN ELEMENTO RIGIDO Y RESISTENTE. SE
CLASIFICA EN: EXTRACCION U ADQUISICION DE LOS AGREGADOS FINO Y GRUESO, DEL AGUA Y DE LA PIEDRA
EN EL CASO DEL CONCRETO CICLOPEO, ACARREO LIBRE DEL AGUA, ADQUISICION Y TRANSPORTE DEL
CEMENTO AL LUGAR DE LA OBRA, CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTOY MANEJO EN LA OBRA PARA LOS
DISTINTOS MATERIALES, TRITURACION Y/O CRIBADO Y/O LAVADO DE LOS AGREGADOS FINO Y GRUESO,
MEZCLADO, TRANSPORTE, AGUA PARA EL HUMEDECIMIENTO LOS MOLDES ACIADO, COLOCACION DE LA
PIEDRA EN EL CASO DEL CONCRETO CICLOPEQ, ACOMODO Y.CO ACTACION DE ‘A REVOLTURA, MERMAS Y
DESPERDICIOS, CURADO Y ACABADO, Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE
DEL AGUA'Y CEMENTO DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS.

EL CONCRETO HIDRAULICO SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA METRO CUBICO DE

CONCRETO, DE ACUERDO CON LAF'C DE QUE SE TRATE. .

LOS MATERIALES PETREOS, EL CEMENTO PORTLAND, |LOS ADITIVOS Y LAS FIBRAS QUE SE EMPLEEN EN LA
ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICO, SE MEZCLARAN EN LAS PROPORCIONES NECESARIAS PARA
PRODUCIR UN CONCRETO HOMOGENEO, CON LAS CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO O
APROBADAS POR LA SECRETARIA; SI ES NECESARIO, LAS DOSIFICACIONES SE AJUSTARAN EN OBRA ANTE
CAMBIOS EN LOS AGREGADOS PETREOS O.POR EL EFECTO DE TEMPERATURA EN EL SITIO, ENTRE OTROS
FACTORES, PARA QUE LA MEZCLA CUMPLA CON DICHAS CARACTERISTICAS.,

EL CONCRETO DANADO POR CUALQUIER CAUSA DEBERA REMOVERSE O DEMOLERSE Y SUBSTITUIRSE POR
CONCRETO NUEVO QUE REUNA LAS CARACT ERISTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO. CUANDO LAS CAUSAS SEAN
IMPUTABLES AL CONTRATISTA, ESTE HARA LA REPOSICION DE LA PARTE DANADA SIN CARGO ALGUNO PARA
LA SECRETARIA.
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LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SE CONSTRUIRAN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO

ORDENADO POR LA SECRETARIA, O BIEN, CONFORME AL PROYECTO QUE ELABORE EL CONTRATISTA Y LE
APRUEBE LA SECRETARIA.

LA REMOCION DE CIMBRAS SE HARA DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR
LA SECRETARIA.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

DICION DEL CONCRETO SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO. COMO BASE SE TOMARA
VOLUMEN QUE DIJE EL PROYECTO, HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR'LOS CAMBIOS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA. SE MODIFICARA CADA TIPO DE CONCRETO QUE FIJE EL PROYECTO Y/O
ORDENE LA SECRETAR/I__A.

EL CONCRETO HIDRAULICO SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE
CONCRETO, DE/A/CUERDO A LA F'C QUE SE TRATE.

CODIGO // DESCRIPCION
/

000000 ZAMPEADOS DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE JUNTEADOS CON MORTERO DE
CEMENTO, A CUALQUIER ALTURA (INCISO 3.01.02.025-H.01): PARA PIEDRA OBTENIDA DE

ORTES, CANALES Y EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS.
DEFINICION
LOS ZAMPEADOS SON LOS RECUBRIMIENTOS DE SUPERFICIES CON MAMPOSTERIAS, CONCRETO HIDRAULICO
O SUELO — CEMENTO, PARA PROTEGERLAS CONTRA LA EROSION, DE ACUERDO. CON LO FIJADO EN EL
PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA SECRETARIA.

REQUISITOS DE EJECUCION

LOS ZAMPEADOS SE CONSTRLN EN EL LUGAR, DE LAS DIMENSIONES Y CON u@ D\EMAS CARACTERISTICAS
QUE FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA.

EN LOS ZAMPEADOS DE MAMPOSTERI
PROPORCION UNO A CINCO (1:5),
DOSIFICACION.

E TERCERA CLASE, SE UTILIZARA MORTERO DE CEMENTO EN
LVO-QUE EL-PROYECTO FIJE LA SECRETARIA ORDENE OTRA

ANTES DE ASENTAR UNA PIEDRA, ESTA DEBERA HUMEDECERSE ‘BIEN, LO MIS QUE LA SUPERFICIE DE
APOYO Y LAS PIEDRAS CONTIGUAS. LAS PIEDRAS SE COLOCARAN CUATRAPEADAS, SOBRE UNA CAPA DE
MORTERO, ACOMODANDOLAS A MANERA DE LLENAR LO MEJOR POSIBLE EL HUECO FORMADO POR LAS
PIEDRAS CONTIGUAS; LAS JUNTAS SE.LLENARAN COMPLETAMENTE CON MORTERO-DE CEMENTO; ANTES DE
QUE ENDUREZCA EL MORTERO, SE ENTALLARAN A RAS DEL PARAMENTO.

EN CASO DE QUE UNA PIEDRA SE AFLOJE O QUEDE MAL ASENTADA O SE ABRA UNA DE LAS JUNTAS, DICHA
PIEDRA SERA RETIRADA, ASI COMO EL'MORTERO.DEL LECHO Y EL DE LAS JUNTAS, VOLVIENDOLA A ASENTAR
CON MORTERO NUEVO, HUMEDECIENDO EL SITIO DE ASIENTO.

EL ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA EN TALUDES DEBERA HACERSE COMENZANDO POR EL PIE DEL MISMO, CON
LAS PIEDRAS DE MAYORES DIMENSIONES. LA SUPERFICIE DEL ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA DEBERA
MANTENERSE HUMEDA DURANTE TRES (3) DIAS, DESPUES DE HABERSE TERMINADO LAS JUNTAS.

CRITERIOS DE MEDICI()N Y BASE DE PAGOS
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LOS ZAMPEADOS DE MAMPOSTE'RfA DE TERCERA CLASE, JUNTEADOS CON MORTERO DE CEMENTO, A
CUALQUIER ALTURA, SE PAGARAN AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE
ZAMPEADO, DE ACUERDO CON UNA (1) DE LAS TRES (3) MODALIDADES QUE SE INDICAN A CONTINUACION:

A) CUANDO LA PIEDRA SE HAYA OBTENIDO DE BANCOS FIJADOS POR LA SECRETARIA O PROPUESTOS POR EL
CONTRATISTA. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: DESMONTE Y DESPALME DE
BANCOS, ADQUISICION Y TRANSPORTE DEL CEMENTO AL LUGAR DE LA OBRA, CARGAS, DESCARGAS Y
AMIENTO DE LOS DISTINTOS MATERIALES; MERMAS Y DESPERDICIOS; LIMPIEZA Y/O LAVADO DE LA
; LIMPIEZA Y/O CRIBADO Y/O LAVADO DE LA ARENA; AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE LA
/ SUPERFICIE POR ZAMPEAR; FABRICACION DEL MORTERO; ANDAMIOS; ELEVACION Y COLOCACION DE LA
IEDRA Y DEL MORTERO; JUNTEO; HUMEDECIMIENTO DE PARAMENTOS Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN EL TRP/«__NSPORTE DEL AGUA.

B) CUANDO LA PIEDRA SE HAYA OBTENIDO DE CORTES Y CANALES O DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS.
ESTE" PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA ELECCION DE LA PIEDRA; EXTRACCION O
ADQUISICION DE LA ARENA Y DEL AGUA; ACARREO LIBRE PARA EL AGUA; ADQUISICION Y TRANSPORTE DEL
CEMENTO.-AL LUGAR DE LA OBRA; CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAMIENTOS DE LOS DISTINTOS
MATERIALES; DESPERDICIOS Y MERMAS; LIMPIEZA Y/O LAVADO DE LA PIEDRA; LIMPIEZA Y/O CRIBADO.Y/O
LAVADO DE LA ARENA; AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE POR ZAMPEAR; FABRICACION DEL
MORTERO; ANDAMIOS; ELEVACION Y COLOCACION DE LA PIEDRA Y DEL MORTERO; JUNTEO;

UMEDECIMIENTO DE PARAMENTOS; Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE
DEL AGUA DURANTE LAS'CARGAS"Y LAS DESCARGAS.

CUANDO LA CONSTRUQCION DEL ZAMPEADO SE CONTRATE A PRECIOS-UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, SE PAGARA COMO SIGUE:

-ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE
ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA TERMINADO.

-ZAMPEADO DE-CONCRETO HIDRAULICO SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO. PARA EL METRO
CUBICO DE ZAMPEADO CONCRETO HIDRAULICO TE N EL/

- ZAMPEADO DE CONCRETO HIDRAULICO SE PAGARA AL PR CONTRATO PARA/EL METRO
CUBICO DE ZAMPEADO SUELO-CEMENTO TERMINADO.

cODIGO DESCRIPCION

000000 EXCAVACION PARA CANALES CONW’\QUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD (INCISO
3.01.01.007-H.01): EXCAVACION EN SECO (SUBPARRAFO 3.01.01.007-H. 01.A.02): EN MATERIAL B

DEFINICION

LAS CUNETAS SON ZANJAS QUE SE CONSTRUYEN ADYACENTES A LOS HOMBROS DE‘LA CORONA EN UNO O EN
AMBOS LADOS, CON EL OBJETO DE INTERCEPTAR EL AGUA QUE ESCURRE SOBRE LA SUPERFICIE DE LA CORONA,
DE LOS TALUDES DE LOS CORTES, O DEL TERRENO CONTIGUO, CONDUCIENDOLA A UN SITIO DONDE NO HAGA
DANO A LA CARRETERA O A TERCEROS.

LOS LAVADEROS SON CANALES QUE CONDUCEN Y DESCARGAN EL AGUA RECOLECTADA POR LOS BORDILLOS,
CUNETAS Y GUARNICIONES A LOS LUGARES DONDE NO CAUSE,DANO A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. LOS
LAVADEROS PUEDEN SER DE MAMPOSTERIA, CONCRETO HIDRAULICO O METALICOS, SI SE CONSTRUYEN CON
MAMPOSTERIA O CONCRETO HIDRAULICO, GENERALMENTE TIENEN SECCION TRIANGULAR, CON EL PROPOSITO
DE LOGRAR DEPRESION EN SU INTERSECCION CON EL ACOTAMIENTO, PARA FACILITAR LA ENTRADA DEL AGUA
AL LAVADERO.
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TRANSFORMA 2024 - 2030
LOS SUBDRENES CONSISTEN EN UNA RED COLECTORA DE TUBERIAS PERFORADAS O RANURADAS ALOJADAS EN

ZANJAS PARA PERMITIR RECOLECTAR EL AGUA SUBTERRANEA, CON OBJETO DE CONTROLAR Y RETIRARLA,
MINIMIZANDO SU EFECTO NEGATIVO EN LAS CAPAS ESTRUCTURALES DEL PAVIMENTO.

LOS BORDILLOS SON ELEMENTOS QUE INTERCEPTAN Y CONDUCEN EL AGUA QUE POR EL EFECTO DEL BOMBEO
CORRE SOBRE LA CORONA DEL CAMINO, DESCARGANDOLA EN LOS LAVADEROS, PARA EVITAR EROSION A LOS
TALUDES DE LOS TERRAPLENES QUE ESTEN CONFORMADOS POR MATERIAL EROSIONABLE. LOS BORDILLOS
PUEDEN SER DE CONCRETO HIDRAULICO, CONCRETO ASFALTICO O DE SUELO-CEMENTO. EN TODOS LOS CASOS
IDERARAN OBRAS PROVISIONALES EN TANTO EL TALUD SE VEGETE Y SE PROTEJA POR SI MISMO O
/ SEA PROTEGIDO MEDIANTE OTRO PROCEDIMIENTO, MOMENTO EN QUE DEBEN SER REMOVIDOS Y RETIRADOS.

EQUISITOS DE EJECUCI()N

NO SE ACEPTARA EL §UMINISTRO Y UTILIZACION DE MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO, NI
AUN EN EL SUPUESTO DE QUE SERAN MEJORADOS POSTERIORMENTE EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION POR EL
CONTRATISTA DE OBRA.

SI EN /EJECUCION DEL TRABAJO LOS MATERIALES PRESENTAN DEFICIENCIAS RESPECTO. A LAS
CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS, SE SUSPENDERA INMEDIATAMENTE EL TRABAJO. EN TANTO QUE EL
CONTRATISTA SE OBRA CORRIJA POR SU CUENTA Y COSTO.

L TRANSPORTE'Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA DE OBRAY LOS REALIZARA DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIAS.

LA CONFORMACION DE LAS ZANJAS PARA FORMAR LAS CUNETAS, SE EFECTUARA MEDIANTE UNA EXCAVACION,
DE ACUERDO.CON LAS SECCIONES, NIVELES, ALINEACION Y ACABADOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO O
APROBADQS POR LA SECRETARIA

A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA, LA PENDIENTE DE LA
CUNETA SERA LA MISMA QUE\lﬂDEL CAMINO.

 LONGITUD
EL AGUA EN
DONDE ESTABLEZCA EL PROYECTO O

CUANDO LA SECCION DEL CAMINO PASE DE CORTE A TERRAPLEN, LA CUNETA SE PROLONGARA
NECESARIA EN DIAGONAL, SIGUIENDO CONFORMACION DEL TERRENO, PARA DESFOG
TERRENO NATURAL, EN LA OBRA DE DRENAJE MAS CERCANA O HAS
APRUEBE LA SECRETARIA.

LOS BORDILLOS SOLO SE CONSTRUIRAN EN LOS TERRAPLENES MAYORES DE UNO COMA CINCO (1,5) METROS
DE ALTURA, CONFORME LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO O APROBADAS
POR LA SECRETARIA.

LOS BORDILLOS SE UBICARAN LONGITUDINALMENTE EN AMBOS LADOS EN LOS TERRAPLENES QUE SE
ENCUENTREN EN TANGENTE, SOLO EN EL ACOTAMIENTO INTERNO DE LOS TERRAPLENES EN CURVA
HORIZONTAL Y EN LA ZONA DE TERRAPLEN DE LAS SECCIONES DE CORTE EN BAI7CON. SE COLOCARAN EN EL
LADO EXTERIOR DEL ACOTAMIENTO Y A UNA DISTANCIA DE VEINTE (20) CENTIMETROS DEL HOMBRO DEL
CAMINO. NO SE CONSTRUIRAN BORDILLOS Y- LAVADEROS EN TRAMOS DE CARRETERA SIN PENDIENTE
LONGITUDINAL.

EN LOS TRAMOS EN TANGENTE SE DEJARA UN ESPACIO LIBRE PARA LA DESCARGA DEL ESCURRIMIENTO HACIA
LOS LAVADEROS UBICADOS A UNA DISTANCIA DE ENTRE CINCUENTA (50) Y CIEN (100) METROS, A MENOS QUE
EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA.
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TRANSFORMA GOBIERNO _DE CHIAPAS
LOS LAVADEROS SE CONSTRUIRAN SOBRE EL TALUD Y A AMBOS LADOS DE LOS TERRAPLENES EN TANGENTE,

DE PREFERENCIA EN LAS PARTES CON MENOR ALTURA; SOLO EN EL TALUD INTERNO DE LOS TERRAPLENES EN
CURVA HORIZONTAL EN SU PARTE MAS BAJA; EN LAS PARTES BAJAS DE LAS CURVAS VERTICALES; EN LAS
SECCIONES DE CORTE EN QUE SE HAYA INTERCEPTADO UN ESCURRIDERO NATURAL QUE PASE ARRIBA DE LA
RASANTE, QUE DEBA CONTINUAR DRENANDO, Y EN LAS SALIDAS DE LAS OBRAS MENORES DE DRENAJE QUE LO
REQUIERAN.

A MENOS-QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O LO APRUEBE LA SECRETARIA, EN LOS ‘TRAMOS EN
TANGENTE LOS LAVADEROS SE CONSTRUIRAN A CADA CINCUENTA (50) METROS. EN NINGUN CASO SE
y COLOCARAN BORDILLOS Y LAVADEROS EN TRAMOS SIN PENDIENTE LONGITUDINAL.

N LOS TALUDES DE LOS CORTES, LOS LAVADEROS SE UBICARAN DE TAL MANERA QUE CAPTEN EL
ESCURRIMIENTO DESDE| EL PUNTO SUPERIOR Y LO CONDUZCAN HASTA LA PARTE INFERIOR DEL CORTE,
DESCARGANDOLO A UNA CAJA AMORTIGUADORA UBICADA AL PIE DEL LAVADERO Y CONECTADA A UNA CUNETA
O A UNA ALCANTARILLA QUE PERMITA EL PASO DEL ESCURRIMIENTO AGUAS ABAJO.

CRITERIOS/’_,_Dé MEDICION Y BASE DE PAGOS

e , ,
PARA LA EXCAVACION PARA CANALES SE CONSIDERARAN TERMINADOS Y ACEPTADOS POR LA SECRETARIA, CON
BASE EN EL CONTROL DE CALIDAD QUE EJECUTE EL CONTRATISTA.,

.’/

UANDO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO
CON LOS INDICADO SE PAGARA EL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA METROS TERMINADOS.

EL PAGO PARA CANALES SE HARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DEL
MATERIAL EXCAVADO, DE-ACUERDO A SU-CLASIFICACION.

cODIGO DESCRIPCION

000000 SUMINISTR{DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADym\/r A 0" PARA BASE Y
FILTRO |
000000 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE

SUB-BASES O BASES (INCISO 074-H.01): DE BASES: CUANDO SE EMPLEE UN (1) M RIAL PETREO:

COMPACTADO AL CIEN POR CIENTO (100%).

000000 BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (INCISO 0
MANUALES.

-H.01): CON MEDIOS

000000 MATERIALES ASFALTICOS P.U.O.T., INCISO 076-H.05: EMULSIONES ASFALTICAS: DE
ROMPIMIENTO LENTO EN- IMPREGNACION.

000000 RIEGO DE IMPREGNACION. ARENA EMPLEADA PARA CUBRIR LA BASE IMPREGNADA,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

DEFINICION

EL REVESTIMIENTO ES UNA CAPA DE MATERIALES PETREOS SELECCIONADOS, CON UNA COMPOSICION
GRANULOMETRICA DETERMINADA, QUE SE COLOCA SOBRE LAS TERRACERIAS CON EL OBJETO DE SERVIR COMO
SUPERFICIE DE RODADURA.
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CAPA DE MATERIALES PETREOS SELECCIONADOS QUE SE CONSTRUYE SOBRE LA SUBRSANTE, CUYAS

FUNCIONES PRINCIPALES SON PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA BASE DE UN PAVIMENTO ASFALTICO.

LA BASE HIDRAULICA TIENE COMO FUNCI,(‘)N PRINCIPAL PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME A LA CARPETA
ASFALTICA, LA CAPA DE RODADURA ASFALTICA O LA CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO; SOPORTAR LAS
CARGAS QUE ESTAS LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYENDOLOS
ADECUADAMENTE A LA CAPA INMEDIATA INFERIOR. PROPORCIONA A LA ESTRUCTURA LA RIGIDEZ NECESARIA
PARA EVITAR DEFORMACIONES EXCESIVAS, DRENAR EL AGUA QUE SE PUEDE INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO
DEL AGUA SUBTERRANEA.

GO DE IMPREGNACION CONSISTE EN LA APLICACION DE UN MATERIAL ASFALTICO, SOBRE UNA CAPA DE.
ATERIAL PETREO COMO LA BASE DEL PAVIMENTO, CON OBJETO DE IMPERMEABILIZARLA Y FAVORECER LA
ADHERENCIA QUE SE UFILIZA NORMALMENTE.

REQUISITOS DE EJECUCION

SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE COLOCARA ESTARA DEBIDAMENTE TERMINADA DENTRO DE LINEAS Y NIVELES,
SIN IRREGULARIDADES Y REPARADOS SATISFACTORIAMENTE LOS BACHES QUE HUBIERAN EXISTIDO. NO SE
PERM/ﬁ'IRA SU CONSTRUCCION SOBRE SUPERFICIES QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE ACEPTADAS POR LA
ETARIA.

,/. 4 r
INMEDIATAMENTE ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCION DE LA SUBBASE O LA BASE HIDRAULICA, LA
I

LOS ACARREOQS DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, SE 'HARAN DE TAL FORMA QUE EL
TRANSITO SOBRE LA SUPERFICIE DONDE SE CONSTRUIRA LA SUBBASE O LA BASE HIDRAULICA, SE DISTRIBUYA
SOBRE TODO EL -ANCHO DE LA MISMA, EVITANDO LA CONCENTRACION EN-CIERTAS. AREAS Y, POR
CONSECUENCIA, SU DETERIORO.

SE DESCARGARA EL MATERIAL SOBRE LA SUBRASANTE O LA SUBBASE, SEGUN SEA EL CASO, EN CANTIDAD
PREFIJADA POR ESTACION DE VEINTE (20) METROS, EN TRAMOS QUE NO SEAN MAYORES A LOS QUE, EN UN
TURNO DE TRABAJO, SE PUEDA TENDER CONFORMAR Y COMPACTAR EL MATERIAL. SI EL TENDIDO SE REALIZA

INMEDIATAMENTE ANTES DE INICIAR-LA CON,STR,UCCIC’)N_DEL REVESTIMIENTO, YA SEA ESTABILIZADO CON
CLORURO DE CALCIO O SIN ESTABILIZACION, LA SUPERFICIE SOBRE: LA E SE COLOCARA ESTARA
DEBIDAMENTE TERMINADA DENTRO. DE LINEAS Y NIVELES, SIN TRREGULARIDADES Y REPARADOS
SATISFACTORIAMENTE LOS BACHES QUE HUBIERAN EXISTIDO. NO SE PERMITIRA LA CONSTRUCCION SOBRE
SUPERFICIES QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE ACEPTADAS POR LA SECRETARIA,

LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PARA REVESTIMIENTO HASTA EL SITIO DE SU U,TILIZACION, SE HARAN DE
TAL FORMA QUE EL TRANSITO SOBRE LA SUPERFICIE DONDE SE CONSTRUIRA EL REVESTIMIENTO, SE
DISTRIBUYA SOBRE TODO EL ANCHO DE LA MISMA, EVITANDO LA CONCENTRACION EN CIERTAS AREAS Y, POR
CONSECUENCIA, SU DETERIORO

INMEDIATAMENTE ANTES DE LA APLICACION DEL RIEGO DE IMPREGNACION, TODA LA SUPERFICIE POR CUBRIR
ESTARA DEBIDAMENTE PREPARADA, EXENTA DE BASURA, PIEDRAS, POLVO, GRASA O ENCHARCAMIENTOS, SIN
IRREGULARIDADES Y REPARADOS SATISFACTORIAMENTE -LOS BACHES QUE HUBIERAN EXISTIDO. NO SE
PERMITIRA EL RIEGO DE IMPREGNACION SOBRE TRAMOS QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE ACEPTADOS POR

LA SECRETARIA.
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PREVIAMENTE AL RIEGO DE IMPREGNACION, LAS ESTRUCTURAS DE LA CARRETERA O CONTIGUAS, QUE
PUDIERAN MANCHARSE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DURANTE LA APLICACION DEL MATERIAL ASFALTICO,
TALES COMO BANQUETAS, GUARNICIONES, CAMELLONES, PARAPETOS, POSTES, PILAS, ESTRIBOS, CABALLETES
Y BARRERAS SEPARADORAS, ENTRE OTRAS, SE PROTEGERAN CON PAPEL U OTRO MATERIAL SIMILAR, DE
MANERA QUE, CONCLUIDO EL TRABAJO Y UNA VEZ RETIRADA LA PROTECCION, SE ENCUENTREN EN LAS MISMAS
CONDICIONES DE LIMPIEZA EN QUE SE HALLABAN.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

ANDO LA APLICACION DE LOS RIEGOS DE IMPREGNACION SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD
E OBRA TERMINADA, EL MATERIAL ASFALTICO SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUADRADO DE RIEGO DE IMPREGNACION APLICADO, SEGUN EL TIPO Y DOSIFICACION DE MATERIAL
ASFALTICO ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO.

CUANDO LA CONSTRUCCION DE SUBBASES Y BASES HIDRAULICAS SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO A LO INDICADO, SE PAGARA EL PRECIO FIJADO EN
EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO SE SUBBASE O DE BASE CPMPACTADA, PARA CADA GRADO DE
COMPACTACION

EL REVESTIMIENTO SE PAGARA YA SEAN ESTABILIZADOS O NO CON CLORURO DE CALCIO, AL PRECIO FIJADO
EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE REVESTIMIENTO COMPACTADO, PARA CADA GRADO DE
) " COMPACTACION Y CADA BANCO EN PARTICULAR O GRUPOS DE BANCOS.

4 cODIGO DESCRIPCION

000000 SUMINISTRO, FABRICACION, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE ASFALTICA CON
MATERIAL TRITURADO DE 17/2"-0", COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO MARSHALL,
INCLUYE: MATERIAL ASFALTICO, MAQUILA CORRESPONDIENTE, MAQUINARIA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION; (P.U.O.T.).

000000 SUMINIST\, FABRICACIg)I/I’ENDID Y COMPACTAQ/ \L 100% DE CARPETA
ASFALTICA EN CALIENTE, ELABORADA CON MEZCLA DENSA EN CALIENTE (MDC), UTILIZANDO
CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROS PG-76-22, INCLUYE RIEGO DE LIGA CON
EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIEMO RAPIDO ECR-65, AGREGADOS PETREOS DE ALTA CALIDAD,
MATERIAL MINERAL DE RELLENO Y ADITIVOS MEJORADORES DE ADHESIVIDAD CUANDO SE
REQUIERA, CONFORME A LA NORMATIVA DE LA SICT Y EL MANUAL DE ESPECIFICACIONES
GENERALES PARA CONSTRUCCION DE CARRETERAS. P.U.O.T.

DEFINICION

SON MATERIALES GRANULARES QUE NO- CUMPLEN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD
ESTABLECIDOS O QUE POR RAZONES ESTRUCTURALES REQUIEREN LA INCORPORACION DE UN PRODUCTO QUE
MODIFICA ALGUNA DE SUS CARACTERISTICAS FiSICAS GENERALMENTE HACIENDOLAS MAS RIGIDAS Y
RESISTENTES, MEJORANDO SU COMPORTAMIENTO MECANICO.

BASE DE MEZCLA ASFALTICA (BASE NEGRA). CUANDO A LOS MATERIALES SE LES INCORPORA, EN CALIENTE O
EN FRIO, DE CUATRO (4) A CINCO (5) POR-CIENTO EN MASA, DE CEMENTO ASFALTICO, PARA FORMAR UNA
CAPA DE CONCRETO ASFALTICO NEGRO.

LAS CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE SON AQUELLAS QUE SE CONSTRUYEN MEDIANTE EL
TENDIDO Y COMPACTADO DE UNA MEZCLA DE MATERIALES PETREOS DE GRANULOMETRIA CONTINUA,

DISCONTINUA, CON Y SIN FIBRA, ASit COMO DE GRANULOMETRiA ABIERTA, COMBINANDO CON UN CEMENTO
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ASFALTICO MODIFICADO O NO, QUE SE INCORPORA AL MATERIAL PETREO EN SU CASO ADITIVOS Y

ADICIONES, UTILIZANDO CALOR COMO VEHICULO DE INCORPORACION. LAS CARPETAS ASFALTICAS
PROPORCIONAN AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE RODADURA UNIFORME, CON CAPACIDAD DRENANTE,
RESISTENTE AL DESGRANAMIENTO, COMODA Y SEGURA; TIENEN ESPESORES MAYORES DE CUATRO (4)
CENTIMETROS, POR LO QUE TIENEN LA FUNCION ESTRUCTURAL DE SOPORTAR Y TRANSMITIR LA CARGA DE
LOS VEHICULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO.

REQUISITOS DE EJECUCION

IATAMENTE ANTES DE INICIAR LA CONSTRUC;I(')N DE LA CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN
ALIENTE, LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE COLOCARA ESTARA DEBIDAMENTE TERMINADA DENTRO DE LAS.
INEAS Y NIVELES, EXENTA DE BASURA, PIEDRAS, POLVO, GRASA O ENCHARCAMIENTOS DE MATERIAL
ASFALTICO, SIN IRREGULARIDADES Y REPARADOS SATISFACTORIAMENTE LOS BACHES QUE HUBIERAN
EXISTIDO. NO SE PEI(MITIRA LA CONSTRUCCION SOBRE SUPERFICIES QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE
ACEPTADAS POR LA SECRETARIA.

/ IN

SI'ASI LO IN CA EL PROYECTO O LO APRUEBA LA SECRETARIA, CUANDO LA CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA
EN CALIENTE SE CONSTRUYA SOBRE UNA BASE, ESTA SE IMPREGNARA DE ACUERDO CON LO INDICADO. ES
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA ESTABLECER EL LAPSO ENTRE LA IMPREGNACION Y EL INICIO
DE LA'CONSTRUCCION DE LA CARPETA.

I ASI LO INDICA EL PROYECTO O LO APRUEBA LA SECRETARIA, INMEDIATAMENTE ANTES DE INICIAR EL
TENDIDO DE LA CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, SE APLICARA-UN RIEGO DE LIGA EN TODA LA
SUPERFICIE, DEL TIPO Y CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA
SECRETARIA.

LOS ACARREOS DE LA MEZCLA ASFALTICA HASTA EL SITIO DE SuU UTILIZACION SE HARAN DE TAL FORMA QUE
EL TRANSITO SOBRE LA SUPERFICIE DONDE SE CONSTRUIRA LA CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
SE DISTRIBUYA SOBRE TODO EL ANCHO DE ESTA, EVITANDO LA CONCENTRACION EN CIERTAS AREAS Y, POR
CONSIGUIENTE; SU DETERIORO NO SE PERMITIRA QUE LOS CAMIONES QUE TRANSPORTAN LA MEZCLA
ASFALTICA HAGAN MANIOB QUE PUEDAN DISTORSIONAR, DESGARRAR NAR UNA. SUPERFICIE YA
TENDIDA. EN EL CASO DE ORIG AR ALGUN MOTIVO ESTA SITUACION LLEGA UCEDER, EL CONTRATISTA
DE OBRA REPARARA INMEDIATAMENTE LOS DARNOS CAUSADOS, POR SU CUENTA Y COSTO

EL PROCEDIMIENTO. QUE"SE UTILICE PARA LA EI,_ABORACI(')N DE LA CLA ASFALTICA ES
DEL CONTRATISTA DE OBRA, QUIEN TENDRA LOS CUIDADOS NECESARIOS PARA
MATERIALES A 'LO LARGO.DE TODO EL PROCESO.

SPONSABILIDAD
MANEJO DE LOS

SOBRE LA SUPERFICIE DONDE SE ‘CONSTRUIRA LA CARPETA ASFALTICA CON-MEZCLA EN CALIENTE, EL
CONTRATISTA DE OBRA EJECUTARA. PREVIAMENTE UN TRAMO DE PRUEBA CON . UNA LONGITUD DE
CUATROCIENTOS (400) METROS, CON LA FINALIDAD DE EVALUAR EL PROCEDIMIENTOY LOS EQUIPOS QUE SE
UTILIZARAN.

EL CONTROL DE CALIDAD QUE EJECUTE EL CONTRATISTA DE OBRA, PODRA SER VERIFICADO POR LA
SECRETARIA CUANDO LO JUZGUE NECESARIO:

UNA VEZ DESTINADAS Y COMPACTADAS LAS CAPAS E BASE TRATADA, EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZARA
LAS PRUEBAS NECESARIAS QUE ASEGUREN. EL CUMPLIMIENTO DEL GRADO DE COMPACTACION MEDIANTE
ALGUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS.EN LOS MANUALES.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE MAGOS
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CUANDO LA CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE SE CONTRATE A PRECIOS

UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO A LO INDICADO, SE PAGARA AL
PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE CARPETA ASFALTICA TERMINADA EN CADA
TRAMO DE UN (1) KILOMETRO O FRACCION, SEGUN SU TIPO Y PARA CADA BANCO EN PARTICULAR.

cODIGO DESCRIPCION

RIEGO DE SELLO SISTEMA MACROSELLO, INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DE
CENAMIENTO AL LUGAR DE APLICACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ASI COMO
ULSION DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO, BARRIDO, MAQUINARIA, EQUIPO,
ERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO
INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL ALMACENAMIENTO, P.U.O.T.

DEFINICION

LAS CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE SON AQUELLAS QUE SE CONSTRUYEN
MEDIANTE EL TENDIDO Y COMPACTACION DE UNA MEZCLA DE MATERIALES PETREOS ADITIVOS, ADICIONES Y
CEMENTO ASFALTICO, MODIFICANDO O NO, UTILIZANDO CALOR COMO VEHICULO DE INCORPORACION, PARA
PROPORCIONAR AL USUARIO UNA SUPERFICIE NO RODADURA UNIFORME, BIEN DRENADA RESISTENTE AL
DERRAMAMIENTO, COMODA Y SEGURA. ESTAS CAPAS NO TIENEN FUNCION ESTRUCTURAL.

REQUISITOS DE EJECUCION

INMEDIATAMENTE ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCION DE LA CAPA DE'RODADURA CON MEZCLA ASFALTICA
EN CALIENTE, LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE COLOCARA ESTARA DEBIDAMENTE TERMINADA DENTRO DE
LAS LINEAS Y NIVELES ESTABLECIDOS, EXENTA DE BASURA, PIEDRAS, POLVO, GRASA O ENCHARCAMIENTOS DE
MATERIAL ASFALTICO, SIN IRREGULARIDADES Y REPARADOS SATISFACTORIAMENTE LOS BACHES QUE
HUBIERAN EXISTIDO. NO SE PERMITIRA LA CONSTRUCCION SOBRESUPERFICIES QUE NO HAYAN. SIDO
PREVIAMENTE ACEPTADAS POR LA SECRETARIA.

SI ASI LO INDICA EL PROYEC'%Q O APRUEBA LA SECRETARI CUANDO LA CAA/ \(ODADURA CON MEZCLA
ASFALTICA EN. CALIENTE SE CONSTRUYA SOBRE UNA BASE, ESTA SE IMPREGNARA DE ACUERDO CON LO
INDICADO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA ESTABLECER EL LAPSO ENTRE LA IMPREGNACION
Y EL INICIO DE LA CONSTRUCCION DE APA'DE RODADURA.

LOS ACARREOS DE LA MEZCLA ASFALTICA HASTA EL SITIO DE SU UTILIZAC ON, SE HARAN DE TAL FORMA QUE
EL TRANSITO SOBRE LA SUPERFICIE DONDE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA CON MEZCLA ASFALTICA
EN CALIENTE, SE DISTRIBUYA SOBRE TODO-EL ANCHO DE LA MISMA, EVITANDO LA CONCENTRACION EN
CIERTAS AREAS Y, POR CONSECUENCIA, SU DETERIORO. NO SE PERMIT QUE LOS CAMIONES QUE
TRANSPORTEN LA MEZCLA ASFALTICA, HAGAN MANIOBRAS QUE PUEDAN DISTORSIONAR, DISGREGAR U
ONDULAR LAS ORILLAS DE UNA CAPA RECIEN TENDIDA. EN EL CASO DE QUE POR ALGUN MOTIVO ESTA
SITUACION LLEGUE A SUCEDER, EL CONTRATISTA DE OBRA REPARARA INMEDIATAMENTE LOS DANOS
CAUSADOS, POR SU CUENTA Y COSTO.

EL PROCEDIMIENTO QUE SE UTILICE PARA LA ELABORACION DE LA MEZCLA ASFALTICA ES RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA DE OBRA, QUIEN TENDRA LOS CUIDADOS NECESARIOS PARA EL MANEJO DE LOS
MATERIALES A LO LARGO DE TODO EL PROCESO, PARA QUE LA MEZCLA CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS
DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR'LA SECRETARIA.

SI EN LA EJECUCION DEL TRABAJO Y A JUICIO DE LA SECRETARIA, LA CALIDAD DE LA MEZCLA ASFALTICA
DIFIERE DE LA ESTABLECIDA EN EL PROYECTO O. APROBADA POR LA SECRETARIA, SE SUSPENDERA

INMEDIATAMENTE LA PRODUCCION EN TANTO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA LA CORRIJA POR SU CUENTA'Y
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COSTO. LOS ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO Y UBICACION, QUE POR

ESTE MOTIVO SE OCASIONEN, SERAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA.

DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCION NO SE CAMBIARA,DE UN TIPO DE MEZCLA A OTRO, HASTA QUE LA
PLANTA HAYA SIDO VACIADA COMPLETAMENTE Y LOS DEPOSITOS DE ALIMENTACION DEL MATERIAL PETREO
SEAN CARGADOS CON EL NUEVO MATERIAL.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGOS

CUANDO LA CONSTRUCCION DE CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE SE CONTRATE A
PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE CAPA DE RODADURA TERMINADA EN CADA TRAMO DE UN (1)
KILOMETRO.O FRACCION, SEGUN SU TIPO Y PARA CADA BANCO EN PARTICULAR.

SENALAMIENTOS

CQDIGO DESCRIPCION
000000 Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulacion continua, sencilla de
ye 15 cm de ancho, con pintura termoplastica retrorreflejante con microesferas
/ color amarillo, en aquellos tramos donde, para ambos sentidos de circulacion,

la distancia de visibilidad es menor que la requerida para el rebase, o en los
tramos donde se prohiba el rebase por condiciones de seguridad, su longitud
respecto a dicha raya se debe determinar en funcion de la velocidad de
proyecto, por unidad de obra terminada.

000000 Marcas M-1.2 Raya separadora de sentidos de circulacién discontinua, sencilla
de 15.cm de ancho; con pintura t moplastlca retrorreflejante con microesferas
color amarillo, en aqu:go/r;'amos onde, para am entidos de circulacion,
la distancia de visibilidad es igual o
unidad de obra terml/nada.

000000 Marcas M-1.3 Raya separadora de sentidos de C|rcuIaC|on, continua- dlscontlnua
de 15 cm de ancho, con pintura termoplastica color amarillo retroreflejante con
microesferas, en aquellos tramos donde la distancia de visibilidad disponible
permite la maniobra de rebase unicamente desde uno de los sentidos, por
unidad de obra terminada.

yor que Ia necesaria para el rebase, por

000000 Marcas ‘M-3.1 Raya en la orilla del arroyo vial, derecha continua de 15 cm de
ancho, color blanco retroreflejante con microesferas, por unidad de obra
terminada.

000000 Marcas M-11.1 Simbolos para regular el uso de carriles, de 7.5 m de longitud,

color blanco, por-unidad de obra terminada.

SENALAMIENTO HORIZONTAL

DEFINICION:

ES EL CONJUNTO DE MARCAR Y DISPOSITIVOS- QUE SE-PINTAN O COLOCAN SOBRE EL PAVIMENTO,
GUARNICIONES Y ESTRUCTURAS, DENTRO O ADYACENTES AL ARROYO VIAL, CON EL PROPOSITO DE DELINEAR
LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LAS CARRETERAS, Y DENOTAR TODOS AQUELLOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES QUE ESTEN INSTALADOS DENTRO DEL DERECHO DE VIA, CON EL FIN DE REGULAR Y
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CANALIZAR EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES, ASI COMO PROPORCIONAR INFORMACION A LOS

USUARIOS. ESTAS MARCAS PODRAN SER RAYAS, SIMBOLOS, LEYENDAS O DISPOSITIVOS.

EJECUCION:

PARA LA EJECUCION DE SIMBOLOS Y TEXTOS SOBRE EL PAVIMENTO, SE UTILIZARA PINTURA TERMOPLASTICA
EN COLOR BLANCO O AMARILLO LA CUAL DEBERA DE SER APLICADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
O Y EN LAS NORMAS N-CMT-5-01-001/05 Y N-CTR-CAR-1-07-001/00 Y LAS VIGENTES ANTE LA SICT.

A SEPARADORA DE SENTIOS DE CIRCULACION (M-1) SERA DE 10 CM DE ANCHO.

MEDICION:

LA MEDICION SE HARA UTILIZANDO COMO UNIDAD LO QUE INDIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LAS
MARCAS APLICADAS AL PAVIMENTO DE CADA SIMBOLOS O TEXTOS, DEBIDAMENTE TERMINADAS A
SATISFACC })N DE LA SECRETARIA.

BASE D/E/PAGO.
/

LA 6LICACI(’)N DE LAS MARCAS EN EL PAVIMENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE PAGARA AL PRECIO
JADO EN EL CONTRATO. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: VALOR DE
ADQUISICION O DE FABRICACION DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA -EJECUTAR LAS OPERACIONES
PREVIAS Y DE PINTADO; CARGAS, TRANSPORTES HASTA EL LUGAR-DE LA OBRA, DESCARGAS Y
ALMACENAMIENTOS; MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO REQUERIDO PARA LAS OPERACIONES PREVIAS Y
PARA EL PINTADO; MERMAS Y DESPERDICIOS; LOS DEMAS MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO Y
LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS Y
EN GENERAL TODO. LO NECESARIO PARA QUE LAS MARCAS EN EL PAVIMENTO QUEDEN TERMINADAS A
SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

cODIGO DESCIR}C\ION

000000 Vialeta de 10x10 cm color ambar, colocandose sobre las linea M-

dos caras al transito @ 15y 30 m
000000 Vialeta de 10x10 cm color amarillo sobre La
15y30m. [ ]
000000 Vialeta de '10x10 cm color blanca, una cara al
defenza metalica semirigida N.C. -4, p.u.o.t.
000000 Suministro y colocacion de Indicador de Alineador de PVC, resistente al medio

ambiente, con proteccion de rayos UV; Incluye reflejante Alta Intensidad de
Avery Dennison, fabricado en PVC, Incluye: presentacion, fijacion, excavacion,
concreto simple, herramienta. menor, materiales y mano de obra.

000000 Vialeta de 10x10 cm color blanco sobre La linea M-3.1, dos caras al transito @
30 m. :

EJECUCION:

EN LA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS NORMAS  N-CMT-
5-04/08, N-PROY-CAR-10-01-002/05 Y N.CTR.CAR-1-07-004/02, SE UTILIZARAN BOTONES DE PLASTICO
AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO DE FORMA TRAPEZOIDAL CON RETRO-REFLEJANTE EN COLORES AMBAR Y
BLANCO EN UNA CARA Y EN DOS CARAS; PARA SU COLOCACION EN LAS RAYAS DE ORILLA DE CALZADA, SE
CONSIDERARAN BOTONES AUTOADHERIBLES CON RETRO REFLEJANTE A UNA CARA; PARA RAYAS
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SEPARADORAS DE CARRILES EN SENTIDO DE CIRCULACION Y RAYAS CANALIZADORAS SE CONSIDERARAN

BOTONES AUTOADHERIBLES CON RETRO-REFLEJANTE COLOR AMBAR A DOS CARAS.

LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO SON DISPOSITIVOS QUE TIENEN UN
ELEMENTO RETRO-REFLEJANTE EN UNA O EN AMBAS CARAS, DISPUESTOS DE TAL FORMA QUE AL INCIDIR EN
ELLOS LA LUZ PROVENIENTE DE LOS VEHICULOS SE REFLEJE HACIA LOS OJOS DEL CONDUCTOR EN FORMA
DE HAZ LUMINOSO. LOS LADOS DE LOS BOTONES DEBEN SER DE SECCION TRAPECIAL EN AMBOS SENTIDOS,
SU BASE ERA CUADRADA CON UNA SUPERFICIE DE CONTACTO PROVISTA DE UN ADHESIVO SENSIBLE A LA
PROTEGIDO CON UN PROTECTOR DE ADHESIVO PLASTICO REMOVIBLE, LOS BOTONES NO
NTARAN PROTUBERANCIAS EN LAS ARISTAS Y NO DEBEN SOBRESALIR MAS DE DOS (2) CENTIMETROS
L NIVEL DEL PAVIMENTO.

SEGUN SU ,UBICACION S BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO PODRAN SER COLOR
BLANCO, AMBAR 'Y UNA O DOS CARAS REFLEJANTES SEGUN LO ORDENE LA DEPENDENCIA. DICHOS
COLORES DEBERAN CUMPLIR CON LOS PATRONES AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
TECNICOS DE A DEPENDENCIA.

LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES DE CONTACTO SE APLICARAN DIRECTAMENTE SOBRE LA
SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, UTILIZANDO UN
IVO SENSIBLE A LA PRESION, LAMINADO AL CUERPO DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES.
“ALMOHADILLA DE ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESION LAMINADA AL CUERPO DE LOS BOTONES DE
LASTICO AUTOADHERIBLES SERA CONSTRUIDA CON CAUCHO NO TERMOPLASTICO, FILLERS (ELEMENTOS DE
RELLENO) Y RESINAS, CON UN GROSOR TOTAL DE ENTRE 0.060 A 0.090 PULGADAS. EL ADHESIVO SENSIBLE
A LA PRESION SERA LAMINADO AL CUERPO DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES EN FABRICA
CON UN AMBIENTE CONTROLADO Y SE-SUMINISTRARA DE LINEA CON UN PROTECTOR DE ADHESIVO PLASTICO
REMOVIBLE.

LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO DEBERAN CUMPLIR LOS SIGUIENTES
REQUISITOS ESPECIFICOS:

COLOR: EL CUERPO DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES SERA EN COLOR BLANCO O AMBAR
SEGUN LO ESPECIFIQUE EL PROYECTO. EL COLOR DEL ELEMENTO RETRQRREFL TIVO SERA DE ACUERDO AL
COLOR DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES.

DIMENSIONES: LAS DIMENSIONES DE LOS BOTONES DE PLASTICO AU ADHI;\RIBLES O DE CONTACTO SERAN:
ALTURA: 0,625 % 0,0!%0 PULGADAS (15,88 £ 1.27MM) | |
ANCHO: 4,00 + 0,50 PULGADAS (101,6 + 12,7)
LONGITUD:3,50:1:0,50PULGADAS“(89.,_2:i: 12,7)

RETROREFLECTIVIDAD: LOS BOTONES DE‘;--PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO DEBERAN CUMPLIR
CON LA RETROREFLECTIVIDAD INICIAL MINIMA COMO SE ESPECIFICA EN LA‘TABLA 1.

Tabla 1, Valores R; Minimos

Angulo de
Ent. B> o° +20°
(B =0% ~
Angulo de
Observacid 0.2° 0.2°
n
Color Min. R, Min. R; Min. R, Min. R;
med/Ix Cd/fted med/Ix Cd/fted
Blanco 279 3.0 112 1.2
L. Amarillo/ 168 1.8 67 0.7
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACION.

DEL AIRE, NOCHE ANTERIOR: MiNIMO 5°C. h

CONDICION GENERAL DE LA SUPERFICIE. .
LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DEBE ESTAR SECA' Y LIMPIA. NO DEBE HABER CAIDO LLUVIA EN LAS 24 HORAS
ANTERIORES A LA APLICACION.

TIPOS DE SUPERFICIE DE APLICACION
SUPERFICIES DE CONCRETO ASFALTICO NUEVAS.

LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO PUEDEN APLICARSE A NUEVAS SUPERFICIES
E ASFALTO, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA COMPACTACION FINAL DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO POR
EL RODILLO. SE DEBE TENER CUIDADO DE EVITAR EMPOTRAR EL MARCADOR EN EL ASFALTO FRESCO Y SUAVE
LO CUAL LIMITARIA LA VISIBILIDAD DE LA CARA DEL LENTE. EL EMPOTRAMIENTO DE LOS BOTONES DE
PLASTICO AUTOADHERIBLES EN LA SUPERFICIE DE ASFALTO FRESCA DEBE LIMITARSE AL ESPESOR DE LA
CAPA DE ADHESIVO.

LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO NO DEBERAN 'SER INSTALADOS EN LAS
SIGUIENTES CONDICIONES.

EL PAVIMENTO.
« ‘SOBRE DEMARCACIONES EXISTENTES EN EL PAVIMENTO TALES COMO PINTUB/\RMOPLASTICO CINTAS
PREFORMADAS. )
e DURANTE LLUVIA O INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA LLUVIA.

o EN SUPERFICIES EXTREMAMENTE ASPERAS, SUCIAS O DETERIORADAS.

e EN JUNTAS TRANSVERSALES&LONGITUDINALES

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

1. SE DEBERA LIMPIAR LA SUPERFICIE DE LA VIiA EN EL LUGAR DE LA APLICACION. TODAS LAS APLICACIONES
SE DEBEN HACER EN UNA SUPERFICIE SECA'Y LIMPIA QUE SE HAYA BARRIDO O SOPLADO CON AIRE A PRESION
PARA REMOVER TODO MATERIAL SUELTO EN EL LUGAR DE APLICACION.

2. PREMARCAR LA VIA, SI FUERA NECESARIO

3. APLICAR LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO A MANO, RETIRANDO EL
PROTECTOR DEL ADHESIVO Y APLICANDO LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES EN LA VIA.

4. PRESIONAR LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO SOBRE LA ViA CON LOS PIES.

5. SE APISONARA LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES CON UNA RUEDA DE VEHICULO A UNA
VELOCIDAD DE 5 A 6 KM POR HORA. SE DEBERA TENER CUIDADO DE NO GIRAR LA RUEDA DEL VEHICULO
MIENTRAS QUE ESTE SOBRE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES. HAGA UNA PASADA HACIA
DELANTE Y ATRAS SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES.
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TAN PRONTO COMO SE HAYA APISONADO LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES CON LA RUEDA DEL

VEHICULO, LA VIA SE PUEDE ABRIR AL TRAFICO.

DURABILIDAD

EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR LA DURABILIDAD DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES
EN SU ESTRUCTURA, ADHERENCIA Y REFLEJANTE DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL

MEDICION SE HARA UTILIZANDO COMO UNIDAD LA PIEZA DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES
O DE CONTACTO TERMINADA Y COLOCADA SEGUN LO INDICADO EN EL PROYECTO Y/O LLO ORDENADO POR LA
DEPENDENCIA. g

RO E INSTALACION DEL BOTON AUTOADHERIBLE O DE CONTACTO, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO
NTRATO POR'LA PIEZA DEBIDAMENTE TERMINADA. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO. QUE
CORRESPONDA POR: EL PRECIO DE ADQUISICION DEL BOTON DE CONTACTO, LOS MATERIALES REQUERIDOS
EJECUTAR LAS OPERACIONES PREVIAS Y DE INSTALACION; CARGAS, TRANSPORTES HASTA EL LUGAR
E LA OBRA, DESCARGAS Y ALMACENAMIENTOS; LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DONDE SEINSTALARAN,
UBICACION PREMARCADO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO REQUERIDO PARA LAS OPERACIONES
PREVIAS Y DE INSTALACION; MERMAS Y DESPERDICIOS; LOS DEMAS MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL
TRABAJO'Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y
DESCARGAS Y EN'GENERAL TODO LO NECESARIO PARA QUE LOS BOTONES AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO
QUEDEN TERMINADAS A SATISFACCION DE-LA DEPENDENCIA.

INDICADORES DE-ALINEAMIENTO.(FANTASMAS) P.U.O.T.

EJECUCION:

SON SENALES BAJAS QUE SE USAN PARA DELINEAR LA ORILLA DE UNA CA\R'RETERA O AUTOPISTA, EN CAMBIOS

ACOTAMIENTOS, SOBRESALIENDO SETENTA Y CINCO (75) CENTIMETROS RESPECTO AL HOMBRO DE LA
VIALIDAD, Y QUE TIENEN UN ELEMENTO REFLEJANTE EN SU PARTE SUPERIOR, DISPUESTO DE TAL FORMA
QUE AL INCIDIR EN EL LA LUZ PROVENIENTE DE LOS FAROS DE LOS VEHICULOS, SE REFLEJA HACIA LOS 0JOS
DEL CONDUCTOR EN FORMA DE UN HAZLUMINOSO. LOS POSTES SERAN DE 1.0 M. DE LONGITUD.

LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO SE DEBEN COLOCAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO Y
A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA N.CTR.CAR-1-07-007/00.

COLOR:

LOS POSTES PARA LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO, EN LOS SESENTA (60) CENTfMETROS SUPERIORES
DEBEN DE SER DE PINTURA VINILICA EN COLOR BLANCO MATE QUE CUMPLA CON EL PATRON AUTORIZADO
POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DEPENDENCIA Y ACABADO CON PINTURA
VINILICA COLOR NEGRO MATE EN LOS QUINCE (15) CENTIMETROS INFERIORES DEL TRAMO QUE SOBRESALGA
DEL HOMBRO DE LA VIALIDAD.
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GOBIERNO DE CHIAPAS

2024 - 2030

SE MEDIRA TOMANDO COMO BASE LA PIEZA (PZA.) COLOCADA EN EL LUGAR QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O
ORDENE LA DEPENDENCIA.

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE LOS INDICADORES, SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL
~ CONTRATO POR PIEZA COLOCADA, ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA: POR VALOR DE
ISICION O FABRICACION DEL FANTASMA, PLACAS, ACABADOS ESTIPULADOS, APLICACION DE LOS
LORES CORRESPONDIENTES, CONFORME LO SENALADO EN EL PROYECTO, EN LA EJECUCION, ADQUISICION' .
APLICACION DEL MATERIAL REFLEJANTE ESTIPULADO, FIJACION DE LAS PLACAS A LOS POSTES, CARGAS,
TRANSPORTES, DESCARGAS Y ALMACENAMIENTOS, EXCAVACIONES, ELABORACION DEL CONCRETO PARA EL
CIMIENTO, DE LA RESISTENCIA ESPECIFICADA, EN SU CASO, MERMAS Y DESPERDICIOS COLOCACION DEL
FANTASMA EN S LUGARES DEFINIDOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN-LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS Y EN GENERAL TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

UBICACION DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO

T A o)
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SE COLGCARAN EN LAS CURVAS HORIZONTALES, "EN EL LADO E%TE__R’IGR‘

g’ é)m DESDE PRINCIPIO DE LA TRANSICION DE.ENTRADA HASTA EL FINAL-DE LA SALIDA DE TRANSICISN
LA DISTANCIA DE SEPARACION SEGUN EL GRADD DE CURVATURA (S=24/ IS )l
EN TRAMOS EN TAMGENTE SE UBICARAN ESPACIADOS A 40.m EN AMBAS ORILLAS
oA CADA 5 MTS CUANEO [SETUTILICEN PARA MARCAR ESTRECHAMIENTOS.
VIALETAS

LAS VIALETAS SERAN FABRICADAS CON MATERIAL PLASTICO ESTABILIZADO PARA CONTRARRESTAR LA ACCION
DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS, CON DIMENSIONES DE 10X 10X 2 CM, CON REFLEJANTE EN UNA O DOS
CARAS, CONFORME A LO INDICADO EN EL PROYECTOY MEDIANTE ACRILICO TRANSPARENTE PROTECTOR DE
MICROPRISMAS CON ESPESOR DE CUERPO PLASTICO DE 1.8 MM Y UN ANGULO DE 29° EN AMBAS CARAS.

EN LA PARTE INFERIOR DE LA VIALETA DEBERA SER SIN PERNO Y PEGADA AL CONCRETO HIDRAULICO O
ASFALTICO CON ADHESIVO O RESINA EPOXICA (DOS COMPONENTES), ESTO DEPENDIENDO DE LAS
CONDICIONES CLIMATICAS DEL LUGAR PARA LA SELECCION DE CUALQUIERA DE ESTOS PEGAMENTOS, AL
COLOCAR LA VIALETA CON EL PEGAMENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEBE QUEDAR PERFECTAMENTE
LIMPIA PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE ESTA.
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EL CONTRATISTA DEBERA COMPROMETERSE EXPRESAMENTE A GARANTIZAR QUE LAS VIALETAS YA

COLOCADAS TENGAN UNA DURACION MINIMA DE TRES ANOS CON SUS CARACTER,ISTICAS Y A REPONER SIN
NINGUNA COMPENSACION ADICIONAL, LAS QUE RESULTEN DANADAS, SE EXTRAVIEN O NO CONSERVEN SU
CALIDAD Y CARACTERISTICAS INICIALES EN EL LAPSO DE LOS TRES ANOS ANTES INDICADO.

SENALAMIENTO VERTICAL
DESCRIPCION

Suministro y colocacién de Sefialamiento consistente en 1 tablero fabricado con
charola galvanizada calibre 16 rotulada con vinil reflejante marca 3m alta
intensidad en medidas de 86 x 86 cm, sujeta a poste de PTR galvanizado cal.
14 de 2" x 2" x 4.00 m de altura; Incluye: Disefio segun proyecto, tornilleria,
presentacion, fijacion, prueba de retrorreflexion segin la NOM-034-SCT2-
p 2011, herramienta menor, materiales y manos de obra.

000000 Suministro y colocacion de Sefialamiento consistente en 2 tableros fabricados
con 2 charolas galvanizada calibre 16 rotuladas con vinil reflejante marca 3m
alta intensidad en} medidas de 239 x 40 cm; Incluye: Diseiio segin proyecto,
tornilleria, presentacion, fijacion, prueba de retrorreflexion segin la NOM-034-
SCT2-2011, herramienta menor, materiales y manos de obra. (no incluye

) poste).

000000 Suministro y colocacion de Sefialamiento consistente en 1 tablero fabricado con
charola galvanizada calibre 16 rotulada con vinil reflejante marca 3m alta
intensidad en medidas de 30x76 cm, sujeta a poste de PTR galvanizado cal. 14
de 2” x. 2" x 2.80 m de altura; Incluye: Disefio segun proyecto, tornilleria,
presentacion, fijacion, prueba de retrorreflexion segin la NOM-034-SCT2-
2011, herramienta menor, materiales y manos de obra.

000000 Suministro y colocacion de Sefialamiento consistente en 1 tablero fabricado con
charola galvanizada calibre 16 rotulada con vinil reflejante marca 3m alta
intensidad en medidas de 86 x 86 cm y tablero adicional de 122x30, sujetas a
un poste de PTR galvanlzado cal. 14 de 2" x 2" x 4.00 m de altura; Incluye:
Disefio segin proyecto, tornilleri presentacmn, fijacion, prueba de
retrorreflexion segin la NOM-034-SCT2-2011, herramienta menor, materiales
y manos de obra."

000000 Suministro y colocacion de Seiialamiento consistente en 2 tableros fabricados

con 2 charolas galvanizadas calibre 18 rotulados con vinil reflejante marca 3m
alta intensidad en medidas de 71 x 60 cm; Incluye: Disefio segin proyecto,
tornilleria, presentacion, fijacion, prueba de retrorreflexion segiin la NOM-034-
SCT2-2011, herramienta menor, materiales y manos de obra. (no incluye
poste).

000000 Suministro y colocacion de defensa metalica semirrigida N.C.-4, deflexion
dinamica entre 70-160 cm de ancho, considerando 160 cm de trabajo,
Fabricadas bajo las normas AASHTO M-18 en Acero de Alta Resistencia calibre
12 galvanizado por inmersion en caliente bajo la Norma ASTM A123 dandole
una excelente proteccion en cortes y barrenos evitando la oxidacion,
cumpliendo también con los requerimientos de calidad de los materiales de la
normativa de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes N-CMT-5-02-
01/05 “Calidad de defensas”, asi como también con la Norma Oficial Mexicana
NOM-037-SCT2-2012 “Barreras de Proteccion en Carreteras y Vialidades
Urbanas”.

000000 Barrera de transicion a muro de concreto de 3 crestas, incluye accesorios para
su instalacion y terminal a muro de concreto.
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000000 Secciones de amortiguamiento OD-4.4.1/RNT con nivel de contencion 3, en el

inicio o final de la barrera, dada las condiciones geométricas y topograficas del
camino, incluye: suministro y colocacion, mano de obra, equipo y herramienta.
p.u.o.t

SENALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS

MATERIALES:

y A.- CA: DEBERA UTILIZARSE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE ACERO A-36, CON CEJA PERIMETRAL,
CUYO ESPESOR ES'DE 1.52 MM Y CON PESO APROXIMADO DE 12.2 KG/M2. SUS DIMENSIONES SE ESTIPULAN EN.
EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS” DE ESTA
SECRETARIA EDICION 2023. NO SE ACEPTARA EN NINGUN CASO, QUE LAS PLACAS ESTEN INTEGRADAS POR
MODULOS.

e

B.-POSTE: EL PQSTE SERA DE PTR GALVANIZADO CON DIMENSIONES QUE INDIQUE EL CONCEPTO.

- REEJ? " ESTOS ELEMENTOS SE HARAN UTILIZANDO LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 14 M SERAN DE
FIGU RAPEZOIDAL, CON DIMENSIONES DE 4 Y 9 CM EN LAS BASES Y 6 CM DE ALTURA, CON UNA
PERFORACION OVALADA AL CENTRO DE 20 X 12 MM (3/4" X 1/2") Y SERAN FIJADAS A LA PLACA DE LA SENAL
SOLDADURAS DE ELECTRODOS DE 2.28 MM DE DIAMETRO, CLASE E-6013.

D.- COLORES A EMPLEAR; DE ACUERDO CON LOS PATRONES DE COLOR ESTIPULADOS EN EL APENDICE 4 DE “EL
MANUAL”, PARA LA TERMINACION DE LAS SENALES:

E.- COLOCACION. LA COLOCACIéN DEBERA SER COMO SE INDICA EN EL MANUAL. DEBERA DE SER COLOCADO
EN-UN HUECO CON 50 CENTIMETROS MINIMO DE PROFUNDIDAD, FORMANDO UN DADO DE 30X30 CON 50
CMS., CON CONCRETO CON UN F'C = 150KG/CM2, LA DISTANCIA MINIMA SERA DE 50 CENTIMETROS MEDIDOS
HORIZONTALMENTE DEL HOMBRO DEL CAMINO A LA ORILLA‘DE LA PLACA: LA ALTURA MEDIDA EN FORMA
VERTICAL DEL HOMBRO DEL CAMINO.HACIA LA PARTE MAS BAJA DE LA PLACA DEBERA SER-DE 1.50 MTS

CROQUIS DE COLOCACION DE SENALAMIENTO VERTICA BAJOH\ N

1.- PREVENTIVAS: FONDO EN AMARILLO TRANSITO REFLEJANTE CON SCOTCHLITE GRADO DIAMANTE,
SIMBOLOS, CARACTERES Y FILETE CON SCOTCHLITE GRADO DIAMANTE. SU ALTURA DEBERA DE SER 1.50 MTS.
DE ALTURA SOBRE EL HOMBRO DEL CAMINO, LA PLACA DEBERA LLEVAR 5 PERFORACIONES DE 3/8" DE
DIAMETRO (UNA AL CENTRO Y UNA CERCA DE CADA ESQUINA A 15 CM.), LAS CUALES QUEDARAN CUBIERTAS
CON EL MATERIAL REFLEJANTE, DE TAL FORMA QUE NO-SE VEAN LAS PERFORACIONES DESDE EL CAMINO.

2.- RESTRICTIVAS: FONDO EN BLANCO REFLEJANTE CON SCOTCHLINE GRADO DIAMANTE, SIMBOLOS, LETRAS
Y FILETES IMPRESOS CON SCOTCHLITE GRADO DIAMANTE EN COLOR NEGRO Y EL CIRCULO EN COLOR ROJO
REFLEJANTE. 45 SU ALTURA DEBERA DE SER 1.50 MTS. DE ALTURA SOBRE EL HOMBRO DEL CAMINO MEDIDO A
LA PARTE MAS BAJA DE LA PLACA, LA PLACA DEBERA LLEVAR 5 PERFORACIONES DE 3/8" DE DIAMETRO (UNA
AL CENTRO Y UNA CERCA DE CADA ESQUINA), LAS CUALES QUEDARAN CUBIERTAS CON EL MATERIAL
REFLEJANTE. DE TAL FORMA QUE NO SE VEAN LAS PERFORACIONES DESDE EL CAMINO.

3.- INFORMATIVAS:
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A) DE IDENTIFICACION: SE HARAN EN PLACA PLANA (LAMINA LISA), CON FONDO EN BLANCO REFLEJANTE CON

SCOTCHLINE GRADO DIAMANTE; LETRAS NUMEROS, FLECHAS, ESCUDOS Y FILETE IMPRESOS CON SCOTCHLITE
GRADO DIAMANTE EN COLOR NEGRO MATE .SE FIJARA AL POSTE CON UN TORNILLO AL CENTRO Y UN TORNILLO
A 5 CM. DE LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR.

B) DE RECOMENDACION: FONDO BLANCO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, LETRAS Y FILETE EN NEGRO.

ICIOS Y TURISTICAS FONDO DE PLACA'Y TABLERO ADICIONAL CON SCOCHT LITE AZUL REFLEJANTE
* GRADO'DIAMANTE Y SIMBOLOS, LETRAS, FECHAS Y FILETE EN BLANCO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE.

INDICADORES 'DE OBSTACULOS: FONDO CON ESMALTE COLOR NEGRO; FRANJAS ALTERNADAS CON.
SCOTCHLINE GRADO DIAMANTE EN COLOR BLANCO, SE DEBERAN FIJAR CON TRES TORNILLOS UNO AL CENTRO.
Y UNO EN CADA ORILLA;|SUPERIOR E INFERIOR, A 10 CM. DE LA ORILLA,

F) EN GENERAL: FONDO EN BLANCO, REFLEJANTE CON SCOTCHLINE GRADO DIAMANTE; IMPRESOS CON TINTA
SERIGRAFICA EJ\I"/COLOR NEGRO.

EJECU(E}?&{A ESTRUCTURA DEL SOPORTE DEBE SER ACABADO GALVANIZADO TIPO ANGULAR POR INMERSION
EN CAé NTE QUE CUMPLA CON EL PATRON AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
TECNICOS.

ARA PRINCIPAL PRESENTARA SU TERMINACION DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN
“EL MANUAL”, ASI COMO LO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE LETRA, ESCUDOS, FLECHAS, FILETES Y
NUMEROS QUE CONSTITUYAN EL MENSAJE. ,

EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL DISENO DEL MENSAJE QUE PRESENTARA CADA UNA DE LAS SENALES,
APEGANDOSE ESTRICTAMENTE A LO INDICADO EN “EL MANUAL". ,

LA PLACA QUE CONTENDRA EL MENSAJE SE FIJARA AL POSTE POR MEDIO DE TORNILLERTA Y RONDANAS PLANAS
GALVANIZADAS EN LA “OREJA” CORRESPONDIENTE.

EL TABLERO DE LA SENAL DEBERA QUEDAR SIEMPRE EN POSICION VERTICAL A 900 CON RESPECTO AL EJE DE
LA CARRETERA Y EN EL SITIO PRECISO INDICADO EN EL PROYECTO.

MEDICION: LA MEDICION - HARA' TOMANDO COMO UNIDAD LA SENAL TIPO, DIMENSIONES Y
CARACTERISTICAS ORDENADAS, DEBIDAMENTE COLOCADA SU LUGAR DEFINITIVO. NO SE MEDIRAN LAS
SENALES QUE-NO CUMPLAN CON LO ESTIPULADO.-O NO SE APEGUEN A LO DISPUESTO EN EL-MANUAL DE
DISPOSITIVOS PARA EL. CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS (EDICION 2023).

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA A L PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO
PARA CADA SENAL DEL TIPO Y DIMENSIONES ORDENADOS POR LA SECRETARIA, YA COLOCADA. ESTOS PRECIOS
UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: VALOR DE ADQUISICION O FABRICACION DE LAS PLACAS Y
POSTES; HERRAIJES; PROTECCION CONTRA ‘OXIDACION Y ACABADO ESTIPULADOS; APLICACION DE LOS
COLORES PARA EL FONDO, FILETE, LETREROS, SIGNOS O CIFRAS CORRESPONDIENTES, CONFORME AL TIPO DE
SENAL Y A LO ORDENADO POR LA SECRETARIA; APLICACION DEL MATERIAL REFLEJANTE ESTIPULADO; FIJACION
DE LAS PLACAS A LOS POSTES; CARGAS, TRANSPORTES, DESCARGAS Y ALMACENAMIENTOS; EXCAVACIONES;
ELABORACION DEL CONCRETO PARA EL CIMIENTO DE LA RESISTENCIA ESPECIFICA, INCLUYENDO EL ACERO DE
REFUERZO, EN SU CASO; MERMAS Y DESPERDICIOS; COLOCACION DE LAS SENALES EN SUS LUGARES
DEFINITIVOS; MANIOBRAS; ANDAMIOS; OBRA FALSA; LIMPIEZA; EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA QUE
LA OBRA QUEDE TERMINADA A SATISFACCION. DE LA SECRETARIA, Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS.

SENALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS TIPO BANDERA

EL TABLERO DE LAS SENALES INFORMATIVAS DE DESTINO ELEVADAS SERA RECTANGULAR, CON LAS ESQUINAS
REDONDEADAS. EL RADIO PARA REDONDEAR LAS ESQUINAS SERA DE OCHO (8.0) CENTIMETROS QUEDANDO

EL FILETE DE DOS (2.0) CENTiMETROS DE ANCHO CON RADIO INTERIOR PARA LA CURVATURA DEL FILETE DE
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CUATRO (4.0) CENTIMETROS. TANTO LA LAMINA COMO EL MATERIAL REFLEJANTE DEBERAN SER DE UNA SOLA

PIEZA, SIN PRESENTAR PEGADURAS. EXCEPTO LAS SENALES CUYAS DIMENSIONES SEAN MAYORES A 366 X 122
CENTIMETROS. SUS DIMENSIONES SE ESTIPULAN EN LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
RESPECTIVAS.

EN TODOS LOS CASOS, LA ALTURA DE LAS SENALES BANDERA, SERA AQUELLA QUE PERMITA UNA DISTANCIA
MINIMA VERTICAL DE 5.50 METROS ENTRE LA PARTE INFERIOR DE LA SENAL Y LA PARTE MAS ALTA DE LA
SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

PARA LA FABRICACION DE LAS SENALES METALICAS DE BANDERA SE EMPLEARAN LOS SIGUIENTES MATERIALES:

LAMINA GALVANIZADA PARA LOS TABLEROS SERA DE CALIBRE DIECISEIS (16), CUYO ESPESOR ES DE 1.52
MILIMETROS Y CON PESO APROXIMADO DE 12.2 KG./M2. EL SOPORTE DE CADA TABLERO ESTARA FORMADO
POR 2 MENSULAS DE FIERRO TUBULAR RECTANGULAR GALVANIZADA DE 3" X 4", CALIBRE 10 POR LA LONGITUD
REQUERIDA DE CADA TABLERO. VERTICALMENTE SE UNIRAN ESTAS MENSULAS CON 3 PERFILES HSS
GALVANIZADO DE 2" X 2" CALIBRES NO. 10, SEPARADOS A UNA MISMA DISTANCIA. CADA UNA DE ESTAS
MENSULAS LLEVARA SOLDADAS 9 OREJAS METALICAS DE 1/4” CON PERFORACION DE 5/16” A FIN. DE PODER
FIJAR EL TABLERO DE LAMINA GALVANIZADA MEDIANTE TORNILLERIA, COMO SE INDICA EN EL ANEXO XI Y XII.
/

PARA ENSAMBLAR LAS MENSULAS AL POSTE SOPORTE GALVANIZADO; SE SOLDARAN A CADA UNA EN SU
EMO UNA PLACA DE SECCION RECTANGULAR DE 20X35 CENTIMETROS. DE 1/2” DE ESPESOR, RIGIZADA
ON 4 ATIEZADORES FORMADOS CON PLACA METALICA GALVANIZADA DE 1/4” Y. PERFORADAS EN CADA
ESQUINA CON AGUJEROS DE 3/4"--

EL ENSAMBLE DE LAS MENSULAS AL POSTE SE HARA CON TORNILLOS GALVANIZADOS DE 5/8" DE DIAMETRO
DE 2 %> ™ DE LARGO CON-RONDANAS PLANAS Y DE PRESION Y TUERCA GALVANIZADA. PARA LA COLOCACION
DEL TABLERO-SE HARA-UN ANGULO_DE INCLINACION HACIA EL FRENTE DE 5° CON.RESPECTO AL-VERTICALY
90° CON RESPECTO AL EJE DEL-CAMINO.

POR CADA TABLERO SE COLOCARAN LOS HERRAJES SIGUIENTES: 8 TORNILLOS GALVANIZADOS DE 5/8" X 2 >
“ CON TUERCA Y RONDANA PLANA Y DE PRESION DA, 18 TORNILLO}AL\ANIZADOS DE 5/16" X1

CON TUERCA Y RONDANA PLANA Y. DE PRESION GALVANIZADAS. s

METROS; SECCION DE 10 PULGADAS X 10 PULGADAS (25.4 CENTIMETROS X 25.4 CENTIMETROS) Y ESPESOR
DE PARED DE 3/16 DE PULGADA (4.76 MILIMETROS), CON UNA RESISTENCIA FY=

EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE SE SOLDARA UNA_ELA,CA_DE_LAMINA GALVANIZADA CALIBREN° 16 A MANERA
DE TAPA. EL POSTE EN SU PARTE!INFERIOR TENDRA UNA PLACA DE ACERO. GALVANIZADA DE 50 X 50
CENTIMETROS X %" RIGIDIZADA CON 4 ATIEZADORES FORMADOS CON PLACA GALVANIZADA DE 34". LA PLACA
DEL POSTE TENDRA CUATRO PERFORACIONES DE 1 3/16” - -DE TAL MODO QUE SE PUEDEN FIJAR A LA BASE
DE CONCRETO POR MEDIO DE ANCLAS DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO Y TUERCAS DE 1” GALVANIZADAS.

LA DEPENDENCIA SENALARAN AL CONTRATISTA LOS SIMBOLOS, CIFRAS Y LETREROS QUE EN CADA CASO
DEBERAN CONTENER LAS SENALES METALICAS CONFORME A'LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL MENCIONADO.

EL TABLERO DE LA SENAL BANDERA SERA DE LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA ESPECIFICACION
COMPLEMENTARIA RESPECTIVA.

EL FONDO DE LA LEYENDA SERA VERDE REFLEJANTE CON SCOTCHLITE DE ALTA INTENSIDAD; LETRAS,
NUMEROS, FLECHAS, ESCUDO Y FILETES EN COLOR BLANCO-REFLEJANTE CON SCOTCHLITE GRADO DIAMANTE.
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LA BASE SOPORTE SERA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 CON LAS CARACTERISTICAS Y

DIMENSIONES QUE SE INDICAN EN “EL MANUAL".

LA SENAL EN CONJUNTO, DEBERA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES ESTABLECIDAS, SEA
RESISTENTE A LOS AGENTES DEL INTEMPERISMO EN LA ZONA DONDE SERAN COLOCADAS, DEBIENDO
GARANTIZAR UNA DURACION EN BUENAS CONDICIONES DE USO NORMAL POR UN PERIODO NO MENOR DE DOS
(2) ANOS. ADEMAS DE LO ANTES MENCIONADO, DEBERA CUMPLIR CON TODO LO INDICADO EN LA NORMA N-
PRY-CAR-10-01-005/13 ASI COMO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN
CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

EDICION: SE CONSIDERARA COMO UNIDAD; LA PIEZA COLOCADA DE CADA TIPO DE S]ENAL EN-PARTICULAR;
CON LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS EN SU ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA
RESPECTIVA'Y CONF___ORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.
e

BASE DE PAGO: EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE SENAL BANDERA SE HARA AL PRECIO UNITARIO
FIJADO EN EL'CONTRATOQ PARA LA PIEZA DE CADA DIMENSION EN PARTICULAR, ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE
CORRESPONDA POR SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION DE LA SENAL, ROTULACION DEL ‘MENSAJE
PARA A SENAL; SUMINISTRO DEL POSTE SOPORTE, FABRICACION BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE
F'C=200 KG/CM2, PLACAS, HERRAJES, TORNILLOS, TUERCAS, RONDANAS PLANAS Y DE PRESION, COLOCACION,
TRANSPORTE, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LAS CARGAS Y DESCARGAS, LA UTILIZACION

E LA HERRAMIENTA, EQUIPO Y. MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

BARRERAS DE ORILLA DE CORONA (OD-4.1)

BARRERAS LATERALES O DEFENSAS, SON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD FLEXIBLES, SEMIRRIGIDOS O RIGIDOS
QUE SE COLOCAN EN LAORILLA DE LAS CARRETERAS, EN SUBTRAMOS ESPECIFICOS DONDE EXISTA'UN PELIGRO
POTENCIAL; COMO PUEDE SER UNA CURVA CERRADA, LA ALTURA EXCESIVA DE UN TERRAPLEN O LA CERCANIA
DE ESTRUCTURAS U OBJETOS FIJOS, CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS
EVITANDO QUELOS V'EHICULOS SALGAN DEL CAMINO SI EL CONDUCTOR PIERDE EL CONTROL, SIEMPRE Y
CUANDO DICHOS VEHICULOS CIRCULEN EN LAS CONDICIONES NORMALES DE O CION PARA LAS QUE SE
DISENEN LAS BARRERAS, EN CUANTO A VELOCIDAD, MASA Y IMENSIONES.. OCASIONALMENTE PUEDEN SER
USADAS PARA PROTEGER A PEATONES Y (
ESPECIALES. SON. CONCEBIDAS PARA RECIB

IMPACTOS SOLO POR UNO DE SUS LADOS.

BARRERAS SEPARADORAS DE SENTIDOS DE CIRCULACION (OD-4.

BARRERAS CENTRALES, SON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD FLEXIBLES, SEMIRRIGIDOS O RIGIDOS QUE SE
COLOCAN EN CAMINOS DIVIDIDOS ‘PARA SEPARAR UN ARROYO VIAL DE OTRO-CON FLUJO VEHICULAR EN
SENTIDO OPUESTO, CON EL PROPOSITO DE IMPEDIR QUE ALGUN VEHICULO ABANDONE SU ARROYO VIAL E
INVADA EL OTRO, YA SEA POR CONDICIONES METEOROLOGICAS, POR FALLAS MECANICAS O DE CONDUCCION.
QUEDAN COMPRENDIDAS DENTRO DE ESTA DEFINICION, LAS BARRERAS QUE SE-UTILICEN PARA SEPARAR
CARRILES EN EL MISMO SENTIDO DE CIRCULACION Y {AS QUE SEAN MOVILES MEDIANTE UN DISPOSITIVO
ESPECIAL, PARA ABRIR Y CERRAR CARRILES REVERSIBLES O HABILITAR CARRILES DE EMERGENCIA POR
ACCIDENTES. OCASIONALMENTE PUEDEN SER USADAS PARA EVITAR EL ACCESO DE VEHICULOS POR SITIOS
INDEBIDOS A CARRILES RESTRINGIDOS. SON CONCEBIDAS PARA RECIBIR IMPACTOS POR AMBOS LADOS.

BARRERAS DE TRANSICION (OD-4.3)

BARRERAS DE ORILLA DE CORONA O SEPARADORAS DE SENTIDOS DE CIRCULACION, CON ARREGLOS Y
CONFIGURACIONES PARTICULARES, QUE SE COLOCAN PARA CONECTAR DOS BARRERAS COMUNES CON NIVELES
DE CONTENCION O DEFLEXION DINAMICA DIFERENTES, O ENTRE LAS BARRERAS COMUNES Y LOS PARAPETOS

DE PUENTES O DE ESTRUCTURAS SIMILARES, O ENTRE AQUELLAS Y CUALQUIER ELEMENTO LATERAL RiGIDO
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COMO MUROS DE CONTENCION Y MUROS DE ENTRADA A TUNELES ENTRE OTROS, PARA LOGRAR LA

TRANSICION PROGRESIVA DEL NIVEL DE CONTENCION Y LA DEFLEXION DINAMICA DE LAS PRIMERAS AL DE LOS
SEGUNDOS, TANTO EN LAS APROXIMACIONES COMO EN LAS SALIDAS DE ESAS ESTRUCTURAS, CON EL
PROPOSITO DE EVITAR LA DEFORMACION EXAGERADA QUE RESULTA EN ANGULOS EXCESIVOS DE
REDIRECCIONAMIENTO CON TRAYECTORIAS PELIGROSAS, EL IMPACTO DE LOS VEHICULOS EN LOS ELEMENTOS
RIGIDOS DE LAS ESTRUCTURAS, CON LA CONSECUENTE DESACELERACION EXCESIVA O LA PENETRACION DE
LAS BARRERAS EN LOS VEHICULOS IMPACTADOS A LO LARGO DE LA TRANSICION.

CCIONES EXTREMAS (OD-4.4)

/ DISPOSITIVOS CONECTADOS EN LOS EXTREMOS DE UNA BARRERA, YA SEA DE ORILLA DE CORONA (OD-4.1) O.
SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION (OD-4.2), CON EL OBJETO DE PROTEGERLA Y REFORZARLA O

DISMINUIR EL PELIGRO.QUE REPRESENTA PARA LOS OCUPANTES DE UN VEHICULO EL IMPACTO EN EL EXTREMO

INICIAL DE LA BARRERA SON SECCIONES DE AMORTIGUAMIENTO (OD-4.4.1) CUANDO SE INSTALAN PARA

AMORTIGUAR EL IMPACTO POTENCIAL E IMPEDIR QUE LA BARRERA PENETRE EN EL VEHICULO, O SON

TERMINALES (QD -4.4.2) CUANDO SE COLOCAN PARA REFORZAR Y PROTEGER LA BARRERA.

BARRERAS DE TRANSICION (OD-4.3)

e
SE DEéEN UTILIZAR BARRERAS DE TRANSICION (OD-4.3) CUANDO SE REQUIERA CONECTAR DOS BARRERAS; YA
DE ORILLA DE CORONA (OD-4.1) O SEPARADORAS DE SENTIDOS DE CIRCULACION (OD-4.2), QUE TENGAN
IVELES DE CONTENCION.-O DEFLEXIONES DINAMICAS DIFERENTES O CONECTAR LAS BARRERAS CON LOS
PARAPETOS DE PUENTES O ESTRUCTURAS SIMILARES, U OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES RIGIDOS COMO
MUROS DE CONTENCION Y MUROS DE ENTRADA A TUNELES, ENTRE OTROS. LA BARRERA DE TRANSICION DEBE
PROVEER UN CAMBIO GRADUAL DE RIGIDEZ, ES DECIR, DEL NIVEL DE CONTENCION Y DE LA DEFLEXION
DINAMICA, EN LA ZONA DE APROXIMACION AL ELEMENTO MAS RIGIDO, CAPAZ DE EVITAR LA DEFORMACION
EXAGERADA POR EL IMPACTO DE UN. VEHICULO, QUE RESULTA EN ANGULOS EXCESIVOS DE
REDIRECCIONAMIENTO CON TRAYECTORIAS “PELIGROSAS, O EL IMPACTO DE LOS VEHICULOS EN LOS
ELEMENTOS RIGIDOS DE LAS ESTRUCTURAS, CON LA CONSECUENTE DESACELERACION EXCESIVA O LA
PENETRAC,ION DE LAS BARRERAS EN LOS VEHICU,LOS IMPACTADOS ‘A LO-LARGO DE LA TRANSICION. CADA
TRANSICION ESTAEN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS PECIFICAS DE LA)KR&ERAS POR UNIR POR LO
QUE EN CADA CASO DEBE SELECCIONARSE LA TRANSICION A CUADA.

/

SECCIONES EXTREMAS DE.LAS BARRERAS (OD-4.4)

PARA ASEGURAR EL CORRECTO Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DE CADA BARRERA, SE'DEB ,DISENAR CON DOS
SECCIONES EXTREMAS, UNA AL INI Y OTRA AL FINAL DE CADA TRAMO DE BARRERA SEGUN SEA NECESARIO.
LAS CARACTERISTICAS MECANICAS, LOS DETALLES ESTRUCTURALES DE LAS SECCIONES EN ST MISMAS Y LAS
GEOMETRICAS DEL EMPLAZAMIENTO, DEBEN SER MATERIA DEL DISENO PARTICULAR DE CADA CASO, LO CUAL
DEPENDERA FUNDAMENTALMENTE DE LAS CARACTERISTICAS DEL RESTO DE LA BARRERA, LAS CONDICIONES
DEL SUELO Y LA SITUACION GEOMETRICA DEL CAMINO. |

SECCIONES DE AMORTIGUAMIENTO (OD-4.4.1)

LAS SECCIONES EXTREMAS DEBEN SER SECCIONES DE AMORTIGUAMIENTO (OD-4.4.1) CUANDO SE COLOCAN
EN EL EXTREMO DE LA BARRERA EN EL-QUE UNVEHICULO QUE-SE APROXIMA A ELLA SE PUEDA IMPACTAR DE
FRENTE EN ESE EXTREMO.

SECCIONES DE AMORTIGUAMIENTO REDIRECCIONABLES—NO TRASPASABLES (OD-4.4.1/RNT)

SON DISENADAS PARA ABSORBER TODA LA ENERGIA DE UN-IMPACTO, FRONTAL O ANGULAR, EN SU EXTREMO
INICIAL, DESACELERANDO AL VEHICULO POR DIVERSOS MECANISMOS, YA SEA CORTANDO O DEFORMANDO

PLACAS DE ACERO, COMPRIMIENDO CARTUCHOS DEFORMABLES U OTRO MECANISMO, HASTA DETENER EL
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VEHICULO EN FORMA CONTROLADA Y SEGURA. SI EL IMPACTO ES ANGULAR Y SE PRODUCE PASADO EL EXTREMO

INICIAL, EL SISTEMA ABSORBE PARTE DE LA ENERGIA DEL VEHICULO Y LO REDIRECCIONA HACIA EL ARROYO
VIAL. DEPENDIENDO DE SU CONFIGURACION, PUEDEN RESISTIR IMPACTOS POR UNO O POR AMBOS LADOS.

UBICACION

PREVIO A LA INSTALACION DE LA SENALIZACION (DEFENSA METALICA, BARRERAS DE TRANSICION, SECCION
INDICADORES, BOTONES, RAYAS, ETC.), SE MARCARA SU LOCALIZACION Y DISPOSICION-EN LOS
~ LUGARES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA SECRETARIA '

EXCAVACIONES

UNA VEZ UBICADOS LOS SITIOS DONDE SE INSTALARAN LAS SENALIZACIONES, SE REALIZARA UNA EXCAVACION
PARA LA COLOCACI_QI\f DE LOS APOYOS DE LA ESTRUCTURA, CONFORME A LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS
EN EL PROYECTO O APROBADAS POR LA SECRETARIA. A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI
LO APRUEBE LAy--S/ECRETARIA.

TRASN Pgié Y ALMACENAMIENTO

e
EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LS MATERIALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA DE TAL FOMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES -QUE OCASIONEN
EFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA TOMANDO EN CUENTA LAS NORMAS APLICABLES VIGENTES DE LA
SICT DEL LIBRO CMT CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. SE SUJETARAN EN LO QUE CORRESPONDA A LAS
LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCION ECOLOGICA VIGENTES.

MEDICION Y METODO DE PAGO

CUANDO EL PROYECTO DE SENALAMIENTO PARA SENALAMIENTO VERTICAL EN OBRAS SE CONTRATE A PRECIOS
UNITARIOS, SE MEDIRA-COMO SE INDICA EN LA UNIDAD DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DE ESTA LICITACION.

TE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA

CUANDO LA INSTALACION DE SENALES VERTICALES E
TERMINADA Y SEA MEDIDA, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EL CONTRATO PARA LA SENAL TERMINADA,
SEGUN SU TIPO, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDE POR: VALOR DE ADQUISICION O FABRICACION DE LAS
SENALES, ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y DEMAS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION. CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LAS SENAL Y DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE-SU INSTALACION,
Y CARGO POR ALMACENAMIENTO; UBICACION DE LAS SENALES; EXCAVACION; COLOCACION DE LA ESTRUCTURA
SOPORTE Y RELLENO DE LA. EXCAVACION; SUMINISTRO-Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO;
INSTALACION DE LAS SENALES; LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN'LOS TRANSPORTRES DE
TODOS LOS MATERTALES DURANTE LAS CARGAS Y SUS DESCARGAS; LA CONSERVACION DE LAS SENALES HASTA
QUE HAYAN SIDO RECIBIDAS POR LA SECRETARIA; Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
ESTOS CONCEPTOS.

UNA VEZ CONCLUIDAS LAS INSTALACIONES DE LAS SENALES, LA SECRETARIA LAS APROBARA Y AL TERMINO DE
LA OBRA, CUANDO LA CARRETERA SEA OPERABLE, LAS RECIBIDA CONFORME A LO SENALADO EN LA CLAUSULA
H. DE LA NORMA N.LEG.3 EJECUCUON DE OBRAS, APLICANDO EN SU CASO LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE
LA CLAUSULA I. DE LA MISMA NORMA. .

OBRA INDUCIDA
CODIGO DESCRIPCION
000000 Suministro y colocacion de cercado de alambre de pUias con poste de concreto

f c= 150 kg/cm2 de 12x12x170 cm, a cada 2.0 Mts de distancia, armado con 3
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varillas no. 3 y estribos de alambron @ 25 cm, con cinco hilos, incluye:

excavacion, relleno de materiales, acarreos, mano de obra y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

y4

POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EN EL SITIO

DE SU UTILIZACION TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA EL SUMINISTRO

Y COLOCACION DE CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTE DE CONCRETO F'C=150 KM/CM2 DE
p 12X12X170 CM, A-CADA 2.0 MTS DE DISTANCIA ARMADO CON VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DE'ALAMBRON @
25'CM, CON CINCO HILOS, EN LOS LUGARES O SITIOS QUE LE SEAN INDICADOS POR LA DEPENDENCIA.

ALCANCES

SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCAS AL TRABAJO CONSISTENTE EN COLOCAR EN
UNA NUEVA POSICION Y DE MANERA DEFINITIVA, PARA QUE YA NO INTERFIERAN O SE HAYAN TERMINADO
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, LAS CERCAS DE ALAMBRE DE PUAS A CINCO HILOS, SUMINISTRANDO
POSTERIA 12X12X170 CM. DE CONCRETO DE F’C=150 Kg/Cm2 Y REFORZADO CON VARILAS DEL No. 3, EL
CUAL SE COLOCARA A CADA DOS METROS CON ALAMBRE DE PUAS, EN LOS LUGARES O SITIOS QUE LE SEAN
INDICAI?OS POR LA DEPENDENCIA. EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCAS COLOCADAS EN UNA NUEVA
POSICION DE MANERA DEFINITIVA, EMPOTRADOS AL TERRENO A BASE DE MEZCLA DE CONCRETO F’C=150
Kg/Cm2, EN UNA EXCAVACION DE 30 X 30 X 80 CM, DEBERAN DE INCLUIR EN EL COSTO EL DESMONTE PARA

OS ACCESOS Y UN METRO DE ANCHO SOBRE TODA LA LINEA DONDE SE DESPLANTARA EL CERCADO DE
ALAMBRE DE PUAS, ASI COMO SE DELIMITARA Y RESPETARA LA UBICACION DE LA POSTERIA DENTRO DEL
DERECHO DE VIA DE.-80 M Y SOBRE ANCHOS DE LOS CEROS EN CORTES Y TERRAPLENES, SE REALIZARAN
TRABAJOS CON AYUDA TOPOGRAFICA PARA LA UBICACION DE LOS POSTES. DE NO INCLUIR ALGUNA
CONSIDERACION” PARA SU EJECUCION. EN EL COSTO, QUEDA BAJO RESPONSABILIDAD. UNICA DEL
CONTRATISTA'Y NO PODRA REALIZAR ALGUNA ADECUACION DEL COSTO DEL PRECIO UNITARIO PRESENTADO
EN LA LICITACION.

CRITERIOS DE MEDICIO NY BA)SE DE PAGO \
PREVIO AL SUMINISTRO Y. COLOCACION DE LAS CERCAS, DEBERA CONTAR EL" CONTRATISTA CON LA

AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA, DEBIENDO QUEDAR ASENTADO EL TRAZO POR DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS, ‘ASI COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE MATERIALES POR SUMINIST Y COLOCAR.
L QUIERAN PARA
TRANSPORTAR, CARGAR DESCARGAR'Y COLOCAR LOS-POSTES, ALAMBRE DE PUAS Y ACCESORIOS QUE
DEBERAN SER NUEVOS AL LUGAR SU UTILIZACION, EFECTUARA LAS EXCAVACIONES DE 30 X 30 X 80 CM
QUE SE REQUIERAN PARA INSTALAR-LA POSTERIA EN LOS LUGARES QUE LE INDIQUE LA DEPENDENCIA,
EMPOTRADOS AL TERRENO A BASE DE MEZCLA DE CONCRETO F’C=150 Kg/Cm2, PROCEDIENDO A COLOCAR
Y TENSAR EL ALAMBRE DE PUAS, SUMINISTRANDO LOS ACCESORIIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
FIJACION AL POSTE.

CUANDO LA INSTALACION DE CERCAS SE ' CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR-UNIDAD DE OBRA TERMINADA
Y SEA MEDIDA, SE PAGARA AL PRECIO FIJADQ EN EL CONTRATO PARA EL METRO DE CERCA TERMINADA, SEGUN
SU TIPO, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDE POR: VALOR DE ADQUISICION O FABRICACION DE LOS POSTES,
MALLA, ALAMBRE DE PUAS Y DEMAS MATERIALES -NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE LAS CERCAS, CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, Y CARGO POR
ALMACENAMIENTO; UBICACION DE LAS CERCAS; EXCAVACION; COLOCACION DE LOS POSTES Y RELLENO DE LA
EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO, INSTALACION DE ALAMBRE PUAS; LOS
TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS-TRANSPORTRES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS
CARGAS Y SUS DESCARGAS; LA CONSERVACION DE LAS CERCAS HASTA QUE HAYAN SIDO RECIBIDAS POR LA
SECRETARIA; Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTOS CONCEPTOS.
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PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTOS CONCEPTOS SE MEDIRAN EN METROS LINEALES (ml) CON APROXIMACION

A UN DECIMAL LAS CERCAS EFECTIVAMENTE SUMINISTRADAS Y COLOCADAS POR EL CONTRATISTA A
SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA, PARA LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTA
ESPECIFICACION SE PAGARAN POR UNIDAD DE CONCEPTO

ESPECIFICACIONES PARTICULARES TECNICAS PARA ESTRUCTURA ESPECIAL PASOS
SUPERIORES VEHICULARES PSV

~ ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA ESTRUCTURA ESPECIAL PASOS SUPERIORES VEHICUI:ARES:

GIRAN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA NUEVA NORMATIVA PARA LA.
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, EMITIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE Y LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSERVACION Y
RECONSTRUCCION DE 'CARRETERAS (COMPLEMENTO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES) Y EL MANUAL DE
DISPOSITIVOS P/ARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT), EN PARTICULAR LO RELATIVO AL LIBRO: CTR. CONSTRUCCION,
TEMA: CAR./(ZARRETERAS:
e

//
N-CTR:CAR-1:01 TERRACERIAS
R-CAR-1-01-001/11 Desmonte
-CTR-CAR-1-01-002/11 Despalme
N-CTR-CAR-1-01-003/11 Cortes
N-CTR-CAR-1-01-007/11 Excavacion para estructuras
N-CTR-CAR-1-01-009/16 Terraplenes
N-CTR-CAR-1:02 ESTRUCTURAS
N-CTR-CAR-1-02-003/04 Concreto hidraulico
N-CTR-CAR~1-02-004/02 Acero para Concreto Hidraulico
N-CTR-CAR-1-02-005/01 Acero estructural y elementos metalicos
N-CTR:CAR-1:07 SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
N-CTR-CAR-1-07-001/23 arcas en el pavimen ™
N-CTR-CAR-1-07-004/02 Vialetas y botones

N-CTR-CAR-1-07-005/00  Sefiales verticales bajas .
N-CTR-CAR-1-07-006/00 Senales verticales elevadas

N-CTR-CAR-1-07-007/00 Indicadores-de alineamiento

N-CTR-CAR-1-07-016/00 Sefales y dispositivos para proteccion de obras

CODIGO DESCRIPCION ]

00000 DESMONTE PARA DENSIDAD CIEN POR CIENTO (100%) DE VEGETACION TIPO

(INCISO 3.01.01.002-H.01):SELVA O BOSQUE
EJECUCION

LA EJECUCION DEL DESMONTE DENTRO DEL DERECHO DE ViA DONDE INDIQUE EL PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA ESPECIAL PSV, ADEMAS DE CONSIDERAR LO ESTABLECIDO LA NORMA N-
CTR-CAR-1-01-001/11, TAMBIEN SE TOMARA EN CUENTA QUE DURANTE EL PROCESO DE DESMONTE SE
TRATARA DE CONSERVAR LOS ARBOLES NATIVOS DE LA REGION EN-LA ZONA COMPRENDIDA EN LOS CEROS DE
LOS TERRAPLENES HACIA EL LIMITE DEL DERECHO DE ViA; PARA'LO CUAL DEBERA DE TENER EL CUIDADO DE
NO ARRANCARLOS O DANARLOS CON EL PASO DE LA MAQUINARIA AL REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE
DESMONTE Y DESPALME.

MEDICION
Pagina 70 de 147 UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A”, COL. MAYA
TEL: 9616187550 EXT. 30114
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; C.P. 29010



< > SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA
'?EIR?QNSI?&OR%E GOBIER 52??)50(3: HIAPAS

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO BASE EL AREA DESMONTADA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA Y
SU UNIDAD ES LA HECTAREA.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA HECTAREA
DESMONTADA LO QUE CORRESPONDE POR: LA TALA ROSA Y DESENRAICE Y DISPOSICION FINAL POR MEDIO
© DE CARGA, ACARREO Y DEPOSITO AL BANCO DE DESPERDICIO DE MATERIALES PROPUESTO POR EL

/ CONTRATISTA.

CODIGO DESCRIPCION

00000 DESPALMES EN MATERIAL, DESPERDICIANDO EL MATERIAL - (INCISO
3.01.01.003-H.01): :DE CORTES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DEL LADO AGUAS ABAJO
DE LA EXCAVACION

EJECUCIO/

LA EJE/Ck/CI(')N DEL DESPALME SERA ACORDE CON LA NORMA N-CTR*CAR'1+01-002/11.

/-

SPESOR DEL DESPALME SERA EL QUE INDIQUE EL PROYECTO U ORDENE LA SECRETARfA A LA VISTA DE
OS MATERIALES EXISTENTES EN EL LUGAR, DE ACUERDO CON LA ESTRATIGRAFIA DEL TERRENO O CON LA
EXISTENCIA DE RELLENOS ARTIFICIALES A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE
LA SECRETARIA, EL MATERIAL NATURAL PRODUCTO DEL DESPALME SE EMPLEARA PARA EL RECUBRIMIENTO DE
LOS TALUDES DE TERRAPLENES, ASI COMO DE LOS PISOS, FONDO DE LAS EXCAVACIONES Y TALUDES DE LOS
BANCOS AL TERMINO DE SU EXPLOTACION, O SE DISTRIBUIRA UNIFORMEMENTE EN AREAS DONDE NO IMPIDA
EL DRENAJE O QUE NO INVADA CUERPOS DE AGUA, PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE VEGETACION, SEGUN
LO INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA.

AL MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASi LO APRUEBE LA SECRETARIA, AL MATERIAL PRODUCTO
DEL DESPALME COLOCADO EN TALUDES DE TERRAPLENES, ASI ‘COMO._EN S\P;SOS, FONDO DE LAS
EXCAVACIONES Y TALUDES DE LOS BANCOS O E RIBUYO UNIFORMEMENTE, SE
LE ADICIONARAN SEMILLAS DE PASTO O DE V GETACION PROPIA DE LA ZONA ADECUADA AL P éAJE Y QUE

ACUERDOCON LA NORMA.N-CTR CAR'1' DE ESPECIES VEGETALES. EL-RETIRO
DE RELLENOS ARTIFICIALES SE EJECUTARA CUMPLIENDO CON LAS.LE Y REGLAMENTOS DE PROTECCION
ECOLOGICA VIGENTES.

MEDICION

CUANDO EL DESPALME SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA
EJECUTADO CONFORME A LO SENALADO EN ESTA NORMA; A SATISFACCION DE LA SECRETARIA, SE MEDIRA
SEGUN LO SENALADO EN LA CLAUSULA E. DE LA NORMA N'LEG*3, EJECUCION DE OBRAS, PARA DETERMINAR EL
AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO
CUBICO DE DESPALME CALCULADO EN EL SITIO MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL METODO DE
PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS, SEGUN SU TIPO, CON APROXIMACION A'UN DECIMO (0,1).

BASE DE PAGO

CUANDO EL DESPALME SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDO
DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA H. DE ESTA NORMA, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE DESPALME, SEGUN SU TIPO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS, CONFORME
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A LO INDICADO EN LA CLAUSULA F. DE LA NORMA N-'LEG'3, EJECUCION DE OBRAS, INCLUYEN LO QUE

CORRESPONDA POR:

o VISITAS DE INSPECCION.

o DELIMITACIONES DE LAS ZONAS DE DESPALME. )

o CORTE, EXTRACCION, REMOCION, CARGA, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION FINAL,
DESCARGA Y COLOCACION EN LA FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA, DEL
MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME.

S TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DEL MATERIAL PRODUCTO DEL
DESPALME, DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. .

Y TODO LO'NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

CODIGO DESCRIPCION
00000 EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02):EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO
DE LA SUBRASANTE

EJECUCIOI}_.../

P ,

LE EJECU"C,ION DE LOS CORTES SER H,ARA CONFORME A LA NORMAS N-CTR-CAF,{-l-O1-003/11.LOS CORTES SE

EJECLﬂ/'ARAN DE ACU!ERDO CON LAS LINEAS DE P,ROYECTO Y SIN ALTERAR LAS AREAS FUERA DE LOS LIMITES

DELA CONSTRUCCION, INDICADOS POR LAS LINEAS DE CEROS EN EL PROYECTO O APROBADAS POR LA
ECRETARIA.

LOS CORTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE SE PERMITA EL DRENAJE NATURAL DEL CORTE. LOS CORTES SE
EJECUTARAN CON EL TALUD-ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETARIA. EN CASO DE
QUE LOS MATERIALES DE LOS TALUDES RESULTEN FRAGMENTADOS O LA SUPERFICIE IRREGULAR O INESTABLE,
EL MATERIAL EN ESTAS CONDICIONES SERA REMOVIDO )

CUANDO-SE REQUIERA EL USO DE EXPLOSIVOS, SE EVITARA AFLOJAR EL MATERIAL DE LOS TALUDES MAS ALLA
DE LA SUPERFICIE TEORICA ESTABLECIDA EN EL PROYECTOO APROBADA POR LA SECRETARIA.

SI.ASI LO INDICA EL PROYECTO O LO ORDENA LA SECRETARIA, LOS MATERI SEQODUCTO DEL CORTE SE
UTILIZARAN PARA CONSTRUIR TERRAPLENES O ARROPARLOS RE UCIENDO LA INCLINACION DE SUS TALUDES.
LOS MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES O DESLIZAMIENTOS RECIENTES SE RETIRAR 'DEL SITIO DE
LOS TRABAJOS PARA APROVECHARSE EN EL ABATIMIENTO DE TALUDES O SE DEPOSITARAN, AL IGUAL QUE EL
MATERIAL SOBRANTE-DE LOS CORTES, EN-EL SITIO Y FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA
SECRETARIA, PARA EVITAR ALTERACIONES AL PAISAJE, A CUERPOS DE AGUA'Y FAVORECER EL DESARROLLO DE
VEGETACION, ASI-COMO PARA NO'OBSTACULIZAR-EL DRENAJE NATURAL.

LAS CUNETAS SE CONSTRUIRAN DE FORMA QUE SU DESAGUE NO CAUSE PERJUICIO A LOS CORTES NI A LOS
TERRAPLENES, CONSIDERANDO LO SENALADO EN LA NORMA'N'CTR*CAR"1'03°003, CUNETAS. AL MENOS QUE
EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O"ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA, LAS'TCONTRACUNETAS SE HARAN ANTES
O SIMULTANEAMENTE CON LOS CORTES, CONSIDERANDO LO SENALADO EN LA NORMA N:CTR'CAR*1:03:004,
CONTRACUNETAS. LOS DANOS  ORIGINADOS POR DERRUMBES, DESLIZAMIENTOS, AGRIETAMIENTO Y
OQUEDADES, ENTRE OTROS, CAUSADOS POR NEGLIGENCIA DEL CONTRATISTA DE OBRA, SERAN REPARADOS
POR SU CUENTA Y COSTO, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA.

CODIGO DESCRIPCION i
00000 FORMACION Y COMPACTACION:DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS
CUNAS DE SOBREANCHO (INCISO 3.01.01.005-H.03): PARA NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%)

CODIGO DESCRIPCION
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00000 FORMACION Y COMPACTACION:DE TERRAPLENES DE RELLENO PARA FORMAR

LA SUBRASANTE EN LOS CORTES EN QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACION ADICIONAL (INCISO
3.01.01.005-H.03): PARA NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%)

EJECUCION

LOS TERRAPLENES QUE SE CONSTRUYAN UTILIZANDO MATERIAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA “EL LICITANTE",
DEBERAN-COMPACTARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LO SENALADO EN EL PROYECTO RESPECTIVO Y/O
LO ORDENADO POR LA SECRETARIA. Y SE REALIZARA CON FORME A LA NORMA N*CTR*CAR*1-01:009/16

LA MEDICION SE HARA|TOMANDO COMO BASE LOS VOLUMENES INDICADOS EN ELPROYECTO PARA LOS
MATERIALES YA COMPACTADOS EN LAS CAPAS CONSTRUIDAS, HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS
POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR “LA DEPENDENCIA”. SE TOMARA COMO UNIDAD EL METRO CUBICO
COMPACTADO REDONDEANDO EL RESULTADO A LA UNIDAD.

EN ESTE CONCEPTO SE DEBERA INCLUIR LO CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO DE BANCO Y LOS ACARREOS DE
MATERIALES PARA LA FORMACION DE LAS CAPAS AL 90 Y 95% QUE CORRESPONDA SEGUN SECCION DE
PROYECTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA DISTANCIA RECORRIDA EN SU TRASLADO CONSIDERANDO EN. SU
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, TOMANDO COMO BASE
LA DISTANCIA DEL BANCO AL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA.

e BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE LOS TERRAPLENES SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO
PARA EL METRO CUBICO COMPACTADO; ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO.QUE CORRESPONDA POR:
ADQUISICION, REGALIAS, DESMONTE, DESPALME, Y EXTRACCION DEL MATERIAL. DE LOS BANCOS QUE
PROPONGA “EL LICITANTE” Y CUYA CALIDAD A JUICIO DE LA SECRETARIA SEA ADECUADA PARA LA
CONSTRUCCION DE LOS TERRAPLENES; EL ACARREO QUE SE REQUIERA DEL BANCO PROPUESTO AL LUGAR DE
UTILIZACION; CARGAS Y DESCARGAS; DEPOSI')I:(LOéyENDID Y COMPACT ACIO \MATERIAL POR CAPAS AL
GRADO INDICADO.EN EL PROYECTO Y/O'LO INDICADOPOR SECRETARIA ADEMAS LA EXTRACCION CARGA
Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DEL AGUA" NECESARIA. PARA LA COMPACTACION, ASI” COMO SU
APLICACION E INCORPORACION PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA; AFINAMIENTO; LOS
TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADO/S/ EN.LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS Y EN
GENERAL TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA CONST CCION, DEBIENDO CONSIDERAR EL
DESGLOSE DE L.OS ACARREOS DEL ],ER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES.

CODIGO DESCRIPCION

00000 CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL CLASE I, SIN INCLUIR
CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H:01):SIMPLE, GRUPO II, EN LOSAS NERVURADAS,
LOSAS PLANAS, LOSAS SOBRE VIGUETAS, LOSAS ENTRE TRABES, LOSAS CONTINUAS DE CAJONES,
LOSAS DE ACCESO, LOSAS PARA VADOS Y CIMIENTOS DE PILAS Y ESTRIBOS CON ALTURAS MAXIMAS
DE CUATRO (4) METROS:DE F'C = 250 KG/CM2.

00000 CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL CLASE I, SIN INCLUIR
CIMBRA, COLADO EN SECO (INCISO 3.01.02.026-H.01):SIMPLE, GRUPO III, EN ZAPATAS, PILOTES,
TABLESTACAS, Y POSTES PRECOLADOS, APOYOS PRECOLADOS, TAPONES SUPERIORES DE
CILINDROS, LOSETAS PRECOLADAS, DOVELAS PRECOLADAS, DENTELLONES Y GUARNICIONES:DE
F'C = 250 KG/CM2.
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EJECUCION

LA REALIZACION DEL TRABAJOS SERAN CONFORME LA NORMA N-CTR'CAR'1:02:003/04 Y
N'CTR'CAR"1-02:006/01. SI DADOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA OBRA, SE CONSIDERA NECESARIA LA
UTILIZACION DE ADITIVOS O FIBRAS, ESTOS ESTARAN ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO O SERAN APROBADOS
POR LA SECRETARIA. SI EL CONTRATISTA DE OBRA PROPONE LA UTILIZACION DE ADITIVOS O FIBRAS, LO HARA
MEDIANTE UN ESTUDIO TECNICO QUE LOS JUSTIFIQUE, SOMETIENDOLO A LA SECRETARIA PARA SU ANALISIS
Y APROBACION. DICHO ESTUDIO HA DE CONTENER COMO MINIMO, LAS ESPECIFICACIONES Y PRUEBAS DE
RESPECTIVAS, ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO, USO Y APLICACION DE LOS
-/ ADITIVOS O DE LAS FIBRAS.

EDICION

LA MEDICION SE HARA CONFORME A NORMA N-CTR*CAR*102'003/04 QUE INDICA:CUANDO LA CONSTRUCCION
DEL ELEMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA Y _SEA EJECUTADA CONFORME A LO INDICADO EN ESTA NORMA, A SATISFACCION DE LA
SECRETARIA E MEDIRA SEGUN LO SENALADO EN LA CLAUSULA E. DE LA NORMA N:LEG'3, EJECUCION DE
OBRAS, PARA DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO,
CONSIDERANDO UNA DE LAS SIGUIENTES UNIDADES, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO O
APROBADO POR LA SECRETARIA:

L CONCRETO HIDRAULICO SE I?ODRA MEDIR TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO DE CONCRETO
HIDRAULICO TERMINADO, SEGUN SU TIPO Y RESISTENCIA, PARA CADA BANCO EN PARTICULAR, CON
APROXIMACION A UN‘DECIMO (0,1). COMO BASE SE CONSIDERARA EL VOLUMEN QUE FIJE EL PROYECTO,
HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA.

EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE SECCION CONSTANTE, EL CONCRETO HIDRAULICO SE PODRA MEDIR
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO DE ESTRUCTURA TERMINADA, SEGUN SU TIPO Y RESISTENCIA, PARA CADA
BANCO EN PARTICULAR, CON APROXIMACION A UN DECIMO (0,1). COMO BASE SE CONSIDERARA LA LONGITUD
QUE FIJE EL PROYECTO, HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA

SECRETARIA. \ S / \

EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES TIPO, EL CONCRETO HIDRAULICO SE PODRA MEDIR TOMANDO C MO UNIDAD
LA PIEZA TERMINADA, SEGUN SU TIPO Y RESISTENCIA, PARA CADA BANCO EN PARTICULAR Y. CADA TIPO DE
PIEZA.

BASE DE PAGO

CUANDO LA CONSTRUCCION DEL ELEMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA I. DE ESTA
NORMA, SE PAGARA, DE ACUERDO CON EL CASO DE QUE SE TRATE, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA
EL METRO CUBICO, METRO DE ESTRUCTURA O PIEZA DE CONCRETO HIDRAULICO TERMINADOS, SEGUN SU
TIPO Y RESISTENCIA, PARA CADA BANCO EN PARTICULAR. ESTOS PRECIOS UNITARIOS, CONFORME LO
INDICADO EN LA CLAUSULA F. DE LA NORMA N-LEG"3, EJECUCION DE OBRAS, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
POR:

¢ VALOR DE ADQUISICION DEL CEMENTO PORTLAND, EL AGUA Y LOS ADITIVOS O FIBRAS QUE EN SU CASO SE
REQUIERAN, ASI COMO DEL MATERIAL PARA LAS JUNTAS, EL CURADO Y DEMAS MATERIALES NECESARIOS PARA
EL COLADO DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL. EN SU CASO, VALOR DE ADQUISICION DE LOS AGREGADOS PETREQS
Y PIEDRA PARA EL CONCRETO CICLOPEO. ) )

¢ EN SU CASO, DESMONTE Y DESPALME DE LOS BANCOS, EXTRACCION DEL MATERIAL PETREO APROVECHABLE
Y DEL DESPERDICIO, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS CLASIFICACIONES, CRIBADOS Y DESPERDICIOS DE LOS
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TRANSFORMA 2031 - 2030
CRIBADOS, TRITURACION PARCIAL O TOTAL, LAVADO O ELIMINACION DEL POLVO SUPERFICIAL ADHERIDO A

LOS MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREQS DE LOS MATERIALES Y DE LOS DESPERDICIOS;
FORMACION DE LOS ALMACENAMIENTOS; INSTALACION, ALIMENTACION Y DESMANTELAMIENTO DE LAS
PLANTAS.
o LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS EN QUE SE TRANSPORTEN TODOS LOS MATERIALES, CARGA AL EQUIPO DE
TRANSPORTE, TRANSPORTE AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO, MOVIMIENTOS EN EL LUGAR DE DESTINO,
DESCARGA Y CARGO POR ALMACENAMIENTO.
CION DEL MATERIAL PETREO SEPARANDOLO POR TAMANOS
g » PERMISOS DE EXPLOTACION DE AGUA, ASI COMO LA EXTRACCION, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE
CION DEL AGUA. ) )
OSIFICACION Y MEZCLADO DE LOS AGREGADOS PETREQOS, CEMENTO PORTLAND, AGUA Y ADITIVOS.
* LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE COLOCARA EL CONCRETO.
» CARGAS EN LA PLANTA DEL CONCRETO HIDRAULICO AL EQUIPO DE TRANSPORTE O CARGA DE LOS
MATERIALES AL VEHICULO MEZCLADOR PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO HIDRAULICO Y SU TRANSPORTE
AL LUGAR DEL COLADO. » SUMINISTRO, COLOCACION, PREPARACION Y REMOCION DE CIMBRAS. )
o COLOCACION, CONSOLIDACION Y CURADO DEL CONCRETO A CUALQUIER ALTURA. e COLOCACION DE'LA
PIEDRA EN E CA,SO DEL CONCRETO CICLOPEO.
¢ LA ILUMINACION ARTIFICIAL.
* DISPQOSITIVOS Y OBRAS AUXILIARES PARA EFECTUAR COLADOS BAJO EL AGUA.
o LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
CARGAS Y LAS DESCARGAS. .

LA CONSERVACION DEL-CONCRETO HIDRAULICO HASTA QUE EL ELEMENTO ESTRUCTURAL HAYA SIDO
RECIBIDO POR LA SECRETARIA. )
¢ Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

CODIGO DESCRIPCION

00000 OBRA FALSA, A CUALQUIER ALTURA (INCISO 3.01.02.026-H.03):POR VOLUMEN
DE CONCRETO COLADO: METALICAS, EN CAJONES.

00000 MOLDES (INCISO 3.
PARA OBRAS DE DRENAJE:DE MADERA.

EJECUCION "

EL DISENO DE LAS OBRAS FALSAS, CIMBRAS Y MOLDES SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA
Y LAS CONSTRUIRA PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O'APROBADO POR LA SECRETARIA
LAS CIMBRAS Y MOLDES SERAN DEL MATERIAL INDICADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETARIA.
PARA REDUCIR LA ALTURA DE UNA OBRA FALSA, ESTA PUEDE DESPLANTARSE SOBRE TERRAPLENES
CONSTRUIDOS PARA TAL OBJETO; PREVIA"AUTORIZACI(')N DE LA SECRETARIA.

EL NUMERO DE USOS QUE SE LE DE A LAS OBRAS FALSAS, CIMBRAS Y MOLDES, SERA RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA DE OBRA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LA CALIDAD DE LA OBRA.

SI EL PROYECTO NO INDICA OTRA COSA O ASI LO APRUEBA LA SECRETARIA, EN LOS APOYOS DE LA OBRA FALSA
SE USARAN CUNAS DE MATERIALES DUROS O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO ADECUADO, CON OBIJETO DE
CORREGIR CUALQUIER ASENTAMIENTO QUE SE PRODUZCA ANTES, DURANTE O INMEDIATAMENTE DESPUES
DEL COLADO.
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LAS OBRAS FALSAS QUE NO PUEDAN CIMENTARSE SATISFACTORIAMENTE POR APOYO DIRECTO SOBRE EL

TERRENO, DESCANSARAN EN ZAPATAS O PILOTES CUYA POSICION, HINCADO Y REMOCION SE HARAN SEGUN
LO FIJE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA.

CUANDO AS] LO ESTABLEZCA EL PROYECTO O LO APRUEBE LA SECRETARIA, LA OBRA FALSA SE APOYARA SOBRE
ELEMENTOS DE UNA SUBESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA.

UNA VEZ TERMINADA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS FALSAS, CIMBRAS O MOLDES, SE REVISARA QUE
* CUMPLAN CON LO INDICADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETARIA.

SECRETARIA, A SU JUICIO, PpDRA VERIFICAR LOS DESPLANTES, NIVELES, CONTRAFLECHAS.Y EN GENERAL,.
ODOS LOS ELEMENTOS GEOMETRICOS DE LAS OBRAS FALSAS, CIMBRAS Y MOLDES.

LAS OBRAS FALSAS, CIMBRAS Y MOLDES TENDRAN LA RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR DEFORMACIONES
DEBIDAS A LA PRESION DE CONCRETO, AL EFECTO DE LOS VIBRADORES Y A LAS DEMAS CARGAS Y
OPERACIONES _CORRELATIVAS AL COLADO O QUE PUEDAN PRESENTARSE DURANTE LA CONSTRUCCION.
ADEMAS, LAS CIMBRAS Y MOLDES, SERAN ESTANCOS PARA EVITAR LA FUGA DE LA LECHADA Y DE LOS
AGREGADQéS(FINOS DURANTE EL COLADO Y EL VIBRADO.
e
LAS CIMBRAS Y MOLDES SE LIMPIARAN ANTES DE UNA NUEVA UTILIZACION. LA PARTE DE LAS CIMBRAS Y
MOLDES EXPUESTA'AL CONCRETO, RECIBIRA UNA CAPA DE ACEITE MINERAL O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL
ESMOLDANTE APROBADO.POR LA SECRETARIA.

TODAS LAS CIMBRAS Y MOLDES SE CONSTRUIRAN DE MANERA QUE PUEDAN SER RETIRADOS SIN DANAR EL
CONCRETO. CUANDO SE CONSIDERE NECESARIO SE DEJARAN ABERTURAS TEMPORALES EN LA BASE Y OTROS
LUGARES DE LAS CIMBRAS O MOLDES, PARA FACILITAR SU LIMPIEZA, INSPECCION Y LA COLOCACION DEL
CONCRETO. NO SE PERMITIRA EL COLADO EN CIMBRAS O MOLDES CON JUNTAS QUE PRESENTEN-ABERTURAS
MAYORES DE DIEZ (10) MILIMETROS; EN ESTE CASO, LAS JUNTAS SERAN CALAFATEADAS CON UN MATERIAL
ADECUADO QUE GARANTICE UN BUEN SELLO, QUE RESISTA SIN'DEFORMARSE O ROMPERSE EL CONTACTO CON
EL CONCRETOY QUE NO PRODUZCA DEPRESIONES NI SALIENTES MAYORES QUE LAS TOLERANCIAS
GEOMETRICAS QUE ESTABLEZCA EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRETARIA. EL CASO. DE CONCRETO
APARENTE, LAS CIMBRAS O MOLDES SE"AJUSTARAN PERFECTAMENTE Y _NO SE PERMITIRA CALAF/A/TEAR SuUS
JUNTAS. b

A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE SECRETARfA TODAS LAS ARISTAS DE
LOS MOLDES LLEVARAN UN CHAFLAN QUE CONSISTIRA EN UN TRIANGULO RECTANGULO CON CATETOS DE DOS
COMA CINCO (2,5) CENTIMETROS.
DURANTE Y DﬁSPUES DE LAS OPERACIONES DEL VACIADO DEL CONCRETO,
INSPECCIONARA LA OBRA FALSA, -CIMBRA- O MOLDE, PARA DETECT,
ASENTAMIENTOS O DESAJUSTES.

CONTRATISTA DE OBRA
DEFLEXIONES, PANDEOS,

EN EL CASO DE MOLDES DE MAI,DERA; NO SE ACEPTARA EL USO DE PIEZAS TORCIDAS; CUANDO VAYAN A
TRABAJAR A TENSION NO TENDRAN NUDOS

LOS SEPARADORES DE MADERA, NO SE DEJARAN AHOGADOS EN EL CONCRETO. LAS VARILLAS O TIRANTES
USADOS PARA AFIANZAR LOS MOLDES, PUEDEN QUEDAR AHOGADOS EN EL CONCRETO Y CORTARSE A NO
MENOS DE TRES (3) CENTfMETROS, HACIA EL INTERIOR DE LAS CARAS AMOLDADAS DEL CONCRETO. EL
AGUJERO PRACTICADO SE RESANARA CON MORTERO DE CEMENTO HASTA DEJAR UNA SUPERFICIE LISA, DE
ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETARIA.

CUANDO COMO MOLDES DE COLUMNAS, PILASTRAS, PILOTES Y OTROS SE UTILICEN TUBOS DE CARTON
COMPRIMIDO, ESTOS SE COLOCARAN CON LA OBRA FALSA NECESARIA PARA CONSERVAR SU VERTICALIDAD.
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EN EL CASO QUE SE UTILICEN TUBOS DE CARTON COMPRIMIDO PARA ALIGERAR LOSAS Y A MENOS QUE EL

PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI LO APRUEBE LA SECRETARIA, SE COLOCARAN APROXIMADAMENTE AL
CENTRO DEL PERALTE DE LA LOSA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS UN (+1) CENTIMETRO, FIRMEMENTE
ASEGURADOS PARA EVITAR QUE FLOTEN AL COLOCARSE EL CONCRETO. LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS SE
TAPARAN PARA EVITAR LA ENTRADA DEL CONCRETO. SE COLOCARAN DE MANERA QUE DURANTE EL VIBRADO
SE EVITE TOCAR LOS TUBOS CON EL VIBRADOR.

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO DE CONCRETO COLADO, DE ACUERDO CON LA CUBICACION QUE
FIJE EL PROYECTO Y HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA
SECRETARIA, PARA'CUALQUIER ALTURA, TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO DE ESTRUCTURA METALICA,
DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES FIJADAS EN EL PROYECTO Y HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS
POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA. )
TOMANDO-COMO UNIDAD EL METRO CUBICO DE MADERA, DE ACUERDO CON LA CUBICACION QUE FIJE EL
PROYE/ O'Y HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA.
e

MOLDES SE MEDIRAN DE ACUERDO CON UNA (1) DE LAS CUATRO (4) MODALIDADES QUE SE INDICAN A
ONTINUACIONY EN CADA 'CASO EL SISTEMA DE MEDICION DEBERA SER PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA
SECRETARIA:

TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO.CUADRADO DE AREA DE CONTACTO ENTRE LOS MOLDES Y EL CONCRETO,
DE ACUERDO CON-EL AREA-FIJADA EN EL PROYECTO Y HACIENDO LAS“MODIFICACIONES NECESARIAS POR
CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA. )
TOMANDO COMO UNIDAD EL-METRO CUBICO DE CONCRETO COLADO, DE ACUERDQO CON LA CUBICACION QUE
FIJE EL PROYECTO, HACIENDO, LAS- MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS. POR LA
SECRETARIA.

EN_EL PROYECTO.Y HACIENDO-LAS MODIFICACIONES "NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA
SECRETARIA.

TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO DE MOLDE METALICO, DE )‘-\CUERDOAN?N\%S CANTIDADES FIJADAS

ICO DE MADERA, DE ACUERDO CON LA CUBICACION QUE FIJE EL
IONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA.

TOMANDO. COMO UNIDAD. EL METRO CU
PROYECTO Y-HACIENDO LAS MODIFIC

BASE DE PAGO
LA OBRA FALSA SE PAGARA A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO:

POR METRO CUBICO DE CONCRETO COLADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDE
POR: LA PARTE PROPORCIONAL DEL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES DE ACUERDO AL NUMERO
DE USOS QUE FIJE LA SECRETARIA; TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A-LA OBRA, CARGAS, DESCARGAS Y
ALMACENAMIENTOS; PREPARACION, LA PARTE PROPORCIONAL-DE LA FABRICACION Y MONTAJE DE LA OBRA
FALSA; DESPERDICIOS; DESMANTELAMIENTO, REMOCION-Y ESTIBA; Y TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE LOS VEHICULOS DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

» MANIOBRAS, IZADO Y COLOCACION CON GRUA © CUALQUIER OTRO EQUIPO.

¢ Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.
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LOS MOLDES SE PAGARAN AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRRATO, COMO SE INDICA A CONTINUACION:

POR METRO CUBICO DE CONCRETO COLADO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDE

POR: LA PARTE PROPORCIONAL DEL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE TALLER, DE

ACUERDO CON EL NUMERO DE USOS QUE FIJE LA SECRETARIA; TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A LA OBRA;

CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAMIENTOS; PREPARACION, FABRICACION, ACEITADO Y COLOCACION DE LOS

MOLDES; -DESPERDICIOS; DESMANTELAMIENTO, REMOCION Y ESTIBA; Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
~ EMPLEADOS EN.LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS. "

ANIOBRAS, IZADO Y COLOCACION CON GRUA O CUALQUIER OTRO EQUIPO.

¢ Y TODO LO NECESAR/I__.O PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO

e
~

CODIGO e DESCRIPCION

00000 Material para drenes, que cubran las caras posteriores de muros (inciso
3.01.02.023-H.02):Con piedra de banco. Incluye carga y descarga y todo lo relacionado para su
corresta ejecucion.

s
DEFINICION

LOS RELLENOS CONSISTEN EN LA .COLOCACION DE MATERIALES EN EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS O EN
LAS OBARS DE DRENAJE PARA SU PROTECCION, UTILIZANDO EL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA
ESTRUCTURAS O EL'DE PRESTAMO DE BANCO, COMO LO FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA SECRETARIA.
EJECUCION

LOS RELLENOS DEBERAN HACERSE POR CAPAS DE ESPESORES NO MAYORES DE VEINTE (20) CENTIMETROS,

PROPORCIONALDO EL MATERIAL LA -HUMEDAD ADECUADA-Y COMPACTANDO CADA CAPA.AL NOVENTA POR
CIENTO (90%),SALVO LO QUE\QE EL'PROYECTO Y/O LO ORDENE LA\-S\ECRETA%\

MEDICION

LOS MATERIALES PARA RELLENOS SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO.
EN RELLENO PARA LA PROTECCION.DE LAS OBRAS DE DRENAJE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,
EMPLEANDO EL METODO DELPROMEDIO DE AREAS EXTREMAS EN EL LUGAR DE SU'COLOCACION

METODO DE PAGO L

EL MATERIAL PARA DRENES SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DEL
MATERIAL ORDENADO POR LA SECRETARIA. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR:
REMOCION; EXTRACCION DE PRESTAMO O DEPOSITO; CARGA;DESCARGA Y COLOCACION

CODIGO DESCRIPCION

00000 CONCRETO DE F'C= 100 KG/CM2 EN PLANTILLA PARA ZAPATA Y MUROS DE
ALEROS

EJECUCION
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EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EL PROYECTO O LA DEPENDENCIA Y CUMPLIR, CON LO CORRESPONDA

EN LO INDICADO EN LAS NORMAS: N-CTR-CAR-1-02-003/04, N-CMT-2-02-005/04, N-CMT-2-02-003/02 Y N-CMT-
2-02-001/02.

MEDICION

EL CONCRETO HIDRAULICO SEGUN SU TIPO Y RESISTENCIA UTILIZADO EN LA PLANTILLA SE MEDIRA DE
ACUERDO-CON EL VOLUMEN QUE INDIQUE EL PROYECTO, HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR
CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA, LA UNIDAD DE MEDIDA SERA EL METRO CUBICO DE CONCRETO

CUANDO LA CONSTRUCCION DEL ELEMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA I. DE ESTA
NORMA, SE PAGARA, DE ACUERDO CON EL CASO DE QUE SE TRATE, AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA
EL METRO CUBICO, METRO DE ESTRUCTURA O PIEZA DE CONCRETO HIDRAULICO TERMINADOS, SEGUN SU
TIPO YDgng)S?I‘ENC;A, PARA CADA BANCO EN PARTICULAR. ESTOS PRECIOS UNITARIOS, CONFORME LO
INDICé EN LA CLAUSULA F. DE LA NORMA N-LEG-3, EJECUCION DE OBRAS, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
POR: .-

VALOR DE ADQUISICION DEL CEMENTO PORTLAND, EL AGUA Y LOS ADITIVOS O FIBRAS QUE EN SU CASO SE
REQUIERAN, AST COMO DEL MATERIAL PARA LAS JUNTAS, EL CURADO Y DEMAS MATERIALES NECESARIOS PARA
EL COLADO DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL. EN SU CASO, VALOR DE ADQUISICION DE LOS AGREGADOS PETREOS
Y PIEDRA PARA EL CONCRETO CICLOPEO. ) )

» EN SU CASO, DESMONTE Y DESPALME DE LOS BANCOS, EXTRACCION DEL MATERIAL PETREO APROVECHABLE
Y DEL DESPERDICIO, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS CLASIFICACIONES, CRIBADOS Y DESPERDICIOS DE LOS
CRIBADOS, TRITURACION PARCIAL O TOTAL, LAVADO O ELIMINACION DEL POLVO SUPERFICIAL ADHERIDO A
LOS MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES Y DE LOS DESPERDICIOS;
FORMACION DE’ LOS”ALMACENAMLENTOS;, INSTALACION, ALIMENFACION”Y DESMANTELAMIENTO DENLAS
PLANTAS.
« LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS EN QUE SE TRANSPORTEN
TRANSPORTE,  TRANSPORTE ‘AL LUGAR DE
DESCARGA Y CARGO POR ALMACENAMIEN
TAMANOS. )

s PERMISOS DE EXPLOTACION DE
UTILIZACION DEL AGUA. ) ,
» DOSIFICACION Y. MEZCLADO DE LOS AGREGADOS PETREOQS, CEMENTO POR
« LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE COLOCARA EL CONCRETO
*CARGAS EN LA PLANTA DEL CONCRETO HIDRAULICO AL EQUIPO DE TRANSPORTE O CARGA DE LOS MATERIALES
AL VEHICULO MEZCLADOR PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO HIDRAULICO Y SU TRANSPORTE AL LUGAR
DEL COLADO. s SUMINISTRO, COLOCACION, PREPARACION Y REMOCION DE CIMBRAS. e COLOCACION,
CONSOLIDACION Y CURADO DEL CONCRETO A CUALQUIER ALTURA. « COLOCACION DE LA PIEDRA EN EL CASO
DEL CONCRETO CICLOPEO. » LA ILUMINACION ARTIFICIAL.

« DISPOSITIVOS Y OBRAS AUXILIARES PARA EFECTUAR COLADOS BAJO EL AGUA.

« LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS.

o LA CONSERVACION DEL CONCRETO HIDRAULICO HASTA QUE EL ELEMENTO ESTRUCTURAL HAYA SIDO
RECIBIDO POR LA SECRETARIA.

* Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

DOS Lbs.____MATERﬁLé, CARGA AL EQUIPO DE
, EN , OE DESTINO,
. o CLASIFICACION DEL MATERIAL PETREO SEPARANDOLO POR

A, ASI COMO LA EXTRACCION, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE

ND, AGUA Y ADITIVOS.

CODIGO DESCRIPCION
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00000 ACERO DE REFUERZO (INCISO 3.01.02.027-H.01):VARILLAS.
EJECUCION

EL ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRAULICO DEBERA LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION
PERJUDICIAL, A JUICIO DE LA SECRETARIA, EXENTO DE ACEITE O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS
Y DEFORMACIONES DE LA SECCION Y CUMPLIR, EN LO QUE CORRESPONDA, CON LO INDICADO EN N-CMT-2-03-
001/07, N:CMT.2.03.001/07 Y N*CTR*CAR"1-02:004/02.

p MEDICION

MEDICION DEL ACERO EN ALMACEN, PARA CONCRETO HIDRAULICO, SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL &
KILOGRAMO. g

A

BASES DE PAGO.

TERMIN SEA MEDIDO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA I. DE ESTA NORMA, SE PA,GARA
AL PRE ADO EN EL CONTRATO PARA EL KILOGRAMO DE ACERO HABILITADO Y COLOCADO, SEGUN SU
TIPO/’EN EL CASO DE CONCEPTOS DE OBRA QUE INCLUYAN EL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO, COMO
E DE SU EJECUCION, ESTE SE INCLUIRA DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO DE OBRA DE QUE
E TRATE. ESTOS PRECIOS UNITARIOS, CONFORME A LO INDICADO EN LA CLAUSULA F. DE LA NORMA N°LEG'3,
EJECUCION DE OBRAS, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR:

* VALOR DE ADQUISICION O FABRICACION, INCLUYENDO MERMAS Y DESPERDICIOS, DE VARILLAS, ALAMBRES,
CABLES, BARRAS, SOLERAS, ANGULOS, REJILLAS O MALLAS DE ALAMBRE, METAL DESPLEGADO U OTRAS
SECCIONES O ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE UTILIZAN DENTRO O FUERA DEL CONCRETO HIDRAULICO,
CONFORME A“LO INDICADO EN EL PROYECTO; ANCLAS, DUCTOS Y DEMAS ACCESORIOS Y MATERIALES
NECESARIOS PARA LA HABILITACION Y COLOCACION DEL ACERO DE PRESFUERZO. CARGAS, TRANSPORTE Y
DESCARGAS DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO EL
CARGO POR ALMACENAMIENTO. » CORTADO, DOBLADO, LIMPIEZA Y PROTECCION DEL ACERO.

* EMPALMES TRASLAPADOS O.SOLDADOS DEL ACE
» FORMACION DE CABLES PARA EL ACERO DE PRESFUERZO.
e HABILITADO.Y COLOCACION DE LOS DUCT!

CUAND(;E%I/ERO PARA CONCRETO HIDRAULICO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA
ADA'Y
O FII

o COLOCACION DEL ACERO CONFORME AL PROYECTO.
e TENSADO DEL ACERO DE PRESFUERZO. S
* LECHADA, MORTERO;. ADITIVOS-U OTRO MATERIAL QUE INDIQUE
PRESFUERZO Y SU INYECCION. N e

» CONCRETO PARA LOS SELLOS DE ANCLAJES.

* REGALIAS POR EL USO DE PATENTES.

¢ LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS.EMPLEADOS EN.LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. .

o LA CONSERVACION DEL ACERO DE REFUERZO HABILITADO Y COLOCADO HASTA EL MOMENTO DE LA
COLOCACION DEL CONCRETO O DEL ACERO DE PRESFUERZO HASTA QUE EL ELEMENTO ESTRUCTURAL DE QUE
SE TRATE HAYA SIDO TERMINADO.

 MANIOBRAS, IZADO Y COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO CON GRUA O CUALQUIER OTRO EQUIPO.

¢ Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

PROYECTO PARA EL ACERO DE

PREVIO AL PAGO DEL ACERO EN ALMACEN, DEBERA VERIFICARSE QUE ESTE CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCION DE ESTA SECRETARIA, ASI COMO
VERIFICARLO ANTES DE UTILIZARLO.

ADICIONALMENTE, LA EMPRESA SERA RESPONSABLE DE:
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- EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO EN SU CASO, DE LA SUPERFICIE UTILIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO
DEL ACERO, HASTA SU UTILIZACION.

- LA PROTECCION EN SU CASO, DEL ALMACENAMIENTO PARA QUE EL ACERO NO SE OXIDE, DEFORME O
CAMBIE SUS CARACTERISTICAS, ETC., A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA. )

- LA VIGILANCIA NECESARIA DEL ACERO EN ALMACEN, PARA ASEGURAR A LA SECRETARIA QUE LA
CANTIDAD PAGADA NO SUFRA VARIACIONES POR NINGUN CONCEPTO. )

LA PROGRAMACION DE LA ADQUISICION DE ACERO, DEBERA SER ACORDE CON LA PROGRAMACION DE
, AUTORIZADA POR LA DEPENDENCIA Y ACEPTADA POR EL CONTRATISTA. "

DESCRIPCION
0 TUBOS PARA DRENES (INCISO 3.01.02.024-H.08):DE:DE DIEZ (10) CM DE
DIAMETRO. :

e
~

EJECUCION -

LOS DCF;E)Wé DE PL,ASTICO DEBERAN SER DE LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS SENALADAS EN EL
PROYE/ O, HABILITANDOSE Y COLOCANDOSE SEGUN LO INDICADO EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

oy
MEDICION

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA COLOCADA, BASANDOSE EN LA UBICACION Y
DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA PIEZA
COLOCADA; ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA"POR: 'ADQUISICION DE LOS NIPLES,
TUBOS Y ADAPTADORES DE PLASTICO, PEGAMENTO, ETC., TRANSPORTES, CARGAS Y DESCARGAS;
ALMACENAMIENTOS; CORTES, DESPERDICIOS Y L, TODO LO Q%SFKA NECESARIO. PARA SU

HABILITACION Y CORRECTA COLOCACION. P

MATERIAL POR CAPAS AL GRADO INDICADO EN EL PROYECTO Y/O L INDICADO POR LA SECRETARIA; ADEMAS
LA EXTRACCION CARGA Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DEL AGUA NECESARIA PARA COMPACTACION,
ASI COMO ‘SU APLICACION E INCORPORACION; PERMISOS DE. EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA,
AFINAMIENTO; LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y
DESCARGAS Y EN GENERAL TODOLO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.

CODIGO DESCRIPCION )
00000 MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CONTINUA
Y MARCAS M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DEL ARROYO VIAL

EJECUCION:

PARA LA EJECUCION DE SIMBOLOS Y TEXTOS SOB,RE EL PAVIMENTO, SE UTILIZARA PINTURA TERMOPLASTICA
EN COLOR BLANCO O AMARILLO LA CUAL DEBERA DE SER'APLICADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
PROYECTO Y EN LAS NORMAS N-CMT-5-01-001/23 Y N-CTR-CAR-1-07-001/23.

MEDICION
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CUANDO LA APLICACION O COLOCACION DE MARCAS SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE

OBRA TERMINADA Y SEA EJECUTADA CONFORME A LO INDICADO EN ESTA NORMA A SATISFACCION DE LA
SECRETARIA, SE MEDIRA SEGUN LO SENALADO EN LA CLAUSULA E. DE LA NORMA N'LEG'3, EJECUCION DE
OBRAS, PARA DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO, DE LA
SIGUIENTE MANERA: )

-LAS RAYAS SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO DE RAYA TERMINADA, SEGUN SU TIPO Y CON
APROXIMACION A UN DECIMO (0,1).

CUANDO LA APLICACION O COLOCACION DE MARCAS SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA 1. DE LA NORMA(N-CTR-
CAR-1-07-001/23) ;' SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO, PARA EL METRO DE RAYA, EL SIMBOLO O
LA LEYENDA TERMINADOS, SEGUN SU TIPO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS, CONFORME A LO INDICADO EN LA
CLAUSULA F. DE LA NORMA N'LEG'3, EJECUCION DE OBRAS, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR:

. VALOEg{fDQUISICION DE LA PINTURA Y MICROESFERAS DE VIDRIO O DE LAS MARCAS PREFORMADAS Y
SUS ADHESIVOS, SELLADOR ACRILICO, ASf COMO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TODOS ELLOS HASTA
EL SITIO DE SU APLICACION O COLOCACION, Y CARGO POR ALMACENAMIENTO.

MPIEZA DE LA SUPERFICIE DONDE SE APLICARAN O COLOCARAN LAS MARCAS DE ACUERDO CON LO
STABLECIDO EN LA NORMA N-CSV-CAR2:02:001, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA Y
ACOTAMIENTOS.

« CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN A LOS ALMACENAMIENTOS
TEMPORALES Y A LOS BANCOS DE DESPERDICIOS, ASI COMO SU EXTENDIDO Y TRATAMIENTO EN DICHOS
BANCOS, EN LA FORMA QUE APRUEBE LA SECRETARIA.

« UBICACION Y PREMARCADO O DELINEADO DE LAS MARCAS.

» APLICACION O COLOCACION DE LAS MARCAS DE PINTURA Y, EN'SU CASO, DEL SELLADOR ACRILICO.

« INCORPORACION DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO.

« LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. Mf ¥ ,

» LA CONSERVACION DE LAS MARCAS HASTA QUE HAYAN SIDO RECIBIDAS POR LA SECRETARIA.
« Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

CODIGO DESCRIPCION
00000 VIALETA DE 10X10 CM COLOR COLOR AMBAR DOS CARAS SOBRE M-1.1, P.U.O.T.
EJECUCION

EN LA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS NORMAS ~ N-CMT-

5-04/13, N-CMT-5-04/13 Y N.CTR.CAR-1-07-004/02, SE UTILIZARAN BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES
O DE CONTACTO DE FORMA TRAPEZOIDAL CON RETRO-REFLEJANTE EN COLORES AMBAR Y BLANCO EN UNA
CARA Y EN DOS CARAS; PARA SU COLOCACION EN LAS RAYAS DE ORILLA DE CALZADA, SE CONSIDERARAN
BOTONES AUTOADHERIBLES CON RETRO REFLEJANTE A UNA CARA; PARA RAYAS SEPARADORAS DE CARRILES
EN SENTIDO DE CIRCULACION Y RAYAS CANALIZADORAS SE CONSIDERARAN BOTONES AUTOADHERIBLES CON
RETRO-REFLEJANTE COLOR AMBAR A DOS CARAS.

LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO SON DISPOSITIVOS QUE TIENEN UN ELEMENTO
RETRO-REFLEJANTE EN UNA O EN AMBAS CARAS; DISPUESTOS DE TAL FORMA QUE AL INCIDIR EN ELLOS LA
LUZ PROVENIENTE DE LOS VEHICULOS SE REFLEJE HACIA LOS OJOS DEL CONDUCTOR EN FORMA DE HAZ
LUMINOSO. LOS LADOS DE LOS BOTONES DEBEN SER DE-SECCION TRAPECIAL EN AMBOS SENTIDOS, SU BASE

SERA CUADRADA CON UNA SUPERFICIE DE CONTACTO PROVISTA DE UN ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIéN
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PROTEGIDO CON UN PROTECTOR DE ADHESIVO PLASTICO REMOVIBLE, LOS BOTONES NO PRESENTARAN

PROTUBERANCIAS EN LAS ARISTAS Y NO DEBEN SOBRESALIR MAS DE DOS (2) CENTIMETROS DEL NIVEL DEL
PAVIMENTO.

SEGUN SU UBICACION LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO PODRAN SER COLOR
BLANCO, AMBAR Y DE UNA O DOS CARAS REFLEJANTES SEGUN LO ORDENE LA DEPENDENCIA. DICHOS COLORES
DEBERAN CUMPLIR CON LOS PATRONES AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS

ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESION, LAMINADO AL CUERPO DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES.
LA ALMOHADILLA DE ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESION LAMINADA AL CUERPO DE LOS BOTONES DE PLASTICO N\

AN

Y RESINAS, CON UN GROSOR TOTAL DE ENTRE 0.060 A 0.090 PULGADAS. EL ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESION
SERA'LAMINADO AL CUERPO DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES EN FABRICA CON UN AMBIENTE
CONTROLADO'Y SE SUMINISTRARA DE LINEA CON UN PROTECTOR DE ADHESIVO PLASTICO REMOVIBLE.

DESCRIPCION

00000 LOS BOTONES DE PLI’\STIQO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO DEBERAN
CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS ESPECIFICOS:

COLOR: EL CUERPO DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES SERA EN COLOR BLANCO O AMBAR SEGUN
LO ESPECIFIQUE EL PROYECTO. EL COLOR DEL ELEMENTO RETRORREFLECTIVO SERA DE ACUERDO AL COLOR
DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES. )
RETROREFLECTIVIDAD: LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE ‘CONTACTO DEBERAN CUMPLIR
CON LA RETROREFLECTIVIDAD INICIAL MINIMA COMO SE ESPECIFICA EN LA TABLA 1.

R < 2

i Tabla 1, Valores Ky Minimaos
Angulo de
Ent F'- i i :Ul:l
(P = 07)

| Angulo de
Observacid [ e "_:'l'
1

C ol Mliin. B, M. By | Mlam. By | % T 1
e Ix Cal'fred | mnec s | Cdifed |
| Blanco 279 30 | nz2 | 12
Aanarillo 168 1.8 67 0.7
| Ambar | |
| ]{njn T0 0.5 | a5 1 3
| Al 28 0.3 | 11 | Gl
| Verde 92 1.0 | 37 | 04

PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTQ Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACION.

TEMPERATURAS

DEL AIRE: MiN. 16°C Y EN AUMENTO.

DE LA SUPERFICIE: MiN. 21°C Y EN AUMENTO.
DEL AIRE, NOCHE ANTERIOR: MINIMO 5°C.

CONDICION GENERAL DE LA SUPERFICIE.
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LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO DEBE ESTAR SECA Y LIMPIA. NO DEBE HABER CAIDO LLUVIA EN LAS 24 HORAS

ANTERIORES A LA APLICACION.

TIPOS DE SUPERFICIE DE APLICACION

SUPERFICIES DE CONCRETO ASFALTICO NUEVAS.

LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO PUEDEN APLICARSE A NUEVAS SUPERFICIES
DE ASFALTO, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA COMPACTACION FINAL DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO.POR EL
. SE DEBE TENER CUIDADO DE EVITAR EMPOTRAR EL MARCADOR EN EL ASFALTO FRESCO Y SUAVE LO
LIMITARIA LA VISIBILIDAD DE LA CARA DEL LENTE. EL EMPOTRAMIENTO DE LOS BOTONES DE PLASTICO
OADHERIBLES EN LA SUPERFICIE DE ASFALTO FRESCA DEBE LIMITARSE AL ESPESOR DE LA CAPA DE.
ADHESIVO.

yd

LOS BOTONES DE BL/ASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO NO DEBERAN SER INSTALADOS EN LAS
SIGUIENTES CONDICIONES.

o EN JUNTAS TRANSVERSALES O LONGITUDINALES EN EL PAVIMENTO.

¢ SOBRE DEMARCACIONES EXISTENTES EN EL PAVIMENTO TALES COMO PINTURA, TERMOPLASTICO O CINTAS
PREFORMADAS.

NTE LLUVIA O INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA LLUVIA.

SUPERFICIES EXTREMAMENTE ASPERAS, SUCIAS O DETERIORADAS.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

1. SE DEBERA LIMPIAR LA SUPERFICIE DE LA ViA EN EL LUGAR DE LA APLICACION. TODAS LAS APLICACIONES
SE DEBEN HACER EN UNA SUPERFICIE SECA Y LIMPIA QUE SE HAYA BARRIDO O SOPLADO CON AIRE A PRESION
PARA REMOVER TODO MATERIAL SUELTO EN.EL LUGAR DE APLICACION. -

2. PREMARCAR LA ViA, ST FUERA NECESARIO.

3. APLICAR LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE_ CONT CT MANO, . RETIRANDO EL
PROTECTOR DEL ADHESIVO. Y APLICANDO LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOA BLES EN LA ViA

4. PRESIONAR LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES O DE CONTACTO SOBRE LA ViA CON LOS PIES.

5. SE APISONARA LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES. CON. UNA RUEDA D VEHICULO A UNA
VELOCIDAD DE.5 A 6 KM POR HORA. SE'DEBERA TENER CUIDADO DE NO GIRAR LA RUEDA DEL VEHICULO
MIENTRAS QUE ESTE SOBRE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES. HAGA UNA PASADA HACIA DELANTE
Y ATRAS SOBRE LA PARTE SUPERIOR'DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHE

TAN PRONTO COMO SE HAYA APISONADO LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES CON LA RUEDA DEL
VEHICULO, LA VIA SE PUEDE ABRIR AL TRAFICO.

DURABILIDAD

EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR LA DURABILIDAD DE LOS BOTONES DE PLASTICO AUTOADHERIBLES EN
SU ESTRUCTURA, ADHERENCIA Y REFLEJANTE DURANTE UN‘PLAZO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL
TERMINO DE LA OBRA.

MEDICION:

CUANDO LA INSTALACION DE VIALETAS Y BOTONES SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA Y SEA EJECUTADA CONFORME A LO INDICADO EN LA NORMA, A SATISFACCION DE LA
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SECRETARIA SE MEDIRA SEGUN LO SENALADO EN LA CLAUSULA E. DE LA NORMA N-LEG'3, EJECUCION DE

OBRAS, PARA DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO,
TOMANDO COMO UNIDAD LA VIALETA O BOTON TERMINADO, SEGUN SU TIPO.

BASE DE PAGO

CUANDO LA INSTALACION DE VIALETAS Y BOTONES SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE
[ INADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA H. DE ESTA NORMA, SE

~ PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA VIALETA O BOTON TERMINADO, SEGUN SU-TIPO. ESTOS
/ PRECIOS UNITARIOS, CONFORME A LO INDICADO EN LA CLAUSULA F. DE LA NORMA N'LEG'3; EJECUCION DE
RAS, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: « VALOR DE ADQUISICION DE LAS VIALETAS O BOTONES, ASL.
COMO LOS ADHESIVOS Y DEMAS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION, INCLUYENDO MERMAS Y
DESPERDICIOS; CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LAS VIALETAS O BOTONES Y DE TODOS LOS MATERIALES
HASTA EL-SITIO DE SU INSTALACION Y CARGO POR ALMACENAMIENTO.

e

* LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DONDE SE ;NSTALARAN LAS VIALETAS O BOTONES.
o UBICA}CEg)?g{ PREMARCADO E INSTALACION DE LAS VIALETAS Y BOTONES.

* SUMINISTRO Y UTILIZACION DE AGUA.

« LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE

LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. ,

* LA CONSERVACION DE LAS VIALETAS Y BOTONES HASTA QUE HAYAN SIDO RECIBIDOS POR LA SECRETARIA:
Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO

CODIGO DESCRIPCION
00000 INDICADORES DE ALINEAMIENTO (FANTASMAS) P.U.O.T.
EJECUCION |

LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO SON SENALES BAJAS QUE SE USAN PARA DELINEAR LA ORILLA DE UNA
CARRETERA O AUTOPISTA, EN.CAMBIOS DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL, PARA AQCAR ESTRECHAMIENTOS
DE LA CORONA Y PARA SENALAR-LOS EXTREMOS DE MUROS DE CABEZA DE ALCANTARILLAS. /

COLOR

LOS POSTES PARA LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO, EN LOS SESENTA (60) ENTfMETR,OS SUPERIORES
DEBEN DE SER DE PINTURA VINILICA EN COLOR BLANCO MATE QUE CUMPLA CON EL PATRON AUTORIZADO
POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DEPENDENCIA Y ACABADO CON PINTURA VINILICA
COLOR NEGRO MATE EN LOS QUINCE (15) CENTIMETROS INFERIORES DEL TRAMO QUE SOBRESALGA DEL
HOMBRO DE LA VIALIDAD.

MEDICION

CUANDO LA INSTALACION DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA 'Y SEA EJECUTADA CONFORME A LO INDICADO EN ESTA NORMA, A SATISFACCIQN
DE LA SECRETARIA, SE MEDIRA SEGUN LO SENALADO EN LA CLAUSULA E. DE LA NORMA N:LEG'3, EJECUCION
DE OBRAS, PARA DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO,
TOMANDO COMO UNIDAD EL INDICADOR DE ALINEAMIENTO TERMINADO, SEGUN SU TIPO.

BASE DE PAGO
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CUANDO LA INSTALACION DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA H. DE ESTA
NORMA, SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL INDICADOR DE ALINEAMIENTO TERMINADO,
SEGUN SU TIPO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS, CONFORME A LO INDICADO EN LA CLAUSULA F. DE LA NORMA
N°LEG-3, EJECUCION DE OBRAS, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR:

* VALOR DE ADQUISICION O FABRIQACION DE LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO Y DEMAS MATERIALES
IOS PARA SU INSTALACION. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS INDICADORES DE
AMIENTO Y. DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, 'Y CARGO POR
ACENAMIENTO.

» UBICACION DE LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO.

o EXCAVACION p

 COLOCACION DE LO§ INDICADORES DE ALINEAMIENTO Y RELLENO DE LA EXCAVACION.

e SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO.

* LOS TIEMPOS. DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS E)( LAS DESCARGAS.

o LA CONSERVACION DE LOS INDICADORES DE ALINEAMIENTO HASTA QUE HAYAN SIDO RECIBIDOS POR LA
SECRETARI

Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

ENALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS
MATERIALES

LOS MATERIALES DEBERAS CUMPLIR CON'LAS NORMAS ; N-CMT-5-01-002/05, N-CTR-CAR-1-07-005/00 Y N-CMT-
5-02-002/05. .

MEDICION

CUANDO LA INSTALACION DE SENALES VERTICALE &UNITARIOS POR UNIDAD
DE OBRA TERMINADA Y SEA EJECUTADA CONFO RMA, A SATISFACCION DE LA
SECRETARIA, 'SE MEDIRA SEGUN LO.-SENALA E. DE ‘LA NORMA N'LEG'3, EJ CUCION DE
OBRAS, PARA DETERMINAR EL AVANCE O CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO,

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA A LOS PRECIOS FIJADOS EL CONTRATO PARA CADA

SENAL DEL TIPO Y DIMENSIONES ORDENADOS POR LA SECRETARIA, YA COLOCADA. ESTOS PRECIOS UNITARIOS
INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: VALOR DE ADQUISICION O FABRICACION DE‘LAS PLACAS Y POSTES;
HERRAJES; PROTECCION CONTRA OXIDACION Y ACABADO-ESTIPULADOS; APLICACION DE LOS COLORES PARA
EL FONDO, FILETE, LETREROS, SIGNOS O CIFRAS CORRESPONDIENTES, CONFORME AL TIPO DE SENAL Y A LO
ORDENADO POR LA SECRETARIA; APLICACION DEL MATERIAL REFLEJANTE ESTIPULADO; FIJACION DE LAS
PLACAS A LOS POSTES; CARGAS, TRANSPORTES, DESCARGAS Y ALMACENAMIENTOS; EXCAVACIONES;
ELABORACION DEL CONCRETO PARA EL.CIMIENTO DE LA RESISTENCIA ESPECIFICA, INCLUYENDO EL ACERO DE
REFUERZO, EN SU CASO; MERMAS Y DESPERDICIOS; COLOCACION DE LAS SENALES EN SUS LUGARES
DEFINITIVOS; MANIOBRAS; ANDAMIOS; OBRA FALSA; LIMPIEZA; EN-GENERAL TODO LO NECESARIO PARA QUE
LA OBRA QUEDE TERMINADA A SATISFACCION DE LA SECRETARIA, Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS.

SE HACE LA ACLARACION QUE TODAS AQUELLOS ALCANCES Y CONSIDERACIONES QUE NO ESTEN DESCRITOS,
CONTEMPLADAS O SENALADAS DENTRO DE ESTAS ESPECIFICACIONES, EN NINGUN MOMENTO SERAN
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LIMITATIVAS PARA NO CUMPLIR Y EJECUTAR TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE

REALICEN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE PUDIERE RESULTARLE
APLICABLE ( SICT, IMT, CAPUFE, SEMARNAT, PEMEX......Y LAS DEMAS QUE APLIQUEN), ES DECIR TODOS LOS
LICITANTES O EN SU CASO EL QUE RESULTE GANADOR AL CONTRATAR LOS TRABAJOS ESTARA OBLIGADO Y
SUJETO A APEGARSE A LAS NORMAS, LINEAMIENTOS, ESPECIFICACIONES, ESTANDARES, Y DEMAS QUE RIGEN
EL AMBITO NACIONAL O INTERNACIONAL, QUE EN SU CASO PUDIERA RESULTAR NECESARIOS Y ADECUADOS,
POR LO CUAL CON LA FIRMA DEL CONTRATO SE DARAN POR INCLUIDOS Y CONSIDERADOS DENTRO DE SUS

DESCRIPCION

sumlnlstro, fabricaciéon y montaje de trabe pretensada tipo AASHTO VI SEGUN
ESPECIFICACIONES, CON UNA LONGITUD DE 40.60 m y resistencia del concreto de F'C=450 KG/CM2.
P.U.O.T.

Suministro, fabricacion y montaje de trabe pretensada tipo AASHTO IV SEGUN ESPECIFICACIONES,
CON UN{_\/ LONGITUD DE 20.60 m y resistencia del concreto de F'C=350 KG/CM2. P.U.O.T.

EJECUCION

_,/

S ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO SON LAS FORMADAS POR LA COMBINACION DE CONCRETO
HIDRAULICO Y ACERO DE REFUERZO, PARA INTEGRAR UNA ESTRUCTURA CON LAS PROPIEDADES QUE CADA
UNO DE ELLOS APORTA

MATERIALES

d.1. LOS MATERIALES® QUE SE UTILICEN EN. LA CONSTRUCCION" DE -ESTRUCTURAS " DE 'CONCRETO
PREEESFORZADO, CUMPLIRAN CON LO ESTABLECIDO EN-LAS NORMAS APLICABLES DE.LOS TITULOS 02.
MATERIALES PARA CONCRETO_HIDRAULICO, 03. ACERO Y RODUCTOS DE éACSE}:O\Y 04 SOLDADURA, DE LA
PARTE 2. MATERIALES PARA ESTRUCTURAS, DE LIBRO CTM. RACTERISTI DE LOS MATERIALES, SALVO
QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASI 1O APRUEBE LA S CRETARIA 1/

D.2. NO SE ACEPTARA EL SUMINISTRO Y UTILIZACION DE MATERIALE QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO
EN EL PROYECTO EJECUTIVO, NI AUN EL"'SUPUESTO DE QUE SERAN MEJORADOS POSTERIORMENTE EN EL
LUGAR DE SU UTILIZACION POR EL CONTRATISTA DE OBRA.
D.3. SI EN LA EJECUCION DEL TRABAJO Y A JUICIO DE LA SECRETARIA, LOS MATERIALES PRESENTAN
DEFICIENCIAS RESPECTO A LAS CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS, SE-SUSPENDERA INMEDIATAMENTE EL
TRABAJO EN TANTO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA LOS CORRIJA O LOS REMPLACE POR OTROS ADECUADOS,
POR SU CUENTA Y COSTO. LOS ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO Y
UBICACION QUE POR ESTE MOTIVO SE OCASIONEN, SERAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

EL TRANSPORTE Y EL ALMACENAMIENTO DE-TODOS LOS MATERIALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONEN
DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS APLICABLES
DE LOS TITULOS 02. MATERIALES PARA CONCRETO HIDRAULICO, 03. ACERO Y PRODUCTOS DE ACERO Y 04.
SOLDADURA, DE LA PARTE 2. MATERIALES PARA ESTRUCTURAS, DE LIBRO CTM. CARACTERISTICAS DE LOS
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MATERIALES. SE SUJETARAN EN LO QUE CORRESPONDA, A LA LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCIONES

ECOLOGICAS VIGENTES

MEDICION

ISFACCION DE LA SECRETARIA, SE MEDIRA SEGUN LO SENALADO EN LA CLAUSULA E. DE LA NORMA N-
-3, EJECUCION DE OBRAS, PARA DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA.
FECTO DE PAGO, CONSIDERANDO UNA DE LAS SIGUIENTES UNIDADES, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETARIA

ENCIA, CON APROXIMACION A UN DECIMO (0.1) COMO BASE SE CONSIDERAR EL VOLUMEN QUE
EL PROYECTO, HACIENDO LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR CAMBIOS AUTORIZADOS POR
SECRETARIA,

LOS ELEMENTOS TIPO O PRECOLADOS, SE PODRAN MEDIR TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA DE
CONCRETO PREES FORZADO TERMINADA Y MONTADA, SEGUN SU TIPO Y RESISTENCIA.

BASE DE PAGO

CUANDO LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO PREESFORZADO SE CONTRATE A PRECIOS
UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDA DE ACUERDO.CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA
I. DE ESTA NORMA, SE PAG AL PRECIO FIJAP EN EL CONTRATO PARA EL E{RO CUBICO O PIEZA DE
CONCRETO" PREESFORZADO T RESIS'KENCIA ESTOS PRECIOS UNITARIOS;

CORRESPONDA POR:

e CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO, ACARREOS HASTA EL L R DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN ORMA N-CTR-CAR-1-02-003, CONCRETO HIDRAULICO.

e ACERO DE - REFUERZO, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, HABILITA
DESCARGA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DE ACUER
NORMA N-CTR-CAR-1-02-004, ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO.

, CARGA, TRANSPORTE,
CON LOESTABLECIDO EN LA

e VALOR DE ADQUISICION O FABRICACION Y HABILITACION DE LOS DUCTOS, ASi COMO DE TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO PREESFORZADO.
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE.TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION Y
CARGO POR ALMACENAMIENTO.

e CARGA TRANSPORTE Y DESCARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS PRECOLADOS HASTA EL SITIO DE SU
UTILIZACION Y CARGO POR ALMACENAMIENTO.

e MONTAJE DE LOS ELEMENTOS PRECOLADOS, INCLUYENDO TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS, AS]
COMO EL IZAMIENTO A CUALQUIER ALTURA Y'LA'SUJECION DE DICHOS ELEMENTOS CONFORME A LO

INDICADO EN EL PROYECTO APROBADO POR LA SECRETARIA.
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e Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

Con objeto de no interrumpir la circulacién vehicular@mé trabajarse por alas de forma alternada, colocando el
sefialamiento de proteccion a que se hacen mencion en las especificaciones particulares cuyas condiciones minimas
se describen en el anexo respectivo. El Contratista en sus precios unitarios, debera considerar lo necesario para la
construccion, colocacién, movimiento y mantenimiento de dicho sefialamiento, como se indica en los incisos
3.01.01.001-H.03, 3.01.02.021-H.03 y 3.01.03.071-H.03, del libro tres, parte cero uno (01) y respectivamente titulos
cero uno (01), cero dos (02) y cero tres (03), de las Normas para Construccion e Instalaciones de esta Dependencia
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y a las especificaciones particulares correspondientes, que son las que regiran para la ejecucién de la obra, ya que

se exigira al Contratista su estricto cumplimiento y no se efectuara ningun pago adicional por dichos conceptos.

l.- EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:

A. Debera preverse en la ejecucion de los trabajos, utilizar de manera intensiva la mano de obra de la localidad y de la
region.

B.-~ Debera considerar dos frentes de trabajo.

En. los acarreos de-los materiales se debera considerar muy especialmente las condiciones prevalecientes en la
gién, pudiéndose realizar con medios propios 0 con uniones o0 grupos regionales de transporte, ya que sera de su
absoluta responsabilidad pualqwer atraso que por desavenencia con el transporte pudiera ocurrir. Las tarifas estaran
sujetas a los incrementos que la dependencia emita periddicamente. Los costos de acarreos.que se contemple
deberan estar incluidos en la estructura de los analisis detallados de cada concepto de obra en que.corresponda su
intervencion.

D.- En sus anali
incluir las
la omisié

is de precios unitarios correspondientes a las diferentes capas estructurales de la carretera, debera
galias por la extraccion de los materiales pétreos, las cuales deberan ser negociadas por el proponente;
de este concepto no serd motivo de reclamacidn posterior, en caso de que la obra le sea adjudicada.

0 se establece en el inciso'03.071-H.01 del Libro Tres Parte 01, Titulo 03, Pavimentes, de las Normas de esta
ependencia, excepto lo referente al inciso 071-H.05, donde el Contratista propondra los-bancos de materiales,
siendo éste el responsable de la calidad de éstos, asi como las regalias, cargas, indemnizacionesy demas
gravamenes’ correspondientes. “Los conceptos que no sean objeto de medicion no estaran sujetos a pago por
separado, pues se considera gue sus importes ya se han distribuido proporcionalmente o como corresponda, en los
diversos precios unitarios”.

F.-.  Conforme lo-especifica el inciso 3.01.03.085-G.04,-en su pérrafo a.5. La distancia de acarreo considerada para
determinar’las cantidades de obra que intervienen en los acarreos de materiales para pavimentos, corresponde a la
que existe entre el banco de extraccion y el lugar en donde seran utilizados; debiendo el proponente considerar en
su analisis de precios unitarios de%e\daa concepto en particular, solamente la dlstanuaywﬂiéda; por lo gue los acarreos
de los materiales a lasplantas de tratamiento y elaboracion; se debera
debera prorratearse en el precio del concepto analizado:

n considerar como acarreos locales, cuyo costo

N

G.- El Contratista propondra el o-los bancos a-utilizar indicando el nombre, ubicacion, tipo de material existente, su
utilizacion y tratamiento requerido, empleando para ello el'modelo que se-anexa en estas bases; acompafiado de un
croquis de localizacidn conteniendo la distancia existente entre el banco y la planta de tratamiento o de produccion y
el lugar de utilizacién-de los materiales; por lo que en-sus-andlisis-detallados de precios unitarios de cada concepto
de obra, el Contratista deberéa considerar las regalias por extraccion, cargos, indemnizaciones y demas gravamenes
gue origine la adquisicion y.obtencion de los materiales pétreos a utilizar en cada capa estructural, y para cada banco
en particular, el cual debera cumplir con las normas de calidad establecidas en el capitulo 4.01.03.009 de las Normas
de Calidad de Materiales, Ultima edicion, de esta Dependencia ya las especificaciones particulares correspondientes.

H.-  Ellicitante o contratista sera responsable civil y.penalmente, de actos, acciones, accidentes y omisiones de cualquier
indole, que se generen por falta del sefialamiento de proteccion de las obras necesario y adecuado, por falta del
barrido de la superficie de rodamiento, por los obstaculos en la superficie de rodamiento, por la falta del
abanderamiento y sefializaciéon de la maquinaria y equipo de construccion antes, durante y después de los trabajos,
por la existencia de fallas en la estructura del pavimento en el tramo bajo-su responsabilidad, asi como de cualquier
otra circunstancia o vicio oculto que provoque accidentes de.los usuarios de las vias de comunicacién a su cargo, por
lo que, debe prever e implementar lo necesario para evitar este tipo de eventualidades.

l.- El licitante debera considerar dentro de su costos de indirectos, la reubicacién de los postes de C.F.E., lineas de
conduccioén de agua potable, alcantarillado, redes subterraneas y superficiales, incluyendo postes de TELMEX,
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cercas de alambre y posibles desviaciones que se localicen dentro de la corona del camino y obstruyan la

construccion de éste tramo.La omision de este requisito sera motivo para desechar la proposicion.

II.- TERRACERIAS

Las clausulas e incisos a que se hace mencién en los parrafos siguientes, corresponden a las normas para
construccion e instalaciones de la secretaria de comunicaciones y transportes, edicion 1984, libro 3 parte 01 titulo
01, en los.tramos que se requiera y tal como lo indique el proyecto se efectuara el desmonte de acuerdo a lo
ido en el capitulo 3.01.01.002-F, posteriormente y de acuerdo a los datos de proyecto se-despalmara la
superficie en el espesor que sea necesario para remover la capa vegetal, una vez que el material vegetal haya sido
o removido en su totalidad, se procedera a efectuar los cortes y terraplenes indicados en el proyecto, debiendo
mpactar la superficie del desplante de relleno y/o terraplenes al 90% de su P.V.S.M. de la prueba AASHTO
ESTANDAR Los cortes excavaciones ejecutados a cielo abierto en el terreno natural,.en ampliaciones y/o
abatimiento.de los taludes, en rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, derrumbes y despalmes de
corte o para el desplante de terraplenes no compensados se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en el capitulo
3.01.01:003-F, de las normas de esté Secretaria con las tolerancias ahi fijadas, para excavaciones en prestamos de
banco, en la obtencién de los materiales para la formacion de los terraplenes no compensados, se procedera de
acuerdo a lo establecido en|el capitulo 3.01.01.004-F. Los terraplenes en la ampliacion de la corona de terraplenes

terial no compactable, de terraplenes y sub-rasante en cortes donde se haya ordenado excavacion adicional
terraplenes formados con material no compactable se debera seguir lo dispuesto en el.capitulo 3.01.01.005-F de
s normas de esta Secretaria. Con anterioridad al vaciado de los cortes y formacion de terraplenes se debera analizar
los movimientos indicados en el proyecto de curva—masa, para que de acuerdo-a la cantidad de los materiales de
cortes obtenida, se proceda a su-aprovechamiento.

SUBRASANTE

Sobre las terracerias existentes, se construira la capa. sub-rasante de 30'cm de espesor y conforme a los datos
indicados en el proyecto, utilizando para ello material procedente de los bancos propuestos por el licitante, el material
que forme esta’'capase deberét"'(fgngactar al 95% de suP.V.S.M. de la prueba AASWéQNTANDAR.
lll.- OBRAS DE DRENAJE S
N
Oportunamente y antes de iniciar los trabajos respectivos, la dependencia entregara al contratista los proyectos
correspondientes y le sefialara la ubicacion de las obras de drenaje que habran de construirse y cuya construccion
debera efectuarse en etapas que sean congruentes, con lo-que se ha indicad de terracerias, para
la ejecucion de los diferentes.conceptos'se debera seguir lo dispuesto en el libro-03 parte 01 titulo 02 de las normas
para construccion e instalaciones que esta‘secretaria tiene vigor——

Previo al inicio de los trabajos, se“construira la desviacion y se colocara el sefialamiento de proteccion de obra
necesario para garantizar la correcta transitabilidad del-usuario durante la ejecucién de los trabajos y hasta que ésta
se ponga en servicio. El contratista conservara la desviacion y el'sefialamiento de obra y colocara los bandereros que
sean necesarios. '

Finalmente se colocara el sefialamiento definitivo y se abrir4 al transito la nueva estructura, después de haber
cancelado el sefialamiento y desviaciones provisionales.

El sefialamiento provisional que se instalara durante la ejecucion’de la obra se sujetara a lo indicado en el capitulo IV
del Manual de Dispositivos para el Control del Transito en Calles y Carreteras de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

El contratista colocard y conservara durante todo el tiempo que-duren los trabajos las desviaciones, su superficie de
rodamiento y el seflalamiento provisional adecuado, tanto diuirno como nocturno, para encauzar el trafico vehicular

Pagina 91 de 147 UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A”, COL. MAYA

TEL: 9616187550 EXT. 30114
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; C.P. 29010

/



< > SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA
HUMANISMO QUE

@
GOBIERNO DE CHIAPAS
TRANSFORMA 2028 - 2030 o L _ .
con seguridad; siendo también el responsable de su mantenimiento y reposicion durante la ejecucién de la obra.

Asimismo, deberd utilizar el nimero necesario de bandereros, para el mismo fin.

V.- PAVIMENTOS

Las clausulas e incisos en que se hace mencion en los parrafos siguientes corresponden a las normas para
construccion e instalacion de la secretaria de comunicaciones y transportes, edicion 1984, libro 03, parte 01; titulo 03,
y demas en el libro 04, parte 01, titulo 03 edicién 1986, de las normas de calidad de los materiales, también de la
~~ secretaria de comunicaciones y transportes.

STRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA: N

Sobre la capa sub-rasante-debidamente terminada, se construira una capa de base hidraulica de 15 cms de espesor,
utilizando material pétreo totalmente triturado procedente del banco propuesto por licitante, el material que forme esta
capa deberd compactarse al 100% de su P.V.S.M. de la prueba AASHTO modificada. Los materiales utilizados
deberan de ser de-los tipos indicados en la clausulas 073-D del libro 03, parte 01, titulo 03; ademas estos deberan
cumplir con las-normas de calidad establecidas en el inciso 009-C.06 del libro 04, parte 01, titulo 03y para su
ejecucion se deberan seguir| los lineamientos indicados en la clausulas 074-F del libro 03, parte 01, titulo 03.

B.- RIEGO DE IMPREGNACION:

obre la superficie de la capa de base hidraulica debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se aplicara
en todo el ancho de la seccién asi como en dichos taludes que formen el pavimento, un riego de impregnacién con
emulsion asfaltica catidnica de rompimiento medio a razén de 1.5 lts/m2, equivalente a 7.5 It/m3.

El producto asfaltico (emulsion cationica) debera ser el tipo mencionado en la clausula 076-D del Libro 3, Parte 01,
Titulo 03, asi mismo debera cumplir con las Normas de Calidad establecidas en elinciso'011-B.04.F del Libro 4, Parte
01, Titulo 03y para su-aplicacion con la clausula 080-F del Libro 3, Parte 01, Fitulo 03.

C- RIEGO DE LIGA PARA LA CAR""F%Q:

Sobre la-superficie.de la capa de base hidraulica idamente impregnada, se a\pli_g_:aré en todo el-ancho-de la seccion
un riego de liga con emulsién asfaltica-catiénica-de rompimiento rapido, a razén de 1.0 Its/m2., equivalente a 20 1t/m3.
o la cantidad que indique el laboratorio de control.de calidad como resultado de las pruebas realizadas y aprobadas
por la dependencia. —

El producto asfaltico (emulsion-catidnica) deberd ser el-tipo mencionado en la-clausula 076-D del Libro 3, Parte 01,
Titulo 03, asi mismo debera cumplir con las Normas de Calidad establecidas en elinciso011-0.04:F del Libro 4, Parte
01, Titulo 03 y para su aplicacién con la clausula 080-F del Libro 3, Parte 01, Titulo

EMULSIONES:

Se deberé indicar el tipo de emulsion.asféltica'a emplear par efectos de control de calidad y recepcion de la obra; se
requiere ademas, obtener la dosificacion adecuada en cada caso conforme a las‘pruebas de laboratorio necesarias
segun el trabajo a realizar.

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO P.U.O.T.

1) Sobre la base terminada y con el bombeo adecuado verificado por la Dependencia, se realizar4 en toda el area un
barrido enérgico para eliminar el polvo y materias extrafias; inmediatamente después se dara un riego de liga con
emulsion asfaltica de rompimiento rapido, cuando la emulsién tenga la consistencia adecuada, se construird en todo
lo ancho de la corona de la carretera, una carpeta de concreto asféltico de acuerdo a lo indicado en el inciso 081-
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H.02, capitulo 3.01.03.081 de las Normas para Construccién e Instalaciones vigente de esta Dependencia, y a la

especificacion particular correspondiente, compactandola al noventa y cinco por ciento (95%) del peso volumétrico
méaximo determinado en el laboratorio con el método Marshall. El concreto asfaltico debera elaborarse utilizando
cemento asfaltico tipo AC-20, el material pétreo de tamafio maximo de diecinueve (19) milimetros proveniente del
banco, propuesto por el Contratista. La dosificacion del cemento asfaltico sera de cien (120) kg/m3, aproximadamente,
de material pétreo seco y suelto.

El espesor compacto de la carpeta de concreto asfaltico sera de cinco (5) cm.

Los procedimientos mencionados anteriormente, se repiten para la construccién de la otra ala, cuidando’ que la
-~ longitud de desfasamiento no ponga en peligro a los usuarios.

Los'materiales pétreos y el cemento asfaltico que conformen la carpeta deberan cumplir con las Normas especificadas
los incisos 010-C.01 y 011-B.04.b respectivamente del Libro 4, Parte 01, Titulo 03.

La construccion de |
01, Titulo 03.

carpeta se debera apegar a los lineamientos indicados en la clausulas 081-F del Libro 3, Parte

Dado que._se utilizard cemento asfaltico AC-20, la mezcla debera realizarse a una temperatura de entre 140°C y
165°C. l-a mezcla al momento de colocarla en la pavimentadora, debera tener una temperatura.no menor a 135°C.
La temperatura se medira en el camién antes de descargar en la pavimentadora. La compactacién se efectuara
inmediatamente después de tendida la mezcla y antes de que su temperatura baje a menos de 130°C.

V.- SENALAMIENTO

a).- RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DE PAVIMENTO CON PINTURA P.U:O. T

1. Para recubrir con pintura-las superficies destinadas al sefialamiento sobre pawmentos asfalticos, las operaciones
seran las siguientes:

a) Previamente a1a aplicacion de’ la}w%ira de tréfico la superficie d
limpia; en caso-de reguerirse se barrera, de existir

rodamié‘nto debef ar. debidamente sefialada y
anchas o.acu ulacionés\de sfalto; de grasa o de-algun otro
material extrafio, se eliminaran de acuerdo con el sistema que en cada caso ordene o apruebe esta secretaria.

b) Se trazaran sobre el'pavimento las marcas del sefialamiento, con la claridad y frecuencia requerida, para que pueda

guiarse el equipo utilizado en‘la aplicacion de‘la pintura.

2. El equipo que se utilice para la aplicacion del recubrimiento| y para las operaciones de
previamente aprobado por la secretaria. —

eparacion, debera ser

3. Las pinturas para marcas sobre pavimento-tendran el color que fije el proyecto o la secretaria'y tendra un ancho de
10 cms. el pigmento deberd ser de origen inoerganico; el vehiculo'sera a base de resina alquidalica modificada con
hule clorado y el disolvente de origen organico.

4. La pintura para marcas sobre pavimentos podra utilizarse en las siguientes formas:
a) Sin la adicién de esferas de vidrio.
b) Con la adicién de esferas de vidrio, cuyas caracterlstlcas se indican mas delante de estos trabajos por ejecutar.

5. El lote de pintura suministrado para marcas sobre pavimento debera ser idéntico en su composicién y comportamiento
a la muestra presentada, ya ensayada y aprobada previamente.

6. Las pruebas de calidad que se haran a las pinturas para marcas sobre pavimento, seran de dos (2) clases:
a) Pruebas de laboratorio.
b) Pruebas de servicio en carretera.
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Con relacion a las pruebas de laboratorio, las caracteristicas que se estudiaran para juzgar sobre la calidad de la

pintura para marcas sobre pavimento, seran las siguientes:
a) En estado fluido antes de aplicarse: apariencia, estabilidad, tiempo de secado, viscosidad, peso especifico, finura,
exudacion, poder cubriente, retenido en malla no. 0.045, contenido de pigmento, contenido de vehiculo, contenido de
volatiles, contenido de solidos totales, contenido de hule clorado, contenido de biéxido de titanio, contenido de agua
libre, contenido de brea y contenido de aceite de pescado.
b) En pelicula seca: flexibilidad, color, intemperismo acelerado, reflectancia direccional, resistencia al agua destilada,
resistencia a la gasolina, resistencia a cambios bruscos de temperatura y resistencia a la abrasion.

de esta pintura, antes de aplicarse, se determinaran sin la adicion de las esferas mencionadas, ‘mientras que las

temperatura, se determinaran posteriormente a la adicion de dichas esferas.

Las caracteristicas fisi
las tablas1y II.

s y quimicas que deberan cumplir las pinturas para marcas sobre pavimento, se indican en

10. Con-relacion a Ja apariencia, la pintura para marcas sobre pavimento deberd presentar un aspecto uniforme y estar

s, productos de oxidacion, grumos gue requieran incorporacién, polvo u otras materias extrafias.
11.7 Con relacién a la estabilidad, las pinturas para marcas sobre pavimento, deberdn conservar durante veinticuatro (24)
u aspecto y homogeneidad, sin que se formen capas o sedimentos, ni deberan espesarse ni coagularse en el
envase. no debe confundirse la falta de estabilidad, con un asentamiento del pigmento, cuando con una agitacion
anual durante no mas de cinco (5) minutos el pigmento se incorpore al vehiculo.

Con relacion al color, la‘pintura debera tener el que se especifique en el proyecto y ser igual a la muestra presentada

previamente.

TABLA I. CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS PARA MARCAS SOBRE PAVlMENTO EN ESTADO FLUIDO,
ANTES DE APLICARSE.

CONCEPTO -~ ESPECIFICACION
Tiempo de secado:

Al tacto™...

DUIO oo s inutos maximo

Viscosidad en unidades Krebs

Peso volumétrico en‘kg/dm? 1.4 minimo
Finura en unidades Hegman —— — 2.5 minimo
Exudacién o sangrado ™. Debe pasar
Poder cubriente L] Debe pasar
Retenido en malla No. 0.045, er{“% 1.0 maximo
Pigmento " . 50 a 59
Contenido Vehiculo 41a 50
En % Volatiles totales 30.5 maximo
Solidos totales 69.5 minimo
Hule clorado, en % de la resina 15 minimo
Bioxido de titanio, en % del pigmento 20 minimo
Agua libre, en % 1.0 méximo

Brea

No debe contener
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13.

14.

16.

Aceite de pescado No debe contener

Conrelacion a la prueba de servicio en carretera, la pintura para marcas sobre pavimento debera tener una calificacién
minima promedio de siete (7) al someterse a doce (12) meses de prueba, calculada con férmulas que contemplen
factores de apariencia y durabilidad, con observaciones intermedias a los tres (3), seis (6), nueve (9) y doce (12)
meses.

Las pruebas’de servicio se efectuaran en carreteras que tengan una intensidad de transito no menor de’quinientos
(500) vehiculos enpromedio diario anual en cada carril. N

CONCEPTO ESPECIFICACION

Debe cumplir
acelerado. Debe cumplir

ia direccional, en %. 80 minimo
cia al agua destilada. Debe cumplir
istencia a la gasalina. Debe cumplir
sistencia a cambiaos bruscos de temperatura.
esistencia a la abrasion, en kg. de arena/mm. Debe cumplir

Flexibilidad.

200 minimo

pintura para marcas sobre pavimento deberd entregarse en envases impermeables 'y hermétices, indicando
claramente en ellos la marca del fabricante, tipo y color de pintura, contenido en litros, fecha de fabricacion y nimero
de lote.

El muestreo de la pintura para marcas sobre pavimento y la determinacion de los tiempos-de secado, viscosidad,
peso-especifico; finura, exudacién, poder cubriente, retenido en malla ndim,0.045;- flexibilidad, intemperismo
acelerado, reflectancia direccional, resistencia al agua destilada, a la-gasolina, a cambios bruscos de temperatura y
a la abrasion y contenidos de pigmento, vehiculo, volatiles, sélidos totales, hule clorado, bioxido de titanio, agua libre,
breay aceite de pescado, asi como la prueba de servicio en carretera, deberan efectuarse de acuerdo con los métodos
indicados en la.normativa para..-l-é\w{lestructura carretera de la SCT. / AN

Cuando se termine de pintar la raya central y lateral si-existiera manchas del\neumatlco gue transporta la pintura
debido a que no habia secado perfectamente, y-pasa-sobre ella un.vehiculo o le falta pintura el contratista tendra la
obligacion de volver apintar nuevamente la raya central y/o laterales y-borrar la manchas que existan en la superficie
de rodamiento o en donde indique y/o ordene esta secretaria.

ESFERAS DE VIDRIO REFLEJANTES (microesfera)

En esta clausula se tratan las caracteristicas que deben reunir las esferas de vidrio gue se adicionan a la pintura para
sefiales de transito o marcas sobre pavimento para impartirle mayor visibilidad por reflexion.

Las caracteristicas de calidad de las esferas de vidrio reflejantes, serdn’las siguientes: apariencia, esfericidad,
granulometria, resistencia a agentes quimicos, mdlce de refraccion, resistencia a la humedad superficial y contenido
de silice.

Por lo que se refiere a la apariencia, las esferas de vidrio reflejantes, deberan ser incoloras, limpias y transparentes,
estar exentas de manchas de aspecto lechoso y de burbujas de aire en exceso.

Por lo que se refiere a la esfericidad, resistencia a agentes quimicos, indices de refraccion, resistencia a la humedad
superficial y contenido de silice, las esferas de vidrio deberan cumplir con los requisitos que se indican en la tabla I.
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5. Por lo que se refiere a granulometria, las esferas de vidrio reflejantes para marcas sobre pavimento en carreteras y

aeropistas y para sefales de transito, deberan cumplir con los requisitos indicados en la tabla Il.

TABLA I. REQUISITOS DE ESFERAS DE VIDRIO.

CONCEPTO ESPECIFICACION
Esfericidad, en % 70 minimo
Resistencia a agentes quimicos Debe pasar

indice de refraccion 1.50 a 1.60
Resistencia a la humedad superficial Debe pasar
Contenido de silice, en % 60 minimo

TABLA I, " REQUISITOS DE GRANULOMETRIA.

RETENIDO PARCIAL EN PORCIENTO
Para marcas Para marcas Para
MALL sobre sobre sefiales de
ANo. | pavimento en pavimento transito
carreteras en
aeropistas
1.400 0
1.000" 10a20
0.850 0as3
0600 | 5a20 30a85
0.425 \ 5a50 4
0.300 . 30a65 o
0:180 ~.10a30 p
0.150 100
0.106 - 5415 ~
0.075 \ 2a8 AN / N
charol 0a8 0a5 N
a ™
N
6. La cantidad de esferas de vidrio reflejantes-que debe tener la pelicula de pintura se indica en la tabla lll.
LA Ill. CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELICULA DE PINTURA.
CONCEPTO Espesor de la Pelicula Ca%tidad minima-de
de pintura en mm: esferas
Para pavimento de carreteras. L
0.38 700 gr/litro
Para pavimento en aeropistas ™
Para sefiales de transito k " 0.30 1200 gr/litro
N
~0.10 90% de cubrimiento
N
AN
. . . 7 \ Yoy . .
7. Las esferas de vidrio reflejantes deberan entregarse en envases herméticos, indicando claramente en ellos, la marca
del fabricante, uso a que se destinen, numero de lote y contenido enkilogramos.
8. Las esferas de vidrio reflejantes deberén almacenarse de tal manera que no se altere su calidad por contaminacion y
puedan inspeccionarse facilmente.
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El muestreo de las esferas de vidrio reflejantes y la determinacién de la apariencia, esfericidad, granulometria,

resistencia a agentes quimicos, indice de refraccion, resistencia a la humedad superficial, contenido de silice y
cantidad de esferas en la pelicula de pintura, deberan efectuarse de acuerdo con los métodos indicados en la
normativa para la infraestructura carretera de la sct.

PRUEBAS SOBRE LA PINTURA COLOCADA: .

PRUEBA DE REFLECTIVIDAD. .

AN
intura colocada sobre la superficie de rodamiento se le realizara la prueba de servicio en carreteras, la medicién
la reflectividad, se realizara después de haber transcurrido veinticuatro (24) horas de colocacion, sobre la rayas
laterales y centrales, la reflectividad se medira con un reflectometro mirolux 12 o un equipo-similar que.rinda los
mismos resultados, de acuerdo con el método de prueba aashto T257-86; el cual debera tener la-empresa.

1.- La

REFLECTIVIDAD
Milicandelas / m2 / lux (cd/m2/Ix)
COLOR DIURNA NOCTURNA

CONDICION SECA CONDICION

HUMEDA
BLANCO 300 100
AMARILLO 260 80
2.- Duracioén dela pintura en servicio deberaa pegarse con fundamento en la normativa para la infraestructura carretera

de la SCT; ademas la’empresa que resulte ganadora se compromete a que la pintura por él colocada mantendra una
calificacién igual o"mayor que siete (7) en la prueba de servicio en carreteras de pinturas. para marcas sobre el
pavimento y un.valor minimo de reflectividad al cabo de doce (12) meses de servicio, contados a partir de'la fecha de
recepcion de las obras en caso de incumplimiento, la secretaria se resarcira porla cantidad que resulte de la siguiente
operacion aritmética:

IMPORTE DE'LA PENALIZACIC)N = MONTO PAGADO (12 -

DONDE:

REFLECTIVIDAD
Milicandelas /m2 / lux (cd /m2/1x)

COLOR DIURNA NOCTURNA
' CONDICION SECA CONDICION HUMEDA

RECIEN APLICADA

BLANCO 300 - 100

AMARILLO 260 80

DESPUES DE UN ANO DE SERVICIO .

BLANCO 150 50

AMARILLO 130 . 40

Si la condicion de reflectividad diurna en condiciones seca para la‘pintura recién aplicada no se cumple, el concepto
de obra no sera pagado y el contratista debera reponer el trabajo sin derecho a pago adicional alguno; otro caso sera
si la calificacion es menor que siete (7).

3.- Deberéd a pegarse al manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, de acuerdo como se
indica en el proyecto y/o ordene la dependencia.

4.- Deberéan efectuarse como lo indica la normativa para la infraestructura carretera de la SCT
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5.- La pintura de rayas laterales y central en pavimento asfaltico debera cumplir con lo establecido en la norma n-cmt-5-
01-001, pinturas para sefialamiento horizontal, asi como en las demas normas aplicables del libro cm. caracteristicas
de los materiales, salvo que el proyecto o la secretaria indiquen otra cosa, tomando en cuenta las indicaciones de la
especificacion particular correspondiente.

VL. ESPESORES. .

Los espesores que-han sido indicados, corresponden a material ya compactado al grado que en.-cada caso fue
sefialado. \

DOSIFICACIONES.

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfalticos y aditivos que se indican en estos Trabajos por Ejecutar, como
fue sefialado en cada’caso, son aproximadas y las definitivas seran las que ordene la Dependencia; como resultado
de las pruebas de laboratorio que en cada caso se lleve a cabo.

VHI.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a que se refieren estos Trabajos por Ejecutar, deberdn cumplir con los requisitos gue se indican en.las

PAVIMENTO.

1. El material pétreo que se-utilice para formar la base hidraulica y la carpeta de concreto asfaltico, debera cumplir con
los siguientes requisitos: /
GRADO C
MATERIAL DE N DESG ﬁe\ PARTICULAS
PARA ' COMPAC | LL% 1P% EA% CBR%. | DE LOS | ALARGADAS
UTILIZARSE | TACION “{. ANGELES % | Y LAJEAD
% N
N
E(IADSF\I’EA 100 i/ISAXIM Mi - £A=80 10!3|'N|M 30 . 35
ULIGA MINIMO 0 o —-MINIMO | J MAXIMO AXIMO
95 2.4 EA=50 30 35
CARPETA MINIMO ’ MINIMO | MINIMO " | MAXI MAXIMO
2. El material pétreo que se utilice en la elaboracion de-la mezcla asfaltica, debera cumplir con lo estipulado en el inciso
4.01.03.010-C.01.
3. El concreto asfaltico debera cumplir con los requisitos determinados por el método Marshall para especimenes
compactados con setenta y cinco (75) golpes por cara:
N
MEZCLA
PRUEBA ASFALTICA PARA
CARPETA
ESTABILIDAD 700 KG
FLUJO 2a4mm.
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RESPECTO AL POR CIENTO DE VACIOS EN LA MEZCLA
RESPECTO AL VOLUMEN ESPECIMEN

POR CIENTO DE VACIOS EN EL AGREGADO MINERAL
(VAM) RESPECTO AL VOLUMEN DEL ESPECIMEN DE 14
MEZCLA, NO MENOR DE

3ab

4, Los productos asfalticos para la aplicacién de los riegos de impregnacion y de liga, asi como el cemento
asfaltico AC-20 para la elaboracion de la mezcla asfaltica para la construccion de la carpeta, deberan cumplir con los
requisitos establecidos en el inciso 4.01.03.011-B.04. ™

™,
N

NORMAS DE EJECUCION N\

- La carpeta de concreto asfaltico se ejecutara de acuerdo a lo indicado en la clausula 3.01.03.081-F y la
especificacion-particular respectiva.

ANEXO

| CONTROL DE CALIDAD |

rol de calidad durante la construccién o la conservacion de obras, es el conjunto de actividades que permiten
evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, asi como-a los materiales y equipos de
instalacién permanente que-se utilicen en su ejecucién, comparandolas con las especificadas en el proyecto, para
decidir la aceptacion, rechazo o correccion del concepto y determinar oportunamente si el proceso de produccién o
el procedimiento de construccién se esta realizando correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades
comprenden principalmente el'muestreo, las-pruebas de campo y laboratorio, asi como los analisis-estadisticos de
sus resultados, entre otras.

La verificacién de calidad durante la construccién o la conservacién es el conjunto de actividades que permiten
corroborar‘que los conceptos de obra cumplan con las especificaciones del proyecto, ratificar la.aceptacion, rechazo
0 correccion de cada uno, y comp&bar el cumplimiento del programa detallado:de control de calidad.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE'CALIDAD
El contratista de obra, no podra inic__jar los trabajos de construccion o conservacién si ne’cuenta en el campo con:

El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su
realizacion fisica, asi como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma
y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los conceptos de obra
terminada y de sus acabados, asi como de los-equipos de instalacién permanente gue vayan a formar parte integral
de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecucion de los trabajos.

El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, asi como el equipo
de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de calidad a que
se refiere el parrafo anterior.

PERSONAL
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Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificacion de calidad, tenga la capacitacién y experiencia

suficientes, asi como que esté integrado como minimo por:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos reIaC|onados con
el tipo deobra-de que se trate, asi como con el proyecto de la mismay que N

previamente sea aceptado por la Secretaria. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos los trabajos para la
correcta ejecucion del-control de calidad, analizar estadisticamente los resultados que se obtengan: \

JEFE DE VERIFICACIO

Con experiencia en trabajos|de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el
tipo de obra de que‘se trate, asi como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por.la Secretaria.
El Jefe de Verificacién de Calidad debe coordinar todos los trabajos necesarios para la correcta ejecucion de la
verificacion de calidad, analizar conjuntamente y en forma estadistica los resultados que se obtengan del control de
calidad y de la propia verificacion.

RSONAL DE EABORATORIO

Los responsables del control de calidad y de la verificacién de calidad, contarancon los laboratoristas y ayudantes de
laboratorio, suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; manejo, transporte,
almacenamiento y preparacion de las-muestras; ejecucion de las pruebas de campo y laboratorio; mantenimiento.y
calibracion del equipo de laboratorio, ente otros. El personal de laboratorio estara capacitado, y acreditara, mediante
evaluaciones ante el Jefe de Verificaciéon de Calidad-o el Jefe de la Unidad de Laboratorios'si corresponde al grupo
de verificacién de calidad; el conocimiento de las pruebas y procedimientos correspondlentes a las actividades que

desempefie. \

LABORATORIOS

Los laboratorios para el control-de calidad.o para la verificacion-de-calidad, tendranen su
almacenamiento, preparacion y prueba de las muestras, asi como para la calibracion
y de iluminacion; y cuando-sea necesario, sistemas de comunic¢acion; de control de t
permitan la correcta ejecucion de las pruebas y de las calibraciones.

instalaciones: areas para
equipo;fuentes de energia
peratura 'y de ventilacién, que

EQUIPO Y MATERIAL
Equipo y materiales para el control de calidad o pz;ra____la verificacion de calidad.
El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verificacion de calidad, estara en condiciones éptimas para

su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes y sin desgaste. Todos los materiales a emplear seran de
calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad.

VEHICULOS DE TRANSPORTE.
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Los vehiculos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, al equipo

y a los materiales para el control de calidad o para la verificacion de calidad, asi como las muestras que se obtengan.
Su ndmero ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en las
funciones mencionadas, asi como estar y ser mantenidos en 6ptimas condiciones de operaciéon durante el tiempo que
dure la obra.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

/" ElJefe de Control de Calidad elaborara los informes que se indican a continuacion, en los que se presenten, mediante
~ tablas; gréficas, croquis y fotografias, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutados, incluyendo la
o informacion necesaria para su interpretacion: las cartas de control y los analisis estadisticos realizados; en su caso,
s acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de trabajo analizado; y-.el dictamen
de calidad.

INFORMES DIARIOS

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada dia, que presenten los resultados de las
mediciones’y pruebas ejecutadas durante el dia, seflalando aquellos que, en su caso;.no cumplan con las
ciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de produccion o procedimiento-de
ccién que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, asi como las posibles causas de falla
recomendaciones para corregirlas.

En cada informe diario se‘incluiran ademas el nombre de la obra, el nimero y la-fecha del informe, y el neambre del
laboratorista que haya realizado las pruebas, asi como el nombre y la firma del'Jefe del Control de Calidad, quien lo
entregarad al Residente o al Superintendente:

INFORMES MENSUALES.

Elaborados al término de cada mes, que contengan como minimo la descripcion sucinta de los trabajos de control-de
calidad ejecutados en el periodg%EI}jque se informe; las cartas de control de las me?/lodr}ec y pruebas realizadas, y
los resultados de otros andlisis estadisticos efectuados, para cada material, ‘f-r.(\ante concepto de obra; el dictamen
que certifique que-la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las caracteristicas de los.materiales, de los equipos de
instalacion-permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el proyecto. -Como
apéndices se incluiran un informe fotogréafico que-muestre los aspectos mas relevantes del control de calidad y las
copias de todos los informes diarios elaborados-en ese periodo:. Los informes mensuales seran firmados por el Jefe
de Control de Calidad y por el Residen Obra los entregaran al
Supervisor. . —— L

INFORME FINAL

Elaborando al cierre de la obra. Contendra como minimo los objetivos, alcances y descripcion sucinta de los trabajos
para el control de calidad ejecutados. desde el inicio-de la obra; las cartas de control de las mediciones y pruebas
realizadas, y los resultados de otros analisis estadisticos efectuados en toda la.obra, para cada material, frente y
concepto de obra; el dictamen que certifiqgue que-la obra se ejecutd de acuerdo con las caracteristicas de los
materiales, de los equipos de instalacion permanente;.de los acabados y las tolerancias geométricas especificadas
en el proyecto. Como apéndice se incluird un informe fotografico'que muestre los aspectos mas relevantes de la obra
terminada. Elinforme final debe ser firmado por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente,
en cuyo caso el Contratista de Obra lo entregara al Supervisor junto.con su estimacién de cierre.

MATERIALES PARA PAVIMENTO
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MUESTREO DE MATERIALES ASFALTICOS

El muestreo consiste en obtener una porcién representativa del volumen de material asfaltico en estudio. Se realiza
en materiales almacenados en uno o varios depésitos, o durante las maniobras de carga, descarga o aplicacion. El
muestreo incluye ademas las operaciones de envase, identificacion y transporte de las muestras.

MUESTREO EN UN SOLO DEPOSITO -

tangue, se hace tomando en cuenta lo siguiente:

CONSIDERACIONES PREVIAS.

Previamente se observan las condiciones en que se encuentra el material asfaltico, y en caso de que“existan
cantidades apreciables de impurezas tales como sedimentos, agua libre o espuma,; entre otros, se estima el volumen
de éstas, y de ser necesario/se toman muestras de dichas impurezas para identificacién.

asfalticos solidos o semisdlidos se calientan solamente lo indispensable para facilitar su muestreo.

ara la ejecucién del muestreo, todo.el equipo a emplear ha de estar en condiciones 6ptimas para su-uso, limpio,
completo en todas sus partes y sin desgaste. Consiste fundamentalmente en‘un muestreador, formado por un
recipiente metalico o de'vidrio, convenientemente lastrado y provisto de un tapén o corcho que pueda retirarse desde
el exterior mediante una cadena o cordel. El recipiente ha de estar sujeto-al extremo de-una varilla metdlica o de
madera, o bien a otro cordel, de tal forma que estando tapado y con la boca hacia arrlba pueda sumergirse hastala
profundidad deseada.

N .

, Se pro\cgde omo.se indica a conti
.

Para extraer las muestras, se sumergeé el muestreador perfectamente seco y limpio; tomandolas,
parte media o de los tercios superior, medio.e inferior del contenido del depésito. El nimero de
su nivel de extraccion, se determina segunlo indicado enla Tabla 1.

OBTENCION DE LA MUESTR‘)&

Para la obtencion de las muestra%material asfaltico de-un depdsi uacion:

su caso; de la
uestras, asi como

Cada muestra sera de aproximadamente 2 L en el case-de cementos asfalticos y de 4 Lsi se trata de emulsiones
asfalticas o asfaltos rebajados. ‘Para obtener estos volimenes es necesario llenar varias veces el muestreador,
introduciéndolo a igual profundidad-.cuando se integre una misma muestra, evitando alterar las condiciones del
material que esta siendo muestreado. .

TABLA 1 -
Numero de muestras y nivel de muestreo en funcidn del tirante de asfalto en el depdsito.

TIRANTE DEL NIVEL DE MUESTREO EN POR.CIENTO DEL NUMERO
MATERIAL TIRANTE MAXIMO () TOTAL
ASFALTICO EN DE
POR CIENTO . . .
DEL TIRANTE Superior Medio Inferior XI;JI(EZ?TR
MAXIMO (Y
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100 80 50 20 3
90 75 50 20 3
80 70 50 20 3
70 - 50 20 2
60 - 50 20 2
40 - - 20 1
30 - - 15 1
20" - - 10 1 S\
_100) - - 5 1 N

(1) Eltirante maximo corresponde al diametro vertical de tanques horizontales o la altura de depdsitos verticales.
Se debe extraer una muestra por cada nivel sefialado
uando el tirante sea menor del 10% no se debe utilizar el material asfaltico.

Las muestras obtenidas a distintas profundidades se depositan en diferentes recipientes con objeto de analizarcada
unay determinar si‘existe heterogeneidad en el material; s6lo en el caso de que éste vaya a ser homogeneizado para
su utilizacion, se’pueden mezclar para formar una muestra integral, como sigue:

de depdsitos verticales, la muestra integral se forma con partes iguales de las muestras tomadas a
diferentes profundidades segun lo indicado en la Tabla 1

Si se trata de tanques cilindricos horizontales, la muestra integral se forma de acuerdo con lo indicado en la Tabla 2
de este manual.

TABLA 2 ‘
TIRANTE DEL PORCENTAJES EN VOLUMEN PARA’ FORMAR
MATERIAL LA MUESTRA INTEGRAL
ASFALTICO EN
PN ) Sup?ia/ Medio" /ﬁ fior
VERTICAL ™
100 30 40 30
90. 30 40 30
80 20 50 30
70 _ d 1 60 40
60 - 50
50 - | a0 60
40 - - 100
30 N\ - < 100
20 g 1 7 100
10 100
) ™,
MUESTREO EN VARIOS DEPOSITOS AN

El muestreo del material asfaltico de esté envasado en.varios recipientes o depdsitos, como tambores o cufietes, se
hace tomando en cuenta lo siguiente:
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Consideraciones previas

Previamente al muestreo, se evalla el estado fisico en que se encuentra el material asfaltico y se agrupan los
recipientes por lotes del mismo producto, origen y fabricacion, para fijar el nUmero de muestras parciales que deban
obtenerse.

ion del muestreo, todo el equipo a emplear ha de estar en 6ptimas condiciones para su uso, limpio,

todas sus piezas y sin desgaste. N
™,

depdsito o bien; si esta en estado sélido o semisdélido, herramientas como hacha, martillo y espatula. N\ .

\
AN

N\

NUMERO DE
DEPOSITOS QUE
DEBEN
MUESTREARSE

(n)

NUMERO DE
DEPOSITOS
QUE FORMAN
EL LOTE (Lo)

2al0

11 a 30

31 a65

66 a 125
126 a 215
216 a 345
346 a 515
516 a 735
736 a-1000
Méas de 1000

B@OO\IB\CH#ODN
e
s

>
%rﬁ
w
o

En cada uno de los depdsitos seleccionados de materiales ‘asfaltico liquidos, se procede como se indica para un solo
deposito, excepto que el muestreo pude efectuarse en unoe o dos niveles, obteniendo las muestras de lugares que
disten mas de 10 cm de la superficie de material y de las paredes del deposito. Las muestras tomadas se prueban
en forma individual si asi se requiere o bien, pueden mezclarse para formar una muestra integral.

Cuando se trate de materiales asfalticos solidos o semisdlidos, que no resulte-practico fluidificar para el muestreo, se
utiliza hacha, cincel, o herramienta similar. ‘Una vez que han sido seleccionados los recipientes o depdsitos de
acuerdo con lo indicado en el parrafo de la Tabla 3, se toman muestras de aproximadamente 2 kg, a una profundidad
mayor de 10 cm de la superficie del material asféaltico, en su parte central.

MUESTREO DURANTE LAS MANIOBRAS DE CARGA.Y DESCARGA O DE APLICACION DEL MATERIAL
ASFALTICO.
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El muestreo durante las maniobras de carga y descarga o de aplicacion del material asfaltico, se hace directamente
en el conducto de la descarga, tomando tres porciones, en recipientes de 2 L de capacidad y de la boca ancha, una
al iniciarse la maniobra, otra a la mitad y la Gltima al final. Las porciones tomadas se mezclan en un recipiente limpio,
del que se obtiene una muestra integral de 2 L si se trata de cementos asfalticos o de 4 L en el caso de emulsiones
asfalticas o asfaltos rebajados.

ENVASE, IDENTIFICACION, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO h

. . . . AN
estras obtenidas se envasan, identifican, transportan y almacenan, tomando en cuenta lo siguiente: N\

ENVASE

Las muestras se envasan en recipientes de volumen suficiente, perfectamente limpios y secos antes de ser llenados,
que pueden ser de lamina, vidrio o plastico cuando se trate de emulsiones asfalticas o asfaltos rebajados, y solamente
la lamina de boca ancha cuando se trate de cementos asfalticos. Durante el envase se han de tener las siguiente
precauciones:

Que las muestras no se contaminen con polvo u otras materias extrafias.

Que los recipientes queden llenos cuando se trate de materiales asfélticos liquidos y en cualquier caso, perfectamente
tapados con objeto de evitar pérdidas de su contenido.

Que en ningun caso utilicen tapones de hule.

IDENTIFICACION
Las muestras se identifican mediante etiquetas que se fijan en los envases, en las cuales se anotan los siguientes
datos claramente escritos: 4

Remitente )
Tipo‘de material \
Procedencia de material

Nuamero de Lote

Tamafio de lote expresado-mediante el
promedio del material que contlene cada uno, o cuando se trate de un solo deposit
que contiene).

mediante el volumen de material

Fecha de fabricacion o suministro d'él r__naterial

Uso a que se destina

Obra

Tipo de muestra (parcial o integral ) y su-ndmero .

N,

Lugar de muestreo N\
Temperatura del producto al momento del muestreo, con una aproximacion de + 1°C.
Nivel a que se tomo la muestra
Observaciones
Fecha y hora del muestreo
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Los datos indicados en el inciso anterior también se anotan en una libreta de campo, asi como todas las observaciones

que se consideren necesarias.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Para transportar las muestras correctamente envasadas, del sitio de su obtencién al laboratorio encargado de su
analisis, se acomodan en el vehiculo de transporte de tal modo que no se golpeen o dafien. Una vez recibidas en el
laboratorio. Se registran asignandoles un nimero de identificacion para su prueba y se almacenan perfectamente
tapadas en lugares frescos que no estén sujetos a cambios bruscos de temperatura. En general no es conveniente
conservar las muestras en el laboratorio durante mas de un mes antes de ser ensayadas.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES GENERALES.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS DEBERAN SER CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU
PROPOSICION.

A VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA REALIZARSE CON \
TODO DETALLE A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS EN N
LA ESTRUCTURA Y ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

DEBERA CONSIDERARSE DOS FRENTES DE TRABAJO
ISTA DEBERA TOMAR EN CUENTA TODO LO INDICADO EN LOS
POR EJECUTAR PARA ELABORAR SUS PRECIOS UNITARIOS Y

DE'CAMPO CON EL PERSONAL Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CONTROL DE
ALIDAD DE LA OBRA, LOS CUALES DEBERAN SER CONSIDERADOS EN SUS
COSTOS INDIRECTOS.

EL CONTRATISTA ‘AL FORMULAR SU PROPOSICION, DEBERA CONSIDERAR DOS
FRENTES DE TRABAJO (UNO AL INICIO Y OTRO AL FINAL DEL TRAMO) ASI COMO UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONOCER CON
AMPLITUD .LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION DE LA S.C.T.

LOS ‘BANCOS DE MATERIALES QUE EN.SU CASO PROPONGA EL CONTRATISTA,
QUEDARAN SUJETOS A LA APROBACION DE LA DEPENDENCIA, Y CUYOS PAGOS
POR REGALIAS O ADQUISICION CORRERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA, SIN
QUE ELLO IMPLIQU"EC\r\(%DIFICACIC’)N DE LOS PRECIOS “UNITARI ESTA
LICITACION. . ESTOS BANCOS DEBERAN INDICARSE CLARAMENTE  EN LA
PROPUESTA, ANEXANDO ANTECEDENTES DE CALID
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS.

QUE GARANTICEN “EL

LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN ESTA OBRA, DEBERAN CUMPLIR CON LO
INDICADO EN LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y LO
INDICADO EN LAS NORMAS DE'CALIDAD BE-LOS'MATERIALES VIGENTES -DE ESTA
DEPENDENCIA.

EN LO RELATIVO AL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EL CONTRATISTA DEBERA
ASEGURAR QUE ESTOS ESTEN- DISPONIBLES EN CANTIDAD Y _~CALIDAD
SUFICIENTES EN TODO MOMENTO DURANTE EL'PROCESO DELA OBRA:.

EL CONTRATISTA DEBERA CONTEMPLAR EN SU PROPUESTA QUE TODO EL EQUIPO
QUE PROPONGA UTILIZAR DEBERA ESTAR CONCENTRADO EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS CON TRES DIAS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA, EN PERFECTAS
CONDICIONES Y SERA REVISADO POR LA DEPENDENCIA Y-EN CASO DE NO ESTAR
EN PERFECTAS CONDICIONES, EL CONTRATISTA DEBERA DE REEMPLAZAR DICHO
EQUIPO AL MOMENTO, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE INCREMENTO EN LOS PRECIOS
UNITARIOS O RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

PARA LA COMPACTACION DE LA CARPETA DE EMULSION ASFALTICA NO SE
PERMITIRA EL USO DE EQUIPOS REMOLCADOS O JALADOS CON TRACTOR
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AGRICOLA, SOLO SE PERMITIRA EL USO DE EQUIPO DE COMPACTACION

AUTOPROPULSADOS.

A LA EMPRESA QUE SE LE ASIGNE EL CONTRATO, EN LA PRIMERA SEMANA
DESPUES DEL FALLO, DEBERA PRESENTAR UN PROGRAMA ESPECIFICO PARA
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, PRECISANDO LAS FECHAS EN QUE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS, ESTE PROGRAMA DEBERA SER PRESENTADO EN
PLANTA.

A LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y DE LAS ZONAS ADYACENTES DE LOS
TRABAJOS, TANTO DURANTE EL PROCESO DE LA MISMA COMO EL FINAL PARA
ENTREGA DE LA OBRA, DEBERAN CONSIDERARSE POR EL CONTRATISTA COMO
PARTE DE LOS CQSTOS INDIRECTOS DE SUS PRECIOS UNITARIOS.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE REALIZAR CUALQUIER TRAMITE QUE
RA PARA INICIAR Y DARLE CONTINUIDAD A LA EJECUCION DE LOS
S, YA QUE CUALQUIER DEMORA TANTO EN EL INICIO COMO EN EL
TRANSCURSO DE EJECUCION DE LOS MISMOS POR NEGLIGENCIA DE LA PROPIA
RESA NO JUSTIFICARA MODIFICAR EL PROGRAMA PROPUESTO POR LA
MPRESA, PARTICULARMENTE POR EL USO DE EXPLOSIVOS.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR QUE LOS ACARREOS DE LA PLANTA DE
PRODUCCION AL LUGAR. DE UTILIZACION, DEBERAN SER INCLUIDOS EN LA
ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EN DONDE SE REQUIERA UTILIZAR
DICHO SERVICIO, YA QUE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS LOS ACARREOS NO
SON CONSIDERADOS POR SEPARADO.

EL PROPONENTE DEBERA CONSIDERAR EN LOS ANALISIS DETALLADOS DE
PRECIOS UNITARIOS DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS, EL CALCULO- PARA
OBTENER EL COSTO BASICO DE LA EMULSION QUE INTERVENDRAEN EL ANALISIS
DEL CONCEPTO, A FIN DE QUE EN SU ACTUALIZACION SE E’UEDA CONSIDERAR EL
PRECIO OFRICIAL DELNLTO EMITIDO R PEMEX, A AQUELLASgPFgO%&UESTAS

QUE NO PRESENTEN. EL ANALISIS DEL-BASICO ANT S INDICA\DO ERA MOTIVO

QUE LO INDIQUE EL CENT S.C.T., PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DOS
"LETREROS INFORMATIVOS DE'LA OBRA™UNO EN-CADA EXTREMO DEL TRAMO DE
TRES (3) PORSEIS (6)-METROS CON LA LEYENDA QUE OPORTUNAMENTE SE-LE
PROPORCIONE. IMPRESA SOBRE LONA ESTE LETRERO SE FORMARA CON UN
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE CINCUENTAY -UN (51)MILIMETROS (2”) POR
CIENTO DOS (102) MILIMETROS (4”), REFORZANDOLO EN FORMA ADECUADA, CON
MADERA DE LAS MISMAS DIMENSIONES, LA MADERA SE ACEITARA PARA
INTEMPERIZARLA CON LINAZA O-ACEITE QUEMADO, SOBRE EL BASTIDOR SE
COLOCARA UNA LAMINA DEL NUMERO DIECIOCHO (18) DOBLANDOLA HACIA ATRAS
Y CLAVANDOLA EN TODO EL PERIMETRO, PARA EL FONDO DEL LETRERO Y LA
LEYENDA ALUSIVA, SE USARA PINTURA DE ACEITE DE COLORES NEGRO Y BLANCO.

LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTOS LETREROS SERAN POR CUENTA DEL
CONTRATISTA Y SU COSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE
OBRA, EL CUAL AL TERMINO DE LA OBRA SERA DONADO A ESTA DEPENDENCIA.
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OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTADA Y PARA MANTENER LA
CONTINUIDAD DEL TRANSITO

Conforme lo previene el inciso 005.E.08, Titulo 01, parte 01, Libro uno, GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA, de
/" las Normas de Obras Publicas de esta Dependencia, el Contratista estaré obligado a mantener un‘laboratorio. de
campo con el personal, equipo y demas elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad
de los materiales.

El contratista estara obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y
fluidez del transito en este tramo y reducir al minimo las molestias que se ocasionen a los usuarios con motivo de las
obras.

El Contratista deberd someter a la consideracion y aprobacion de esta Dependencia el numero de frentes de trabajo
gue pretenda-atacar simultdneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo la aceptacion, por parte
de la Dependencia, de los frentes de trabajos propuestos por el Contratista, en ningin caso libera a este.de la
6n de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del transito en-el tramo objeto-del

a elaboracion, colocacién y mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccién, asi como lo bandereros seran
a cargo del contratista y por lo tanto su-costo debera considerarlo en los costos indirectos de la obra conforme a lo
sefialado en‘los trabajos por ejecutar; a la-conclusion de las obras, el sefialamiento quedara a favor de la Secretaria,
inventariandola en el‘acta de recepcion respectiva.

PROTECCION AL AMBIENTE Y LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS
ARQUEOLOGICOS; HISTORICOS Y ARTISTICOS.

El Contratista, para la ejecuciéﬁjd}\Qobras debera pr

a) Previamente al inicio de los trabajos, debera obtener la-autorizacion de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, “en cuando al funcionamiento de sus plantas procesadoras. fijas y moviles, asi co los permisos
correspondientes por explotacion de bancos.de material.

b) Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados. de la Ley General del
Proteccion del Ambiente a los reglamentos'y las normas-técnicas-ecoldgicas expedidas por la extinta Secretaria de
Desarrollo Urbano y Ecologia en especial las normas SEDUE, NTE-CCAT-007/88 relativa al control de contaminantes
provenientes de procesos de combustion de combustéleo en fuentes fijas; NTE-CCAT-009/88, sobre particulas
sélidas provenientes de fuentes fijas'y NTE-CCAT-005/88 relativa al control de contaminantes provenientes de
procesos de combustion de diesel en fuentes fijas. Para controlar la emision a'la atmdsfera de gases y particulas
solidas por las plantas de asfalto y-de trituracion, se instalaran los equipos para el control de esas emisiones, a fin de
gue se sitden dentro de los rangos emitidos.

quilibrio Ecoloégico y la

c) Hacer las acciones necesarias par que se propicie para regeneracion del suelo, una ves concluida la extraccion de
los materiales de los bancos explotados.

d) Suspender de inmediato las obras o la explotacién de los bancos de materiales, en caso de que se descubran vestigios
arqueoldgicos, histéricos o artisticos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En todos estos casos, como lo precisa el inciso 1.01.01.005-E.05 del Libro 1, Generalidades y Terminologias de esta
Dependencia, “El Contratista sera responsable de los dafios y prejuicios que cause a la Dependencia o terceras
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personas, con motivo de la ejecucion de las obras por no ajustarse a lo estipulado en el contrato o por inobservancia

de las instrucciones dadas por escrito por la Dependencia y por violacién a las Leyes y Reglamentos en vigor”.

ENEL SENTIDO OPUESTO SE COLOCARA LA
MISMA SECUENCIA DE SENALES, COMO LA
INDICADA ABAJO.

DURANTE LA NOCHE, LA PRIMERA BARRERA EN EL
SENTIM) DE CIRCARLACION, SE HABALITARA CON DOS
LAMPARAS AMBAR DE DESTELLO, LAS SIGUIENTES
BARRERAS Y LA POSICION DEL BANDERERO SE
MARCARAN CON ANTORCHAS ELECTRICAS.

REPFARACION
A 150 M.

H _ TN S0LO CARRIL

|] ;5 | |
I
I
la

1 SENALAMIENTO MINIMO DE
[ PROTECCION QUE DEBERA MANTENERSE

DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

[| NO "
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ANEXO 1. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS, CONDICIONES Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A

EJECUTAR:

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A:

1. DISPOSICIONES GENERALES:

1.1. ESTABLECER LAS CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LAS INSTALACIONES Y EL

PERSONAL, EN EL AREA DONDE SE VA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO. _

1.2. QUE TODOS LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO, CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
~ QUE SE“MENCIONAN EN ESTE ANEXO, ASIMISMO, SE ENCUENTREN INSCRITOS ANTE EL INSTITUTO

g MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

1.3./OBSERVAR LAS DISPOSICIONES, NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD E \

GIENE DISPONGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y

MEDIO AMBIENTE Y DEM‘AS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE SALUD, LA SECRETARIA

DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

1.4. INTEGRAR CONJUNTAMENTE CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LA COMISION MIXTA

DE SEGURIDAD IGIENE EN LA OBRA, CONFORMADA POR UN REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA™Y

UNODEL IMSS,LA QUE VIGILARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE POR PARTE

DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, ASI COMO DEL OBRERO QUE LA EMPRESA

TENGA LABORANDO EN LA CONSTRUCCION, OBLIGANDOSE A ORIENTAR E INSTRUIR A ESTOS EN LA

, DURANTE EL'DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

1.6. APLICAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS QUE, EN SU CASO, ESTABLEZCA LA COMISION
MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA, RESULTADO DE REVISION:

1.7. SUJETARSE A LO DISPUESTOPOR LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y 'SU REGLAMENTO, CUANDO
EXISTA LA NECESIDAD DE APLICAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIALES EXPLOSIVOS.

2.SEGURIDAD.
A) AL INDIVIDUO
2.1. PROPORCIONAR CASCO DE PROTECCION A TODO SU PERSONAL;, EN OBRA INDEPENDIENTEMENTE DEL
AREA EN QUE LABOREN O QU;%C?S TENGAN EL CARACTER DE VISITANTESE/K

2.2. PROPORCIONAR GAFAS DE SEGURIDAD O RSONAL QUE INTERVENGA EN

TRABAJOS EN LOS QUE EXISTA RIESGO POR PARTICULAS PROYECTADAS O-POR RADIACIONES, TALES COMO
SOLDADURA, CORTE, ESMERILADO; PICOL
2.3. PROPORCIONAR GUANTES DE CAR

RASIVOS. —

INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL O DEFINITIVA, YA ENERGIZADA.

2.5. PROPORCIONAR MEDIOS DE PROTECCION PARA LAS VIAS RESPIRATORIAS,

TRABAJOS DONDE SE PRODUZCAN EVARORACIONES NOCIVAS, POLVOS O GASES.

2.6. PROPORCIONAR BOTAS DE HULE, AL PERSONAL QUE EFECTUE TRABAJOS EN LUGARES CON EXPOSICION

DE HUMEDAD CONSTANTE, TALES COMO: EXCAVACIONESINUNDADAS Y -COLADOS.

2.7. PROPORCIONAR ZAPATOS DE TIPO MINERO CON CASQUILLO DE ACERO, ENTRE OTROS AL PERSONAL

QUE EFECTUE TRABAJOS TALES COMO, OPERACION DE COMPACTADORES PORTATILES O MANEJO DE

ELEMENTOS PESADOS PARA EVITAR RIESGO DE LESION.

2.8. PROPORCIONAR MEDIOS DE PROTECCION ADECUADOS TALES COMO; CINTURONES, ARNESES, BANDAS,

BANDOLAS O SOGAS, AL PERSONAL QUE EFECTUE TRABAJOS EN QUE REQUIERE ESTAR COLGADO O

SUSPENDIDO,

LE PROPORCIONARA UN CINTURON PARA TRANSPORTE DE SUS ‘HERRAMIENTAS MANUALES, ASi MISMO

PROTECCION PARA LOS OIDOS, AL PERSONAL QUE LABORE CON EQUIPO QUE GENERE SONIDOS CON

DECIBELES MAS ALTOS DE LO PERMITIDO (EJEMPLO MARTILLO NEUMATICO).

B) EN EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO

2.9. PROPORCIONAR AL PERSONAL, LAS HERRAMIENTAS AUXILIARES ADECUADAS, PARA QUE LAS UTILICE

EN LOS TRABAJOS QUE ASI LO REQUIERAN.
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2.10. VIGILAR QUE LAS HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS, QUE ASI LO REQUIERAN, CONSERVEN SUS

PROTECCIONES Y FORMAS PARA LAS QUE FUERON DISENADAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ORIGINALES
EN POLEAS, FLECHAS, ENGRANES, SIERRAS Y CUCHILLAS, UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS, APEGANDOSE A
LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.

2.11. VIGILAR QUE TODAS LAS INSTALACIONES QUE SE TENGAN EN OBRA PARA CONECTAR EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS ELECTRICAS, INCLUYAN LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, FUSIBLES, CABLES,
AISLAMIENTOS, TOMAS DE CORRIENTE Y ACCESORIOS ADECUADOS, CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA
LAS CARGAS ELECTRICAS A EMPLEAR.

212. VIGILAR QUE LA MAQUINARIA, HERRAMIENTA E INSTALACION ELECTRICA SEAN OPERADAS
NTE POR EL PERSONAL CAPACITADO.

GILAR DIARIAMENTE QUE LOS CABLES Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA EL IZAJE DE MATERIALES
UIPO SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRABAJO POR REALIZAR. \
EN LA OBRA

2.14. COLOCAR SENALE,S'/Y AVISOS QUE SEAN CLAROS Y VISIBLES, DE TIPO INDICATIVO, PREVENTIVO,
RESTRICTIVO Y PROHIBITIVO, INFORMANDO LA LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS, OFICINAS, SERVICIOS,
ASI COMO ZONAS PELIGRO POTENCIAL Y RESTRINGIDAS.

2.15. ALMACEN EN LUGARES DEBIDAMENTE PROTEGIDOS Y VENTILADOS LO MAS LEJOS POSIBLE DEL
LUGAR DE LA OBRA, DE LAS RESIDENCIAS Y DEL COMEDOR, LOS COMBUSTIBLES TALES COMO: GASOLINA,
DIESEL, PETROLEO, THINNER Y AGUARRAS, CON ACCESO EXCLUSIVO AL PERSONAL RESPONSABLE DE SU
MANEJO Y UBICADOS DE TAL FORMA, QUE EN CASO DE UN EVENTUAL INCENDIO, ACCESORIOS. QUE
PERMITAN SU VACIADO SIN DERRAMES O SALPICADURAS, MISMO QUE SERAN TRANSPORTADOSEN
ENTES DE TIPO IRROMPIBLES CON TAPA.

. PROPORCIONAR EXTINTORES DEL TIPO “ABC”, UBICANDOLOS ADECUADAMENTE, EN LAS AREAS DE
LMACENAMIENTO DE ~COMBUSTIBLES, RESGUARDO DE DESPERDICIOS Y ZONAS DE MAYOR
CONCENTRACION DE PERSONAL. VIGILANDO LOS PERIODOS DE CADUCIDAD, A EFECTO DE REALIZAR LAS
DESCARGAS Y RECARGAS OPORTUNAMENTE.

2.17. VIGILAR QUE LLOS ANDAMIOS Y PASARELAS, SEAN ESTABLES Y RESISTENTES ALAS CARGAS A LAS QUE
ESTARAN SOMETIDOS, CON DIMENSIONES MINIMAS DE 60 CENTIMETROS DE ANCHO Y CON BARANDALES
LATERALES DE 90 CENTIMETROS DE ALTURA.

2.18. COLOCAR CABLES DE PROTECCION DEBIDAMENTE TENSADOS, PARA SER'USADOS COMO PASAMANOS,
ENTRE LAS COLUMNAS A 90 CENTIMETROS DE ALTURA SOBRE LAS TRABES, EN EL PROCESO DE MONTAJE

DE ESTRUCTURAS METALICA

2.19.COLOCAR SENALES Y ANSl}\iQOOS ADECUADOS,/ALOS T BAJOS QUESEE CDTEN EN EXCAVACIONES
CON PROFUNDIDADMAYOR DE 2.00 METROS, COLOCANDO P TECCION PERIMETRAL A 70 CE

DE ALTURA CONSISTENTE EN CABLESY VARI
2.20. COLOCAR UN"BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN LA U CACION DE LOS TRAB
INDICAR LOS NUMEROS DE TELEFONOS Y .CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA CLINICA DE
CERCANA A LA OBRA Y DEL SERVICIO DE URGENCIAS, LETREROS DE PROTECCION CIVI
PUNTO DE REUNION)
2.21. ESTIBAR EL MATERIAL, DE TAL FORMA QUE-GARANTICE LA ESTABILIDADY CONSERVACION DEL
MISMO, DISTRIBUYENDO SU PESO, DE TAL MANERA QUE NO REBASE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL
ELEMENTO DE SUSTENTACION.
3. HIGIENE

3.1. MANTENER LA OBRA LIMPIA, LIBRE DE ESCOMBRO, BASURA Y AGUAS ESTANCADAS BUSCANDO QUE
LOS MATERIALES Y EQUIPO OCUPEN UN'LUGAR ADECUADO Y DEBIDAMENTE ACOMODADO.

3.2. INSTALAR EN LA OBRA LOS SERVICIOS SANITARIOS QUE SE REQUIERAN CONSIDERANDO LA CANTIDAD
SUFICIENTE DE SERVICIOS PARA EL NUMERO DE TRABAJADORES QUE SE TENGAN, DEBIENDOSE
CONSERVAR EN CONDICIONES ADECUADAS DE LIMPIEZA'Y FUNCIONAMIENTO.

3.3. INSTALAR EN LA OBRA, UNA ZONA PARA COMEDOR PARA LOS TRABAJADORES, CON MESAS, BLANCAS
Y PARRILLAS O ESTUFAS PARA CALENTAR LA COMIDA, SE PROPORCIONARAN BOTES CON TAPA PARA
BASURA Y DESPERDICIOS, DEBIENDOSE CONSERVAR EN BUEN ESTADO LA LIMPIEZA.

S, ASi COMO
ERGENCIA MAS
(RUTA DE ENLACE,
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ESPECIFICACIONES GENERALES TECNICAS

-CONSTRUCCION DE CARRETERA

DE ACUERDO CON EL CONOCIMIENTO PROPIO DE LA CONTRATISTA, DEBERAN DE CONSIDERARSE TODOS
LOS CAMINOS DE ACCESO NECESARIOS A LA OBRA, QUEDANDO EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE NO SE
HARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR LOS TRABAJOS QUE SE TENGAN QUE REALIZAR PARA QUE LOS
S'Y DEMAS COMPONENTES DE LA OBRA LLEGUEN AL SITIO DE SU UTILIZACION, ASI MISMO LO
y REFERENTE A ALMACENAMIENTO, POR LO QUE DEBERAN DE CONSIDERARSE ESTAS ACTIVIDADES DENTRO
DEL-PRECIO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES.

EMPRESA CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE VIGILAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE
SU CONTRATO DURANTE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE AVISO POR PARTE DE LA EMPRESA A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS.

EL CONTRATISTA I3EBERA EMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS PROPUESTOS EN DICHA ASIGNACION,
SIN EMBARGO,/PUEDE PONER A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION, CUALQUIER
CAMBIO QUE-JUSTIFIQUE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SUS EQUIPOS Y MEJORA EN LOS PROGRAMAS
DE TRABAJO; EN CASO DE SER ACEPTADO, NO SERA MOTIVO PARA QUE PRETENDA LA MODIFICACION DE
LOS PBECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

EL 6NTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DEL COSTO DE LOS INDIRECTOS, EL SUMINISTRO Y COLOCACION
UN LETRERO PARA IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE 1.50 X 2.50 METROS CUYO TEXTO, Y SU COLOCACION
SERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE, ASI MISMO, SE COMUNICA QUE ES NECESARIO
QUE EL LETRERO LLEVE EL LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CON LOS COLORES
CARACTERISTICOS INDICADOS POR EL RESIDENTE.

LOS COLORES DEBEN DE SER CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR PLENAMENTE LAS CARACTERISTICAS DEL
PROYECTO. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTARAN TONALIDADES SEMEJANTES-U OTROS COLORES QUE
PUEDAN CAUSAR INCONSISTENCIAS EN LA IDENTIDAD. DICHO LETRERO DEBERA SER DE LAMINA CALIBRE
NO. 18 GALVANIZADAS CON ANGULOS DE 1 %" X1 'a"Y ESPESOR =1/8". EL LETRERO SE DEBERA COLOCAR
EN ELINICIO DE LOS TRABAJOS Y SERA INDISPENSABLE PARA EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION.

/}105 UNITARIOS DE SU
R L

LEGAR LOS MATE ERIALES,

EQUIPOS Y PERSONAL-AL LUGAR DELOS T!
EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSID
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TIEMPO QUE DURE LA OBRA, CON EL OBJETO DE QUE SE VERIFIQUEN CONSTANTEMENTE LOS TRAZOS,
SECCIONES, NIVELES Y PERFILES, DE LOS ELEMENTOS A CONSTRUIR ASI COMO DE OBTENER LOS VOLUMENES
DE OBRA REALIZADOS PERIODICAMENTE, DICHA BRIGADA DEBERA CONTEMPLAR UN ING. TOPOGRAFO CON
TITULO Y CEDULA PROFESIONAL Y 2 AYUDANTES COMO MINIMO, ASI COMO EL EQUIPO NECESARIO PARA LA
ION DE ESTOS TRABAJOS (ESTACION TOTAL, NIVEL FIJO, ETC.)

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE
NTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR ESTE CONCEPTO
LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE, SALVO AQUELLOS CASOS EXCEPCIONALES DE
VARIACIONES EXTRAORDINARIAS, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA.

CONSIDERACIQNES GENERALES

Vi
1) LIN/EAMIENTOS AMBIENTALES

E;/_W;@T\ITRATISTA DEBERAN CONSIDERAR EL COSTO E INCLUIRLOS EN SUS INDIRECTOS QANDOLE LA
IMPORTANCIA REQUERIDA AL CUMPLIMIENTO AL IMPACTO AMBIENTAL ~  DE TERMINOS. Y
ONDICIONANTES, MEDIDAS DE PREVENCION MITIGACION Y COMPENSACION DEL MIA Y
RECOMENDACIONES MARCADOS EN LOS OFICIOS RESOLUTIVOS, EMITIDOS POR LA AUTORIDAD
NORMATIVA (SEMARNAT), Y- LINEAMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PRINCIPALMENTE A
LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERA PREVER LO NECESARIO PARA QUE
PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERA OBTENER LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE O
AUTORIDAD COMPETENTE, EN CUANTO A LA INSCRIPICION O ALTA ANTE LA SEMARNAT COMO EMPRESA
GENERADORA DE RESIDUOS PELIGROSOS.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN CASO DE REQUERIR MATERIALES PETREOS DEBERA
OBTENER-LA AUTORIZAC ON DE LA SEMARNAT Y/O S CRETARIA EN CUANT ﬂ_ FUNCIONAMIENTO DE
SUS BANCOS DE MATERIAL

e

QUEDA PROHIBIDO UTILIZAR BANCOS DE PRESTAMO D MATE“II'“'QIAL NO~ AUTORIZADOS PARA SU
EXPLOTACION COMERCIAL Y LA DISPOSICION DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME Y CORTE EN SITIOS
NO AVALADOS POR LA -AUTORIDAD COMPETENTE.

DEBERA DAR CABAL CUMPLIMIENTO. A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR EMANADOS DE LAS LEYES,
REGLAMENTOS Y A LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS EXPEDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES,
ESTATALES Y MUNICIPALES RELATIVAS AL CONTROL DE CONTAMINANTES Y A LOS LINEAMIENTOS DE
BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA" A LA EMPRESA GANADORA
ASI COMO A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA ASISTENCIA AMBIENTAL DE LA SECRETARIA EN LAS
RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION AMBIENTAL QUIENLES ASESORARA, SUPERVISARA Y VIGILARA
QUE SE CUMPLA LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS SENALADAS Y DE QUE NO SE PRODUZCAN OTROS
IMPACTOS ADVERSOS O NEGATIVOS. '

DEBERA CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION, Y
COMPENSACION PROPUESTAS EN LA DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL PROYECTO.

DEBERA OBTENER EL PERMISO PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE.

p:
S
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DEBI;RA COLOCAR 1 (UNA) LETRINA PORTATIL POR CADA 15 TRABAJADORES EN EL AREA, ESTO ES DE
CARACTER OBLIGATORIO PARA EVITAR LA DEFECACION AL AIRE LIBRE Y CONTAR CON EL CONTRATO DE
LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE LETRINAS PORTATILES

OBTENER EL PERMISO DE EXTRACCION DE AGUA ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA O
EL-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ANTE EL ORGANISMO OPERADOR (PARA USO DE
OMPACTACION).

QUEDA PROHIBIDO OBTENER EL AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE CUALQUIER CUERPO DE AGUA
CERCANO SIN PREVIA AUTORIZACION.

DEBERA CON_]?A/R CON EL CONTRATO O CARTA COMPROMISO DE LA EMPRESA RECOLECTORA DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y SU NUMERO DE REGISTRO ANTE LA
SEMARNAT.

LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SE SEPARARAN EN ORGANICOS E INORGANICOS, SE DEPOSITARAN
EN CONTENEDORES CON TAPA, QUE SERAN UBICADOS ESTRATEGICAMENTE EN LAS AREAS DONDE SE

(yE/NEREN.

SU DISPOSICION FINAL SE REALIZARA EN FORMA PERIODICA DONDE LA AUTORIDAD LOCAL LO
DETERMINE; A EFECTO DE EVITAR TANTO SU DISPERSION COMO LA PROLIFERACION DE FAUNA NOCIVA.
ASI MISMO ESTARA REGIDO.DE ACUERDO A LA NOM-083-SEMARNAT-2003, LEY. GENERAL. PARA LA
PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO, LEYES DE PROTECCION
AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SUS REGLAMENTOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS
APLICABLES. DEBERAN  SER SEPARADOS DE ACUERDO A SU CLASIFICACION Y ESTAR EN UN AREA
TEMPORAL.

LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUOS LLANTAS, PEDACERIA,
MADERA Y ROCOSOS O PORCIONES CONSIDERABLES, ESTARA REGIDO DE ACUERDO A LA NOM-083-
SEMARNAT-2003, LEY GE\N\E{AL PARA LA PREV CION Y GESTION INTE:;;} E LOS RESIDUOS Y SU

REGLAMENTO, LEYES DE ROTECCION AMBIENTAL DE ESTADO DE CH S Y SUS REGLAMENTOS Y
DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS A AN SER SEPARADOS DE ACUERDO A SU

DEBERA COLOCAR CONTENEDORES~ CON TAPAS,. E IDENTIF ADOS POR EL TIPO DE RESIDUOS

PAPELES IMPREGNADOS. CON ACEITE O PINTURA GRASAS, SOLVENTE Y ACEITES GASTADOS
PROVENIENTES DE LA LUBRICACION DE EQUIPQS Y MAQUINARIA DEBERAN ESTAR EN UN AREA DE
ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSO LA CUAN DEBE ESTAR ABILITADA DE ACUERDO AL
REGLAMENTO DE LA LEY INTEGRAL DE LOS RESIDUOS: POR OTRO LADO SE DEBERA CONTAR SIEMPRE
CON EXTINGUIDORES PARA FUEGO-TIPO A, B Y C, DE FACIL ACCESO EN EL FRENTE DE TRABAJO. SERAN
CONSIDERADOS COMO RESIDUOS PELIGROSOS, DE ACUERDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
052-SEMARNAT-2005, POR LO QUE SE DEBERAN MANEJAR CONFORME LEY GENERAL PARA LA
PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y. SU REGLAMENTO, LEYES DE PROTECCION
AMBIENTALES DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SUS REGLAMENTOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS
APLICABLES.

DEBERA OBTENER LOS MANIFIESTOS DE ENTREGA TRANSPORTE RECEPCION DE RESIDUOS PELIGROSOS
CUANDO REALICE LA DEPOSICION FINAL ADECUADA.

DEBERA LLEVAR EL REGISTRO DE SU MANEJQO DE RESIDUOS EN LAS BITACORAS DE RESIDUOS
PELIGROSOS, RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
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EN EL CASO DE ACCIDENTES POR DERRAMES ACCIDENTALES DE HIDROCARBUROS, DEBERAN
IMPLEMENTARSE MEDIDAS URGENTES PARA LA REMEDIACION DE SUELOS. (PLAN DE EMERGENCIA Y/O
PROCEDIMIENTOY PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL).

DEBERA COLOCAR LETREROS ALUSIVOS A LA PROTECCION AL AMBIENTE

EDA PROHIBIDO REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD DE COMPRA, VENTA, CAPTURA, COLECTA,
COMERCIALIZACION'Y/O EL TRAFICO DE INDIVIDUOS DE-ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES
TERRESTRES Y ACUATICAS PRESENTES EN LA ZONA DEL PROYECTO Y ZONAS ALEDANAS, DURANTE LAS
DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDE EL MISMO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA PROMOVENTE EL
ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICION DE ACUERDO A LA
NOM-059. SEMARNAT 2001, EN CASO DE HABER VEGETACION DE MANGLE EN ZONAS ALEDANAS O EN EL
AREA DEBI,ERA APEGARSE A LA NOM-022-SEMARNAT-2003 Y SE COLOCARAN LETREROS ALUSIVOS DE
PROTE(?GN DE MANGLE.

EN LA URACION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DEBERAN ESTABLECERSE HORARIOS DE TRABAIO Y

DE. ~ACTIVIDADES QUE NO OBSTRUYAN EL PASO. SE DEBERA COLOCAR UN LETRERO AL INICIO Y FINAL
L TRAZO CON LA VELOCIDAD DEL PROYECTO Y LA PRESENCIA DE FAUNA EN EL ENTORNO, BUSCANDO

PERJUDICAR EN LO MAS MINIMO A LOS CONDUCTORES Y POBLACION QUE TRANSITAN POR ESTA VIA.

ASI TAMBIEN DE DEBE EVITAR EL ACCESO DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA A LOS FRENTES DE
TRABAJO, POR MEDIO DE CERCOS RESTRICTIVOS.

EL PERSONAL DEBERA ASISTIR A PLATICAS DE CONCIENTIZACION, QUE SERAN CONVOCADAS AL INICIO
DE LOS TRABAJOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA ENCARGADA DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL Y DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES ENFOCADAS A LA
CONSERVACION-Y PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA Y DEBERA COLOCAR LETREROS ALUSIVOS AL
MEDIO AMBIENTE DURANTE TODO EL TRANSCURSO DE LA -OBRA. "

EL DESMONTE Y DESPALME DEBERA EFECTUARSE DE‘MANERA \PAULATINA/%OGRESIVA, CONFORME

AVANCE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO.
DURANTE LAS ACTIVIDADES DE DESPALM

p:
S

i
EN ZONAS
ETAPA DE

/ EPOSITAR LA CAPA DE SU\EI\___O VEGETAL REMOVI
PARALELAS A LA LINEA DE CERQS, N LA FINALIDAD DE SER EMPLEADO DURANTE
REVEGETACION-DE SITIOS AFECTADOS DURANTE LA-CONSTRUCCION DEL PROYECTO.

DEBERA RESPETAR. LAS CARACTERISTICAS DE[ LOS CAUCES  DE
INCLUYENDO AQUELLOS CONSIDERADOS MENORES DURANTE LAS OB
DEL TERRENO Y. DRENAJE, CON EL FIN DE EVITAR DESLAVES, AZOLVE INUNDACIONES Y DESVIACIONES
DE CAUCES.

DEBERA CUBRIR LOS VEHICULOS QUE TRANSPORTEN MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LONA CON
LA FINALIDAD DE EVITAR LA GENERACION DE POLVOS.

DEBERA DEJAR EN LAS CONDICIONES ORIGINALES LOS SITIOS EMPLEADOS PARA LA APERTURA DE
CAMINOS DE ACCESO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE
MENOR.

DEBERA REALIZAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO-AL EQUIPO Y CAMIONES DE TRABAJOS. SE
DEBE REVISAR DIARIAMENTE LA MAQUINARIA “PARA VERIFICAR POSIBLES FALLAS QUE GENEREN
FUGAS DE SUSTANCIAS Y ASI MISMO DAR CUMPLIMIENTO A LAS NOM-0O41-SEMARNAT-2006 Y NOM-045-
SEMARNAT-2006. DE EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES MOVILES Y NOM-043-SEMARNAT-1993
DE EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES FIJAS
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EN LAS AREAS DONDE SE LLEVE A CABO MOVIMIENTOS DE SUELO CON MATERIAL DE DESPALME, NO
DEBERA DEJARSE ESTE MATERIAL ACAMELLONADO, DE SER POSIBLE DEJAR EL SITIO CON LA MENOR
MODIFICACION.

A DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE AL SISTEMA DE OBRAS DE DRENAJE, PARA EVITAR LA
ERRUPCION DE LA ESCORRENTIA NATURAL DE LA ZONA.

DEBERA RECUBRIR DE VEGETACION NATIVA LOS TALUDES

LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LA OBRA DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM-080-SEMARNAT-
1994 Y NOM-081-SEMARNAT-1994, BUSCANDO QUE LA MAQUINARIA QUE SEA UTILIZADA NO. GENERE
RUIDOS MAYORES A LOS DE SU FUNCIONAMIENTO NORMAL, PARA PREVENIR DANOS A LA SALUD DE
LOS TRABAJAUORES Y EVITAR AMPLIAR EL RANGO DE IMPACTO POR RUIDO EN EL MEDIO. Y QUE-LOS
CAMIONES QUE REALIZARAN EL TRANSPORTE DE MATERIALES, SE DEBE VIGILAR QUE CUMPLAN CON
LAS NORMAS, EVITANDO EL MAYOR RUIDO POSIBLE Y SOLO EL QUE SE GENERA CUANDO LA MAQUINARA
ESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

I\péE DEBERA ABANDONAR MAQUINARIA EN EL CAMINO, MUCHO MENOS ENTRE LA VEGETACION QUEDAN

PROHIBIDAS LA DISPOSICION DE MATERIALES FUERA DEL AREA DESTINADA PARA EL
PROYECTO ASI COMO LA ACUMULACION O AZOLVE DE LECHOS DE LOS CAUCES CON MATERIALES

QUEDA PROHIBIDA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS FIJOS EN EL AREA DE TRABAIO.

QUEDA PROHIBIDO OCUPAR AREAS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS QUE CONTENGAN
COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, ASFALTOS O EXPLOSIVOS, CON EL OBJETO DE EVITAR.Y
PREVENIREL DERRAME DE ESTOS MATERIALES SOBRE CORRIENTES, CUERPOS DE AGUA O-SOBRE EL
SUELO.

QUEDA PROHIBIDO DEJAR SOBRE EL LECHO DE LOS ARROYOS, RS, CANADAS Y LADERAS RESIDUOS
SOLIDOS PRODUCTO DE %«KCONSTRUCCION DE LOS PUENTES, AI___CANTARILLA TERRAPLENES, TALUDES
0

Y TUNELES. ASI COMO, VERTER O DESCARGAR CUALQUIER TIPO""'DE MATERIAL, SUSTANCIA O RESIDUO
CONTAMINANTE Y/O TOXICO QUE PUEDE ERAR LAS CONDICIONES A CUERPOS DE AGUA CERCANOS.
AL EFECTO ESTOS DEBERAN SER SPUESTOS EN._ SITIOS AVALADOS POR" LA -AUTORIDAD
CORRESPONDIENTE. DE OCURRIR, DEBERA ASEGURARSE DE RESTAURAR LAS AREAS QUE RESULTEN
AFECTADAS.

QUEDA PROHIBIDO “REALIZAR -ACTIVIDADES DEESHIERBE O "LIMPIEZA MEDIANTE EL EMPLEO DE
SUSTANCIAS QUIMICAS-O QUEMA. —

QUEDA PROHIBIDO REALIZAR LA QUEMA DE MATERIALES DE DESECHO.

QUEDA PROHIBIDO DERRAMAR EN. CUALQUIER SITIO LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y TODO
MATERIAL QUE PUEDA DANAR O CONTAMINAR LOS SUELOS Y ACUIFEROS.

QUEDA PROHIBIDO REALIZAR DESMONTES Y DESPALMES EN- ZONAS ‘NO REQUERIDAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO.

QUEDA PROHIBIDO HACER RECTIFICACIONES DEL TRAZO ORIGINALMENTE PLANEADO. AL EFECTO,
DEBERA NOTIFICARLO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE.

QUEDA PROHIBIDO DEPOSITAR EN LAS ORILLAS DEL-CAMINO Y EN PENDIENTES O CUERPOS DE AGUA EL
MATERIAL REMOVIDO PARA LA NIVELACION DEL - TERRENO, DEBIENDO SER OCUPADO,
PREFERENTEMENTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO.
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QUEDA PROHIBIDO CONSIDERAR PARA LA REVEGETACION EN EL DERECHO DE VIA Y LOS ENTRONQUES,
ESPECIES EXOTICAS Y/O AGRESIVAS QUE PUEDAN PROVOCAR DESPLAZAMIENTO Y COMPETENCIA DE
POBLACIONES VEGETALES ESTAS DEBE SER NATIVAS O LOCALES.

QUEDA PROHIBIDO EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE A CIELO ABIERTO.

CONTRATISTA DEBERA DOTAR A SU PERSONAL CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD BASICO DE ACUERDO
A LA NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-017-STPS-1994. RELATIVA AL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
PARA LOS TRABAJADORES EN LOS CENTROS DE TRABAJO, COMO SON: BOTAS DE SEGURIDAD, *
CHALECOS ANTIREFLEJANTES, CASCOS, GUANTES. ASI MISMO, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA
OBRA CONSIDERAR ARNES, CUBREBOCAS Y GAFAS DE SEGURIDAD, ASI COMO EL EQUIPO DE BUCEO
REGLAMENTARIO

DEBERA NTAR CON UN BQTIQUfN DE EMERGENCIAS, QUE DEBERA INCLUIR SUERO ANTICR,OTALICO Y
ANTIALACRANICO, Y DEBERAN TENER UBICADOS LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITALES, CLINICAS, EN
CASO'DE QUE SE REQUIERA.

/

) ADQUISICIONES

TODO MATERIAL NECESARIO, QUE SE REQUIERAN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERA
PROPORCIONADO POR EL CONTRATISTA EN EL SITIO DE LA OBRA.

3) ACARREOS Y SOBRE ACARREOS DE TERRACERIAS Y MATERIALES PETREOS

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RELATIVOS A LOS” ACARREOS DE LOS MATERIALES, EL
CONTRATISTA PODRA OPTAR POR EL USO DE UNIDADES PROPIAS O EL EMPLEO DE CAMIONES DEL
SINDICATO DE FLETEROS DE'LA ZONA.

EN EL CASO DE QUE, EL CONTRATISTA SE DECIDA POR EL EMPLEO DE CAMIONES PROPIEDAD DE LAS
UNIONES CORRESPONDIENTES, 'SERA" DE ESTRICTA ESPONSABILIDA%NVESTIGAR LAS . TARIFAS
VIGENTES EN LA ZONA'Y DE LAS CONDICIONES COMO DEBEN APLICARSE. p

SIEL CONTRATISTA OPTA POR EL USO DE CAMIONES PROPIOS Y DURANTE EL DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS, LA UNION DE FLETEROS SE LO IMPIDE, NO SERA MOTIVO PARA MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DEL CONTRATO.

p:
S

4) RESPONSABILIDAD

ADEMAS DE LO ANTERIOR, LA EMPRESA PODRA INCLUIR EN SU DESGLOSE-ALGUNA PARTICULARIDAD
QUE NO SE HAYA CITADO, PARA LA CORRECTA ELABORACION DE SU PROPUESTA.

PARA EL TRAMITE FINAL DE LA OBRA LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA DEPENDENCIA
EL FINIQUITO CONTENIENDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION; RESUMEN FINAL, DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS, PRESUPUESTO. DE CONTRATO, PRESUPUESTO DE VOLUMENES NORMALES,
PRESUPUESTO DE VOLUMENES EXCEDENTES, PRESUPUESTO DE VOLUMENES NO EJERCIDOS,
CONCENTRADO DE ESTIMACIONES, ALBUM FOTOGRAFICO, PLANOS DEFINITIVOS AVALADOS POR EL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA Y/O LA SUPERVISION
EXTERNA, SI EN SU CASO APLICA Y DE IGUAL MANERA SE DEBERA INTEGRAR LOS PRESUPUESTOS DE
VOLUMENES EXTRAORDINARIOS SI LOS HUBIERA, TODA ESTA INFORMACION DEBERA SER RECOPILADA
EN UNA CARPETA DE VINIL TAMANO CARTA'Y SE ENTREGARAN TRES JUEGOS CON FIRMAS AUTOGRAFAS
INCLUYENDO DISCO COMPACTO CON TODA ESTA INFORMACION, Y COMO COMPLEMENTO DE ESTE
FINIQUITO SE DEBERA ENTREGAR LA BITACORA DE OBRA ORIGINAL Y DOS FOTOCOPIAS DEBIDAMENTE
CERRADA Y FIRMADA. HACIENDO LA ACLARACION QUE ESTE FINIQUITO DEBERA SER ENTREGADO PARA

Pagina 118 de 141 UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A”, COL. MAYA

TEL: 9616187550 EXT. 30114
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; C.P. 29010



< > SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA

HUMANISMO QUE ¢
TRANSFORMA ~ COPFI2DiiAms

#2025, Afio de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de Chiapas”

ESPECIFICACIONES GENERALES TECNICAS
-CONSTRUCCION DE CARRETERA

DE ACUERDO CON EL CONOCIMIENTO PROPIO DE LA CONTRATISTA, DEBERAN DE CONSIDERARSE
~ TODOSLOS CAMINOS DE ACCESO NECESARIOS A LA OBRA, QUEDANDO EXPRESAMENTE ESTIPULADO
S/ QUE NO SE HARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR LOS TRABAJOS QUE SE TENGAN QUE REALIZAR PARA
' LOS MATERIALES Y DEMAS COMPONENTES DE LA OBRA LLEGUEN AL SITIO DE SU UTILIZACION,
I MISMO LO REFERENTE A ALMACENAMIENTO, POR LO QUE DEBERAN DE CONSIDERARSE ESTAS
ACTIVIDADES DENTRO.DEL PRECIO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES. N

ASIGNACION, SIN EMBARGO, PUEDE PONER A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA PARA SU

APRO CION CUALQUIER CAMBIO QUE JUSTIFIQUE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SUS EQUIPOS Y
MEJORA EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO; EN CASO DE SER ACEPTADO, NO SERA MOTIVO PARA QUE
PRETENDA LA MODIFICACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DEL COSTO DE LOS INDIRECTOS, EL. SUMINISTRO Y
COLOCACION DE UN'LETRERO PARA IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE 1.50 X 2.50 METROS CUYO TEXTO,
Y SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE, ASI MISMO, SE
COMUNICA QUEES NECESARIO QUE EL LETRERO LLEVE EL LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA CON LOS COLORES CARACTERISTICOS INDICADOS POR EL RESIDENTE.

LOS COLORES DEBEN DE SER CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR PLENAMENTE LAS CARACTERISTICAS
DEL PROYECTO.DE NINGUNA MANERA SE ACEPTARAN TONALIDADES SEMEJANTES U OTROS COLORES
QUE PUEDAN CAUSAR INCONSISTENCIAS EN LA IDENTIDAD. DICHO LETRERO DEBERA SER DE LAMINA
CALIBRE NO. 18 GALVANIZ%Q)S CON ANGULOS DE. 1 %” X 1 %” Y ESPESO \I\KS” EL LETRERO SE
DEBERA COLOCAR EN EL INICIO'DE LOS TRABAJOS Y -SERA INDISPENSABLE PARA EL-PAGODE LA
PRIMERA ESTIMACION. h

AN

ALISIS DE PRECIO
HACER LLEG
ILIZADOS

NITARIOS DE SU
LOS MATERIALES,
LA EJECUCION DE LA

EQUIPOS Y PERSONAL AL LUGAR LOS TRABAJOS Y QUE SERAN

OBRA.
EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS ANALISIS PRECIOS UNITARIOS DE SU
PROPUESTA UNA BRIGADA DE TOPOGRAFIA QUE DEBERA'UTILIZAR DESDE EL INICIO Y DURANTE TODO
EL

“2025, Ano de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de‘los Pueblos de Chiapas”

TIEMPO QUE DURE LA OBRA, CON EL OBJETO DE QUE SE VERIFIQUEN CONSTANTEMENTE LOS TRAZQOS,
SECCIONES, NIVELES Y PERFILES, DE LOS ELEMENTOS A CONSTRUIR ASi COMO DE OBTENER LOS
VOLUMENES DE OBRA REALIZADOS PERIODICAMENTE, DICHA BRIGADA DEBERA CONTEMPLAR UN ING.
TOPOGRAFO CON TIiTULO Y CEDULA PROFESIONAL Y2 AYUDANTES COMO MINIMO, ASi COMO EL
EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS (ESTACION TOTAL, NIVEL FIJO, ETC.)

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR'LOTANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR
ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE, SALVO AQUELLOS
CASOS EXCEPCIONALES DE VARIACIONES EXTRAORDINARIAS, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA.
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CONSIDERACIONES GENERALES

1) LINEAMIENTOS AMBIENTALES

EL CONTRATISTA DEBERAN CONSIDERAR EL COSTO E INCLUIRLOS EN SUS INDIRECTOS DANDOLE LA

IMPORTANCIA REQUERIDA AL CUMPLIMIENTO AL IMPACTO AMBIENTAL DE TERMINOS Y

CONDICIONANTES, MEDIDAS DE PREVENCION MITIGACION Y COMPENSACION DEL MIA'Y

RECOMENDACIONES MARCADOS EN LOS OFICIOS RESOLUTIVOS, EMITIDOS POR LA AUTORIDAD

NORMATIVA (SEMARNAT), Y LINEAMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PRINCIPALMENTE A
~ LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: .

S/ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERA PREVER LO NECESARIO PARA QUE\
/ PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERA OBTENER LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
O AUTORIDAD COMPETENTE, EN CUANTO A LA INSCRIPICION O ALTA ANTE LA SEMARNAT COMO \
EMPRESA GENERADORA DE RESIDUOS PELIGROSOS.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN CASO DE REQUERIR MATERIALES PETREOS DEBERA

ORIZACION DE LA SEMARNAT Y/O SECRETARIA, EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE

BERA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR-EMANADOS DE LAS LEYES,
REGLAMENTOS Y A LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS EXPEDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES RELATIVAS AL CONTROL DE CONTAMINANTES Y A LOS
LINEAMIENTOS DE"BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA A LA
EMPRESA GANADORA ASI COMO A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA ASISTENCIA AMBIENTAL DE LA SECRETARIA EN LAS

RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION AMBIENTAL QUIEN LES ASESORARA, SUPERVISARA Y

VIGILARA QUE SE CUMPLA LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS SENALADAS Y DE QUE NO SE PRODUZCAN

OTROS IMPACTOS ADVERS_Oi? NEGATIVOS.
A

\ \

LAS MEDIDAS DI\E PREV.

DEBERA CUMPLIR CON TODASY CADA UNA

: CION, MITIGACION, Y
COMPENSACION PROPUESTAS EN LA DOC :

DEBERA OBTENER EL PERMISO PARA
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL AN

“2025, Ano de Rosario Castellanos Figueroa: Por la Paz y la Justicia de los Pueblos-de Chiap

DEBERA COLOCAR 1 (UNA) LETRINA PORTATIL POR CADA 15 TRABAJADORES EN EL AREA, ESTO ES DE
CARACTER OBLIGATORIO PARA EVITAR LA DEFECACION AL AIRE LIBRE Y CONTAR CON EL CONTRATO
DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE LETRINAS PORTATILES

DEBERA OBTENER EL PERMISO DE EXTRACCION DE AGUA ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA O
EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ANTE EL ORGANISMO OPERADOR (PARA USO DE
COMPACTACION).

QUEDA PROHIBIDO OBTENER EL AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE CUALQUIER CUERPO DE AGUA
CERCANO SIN PREVIA AUTORIZACION. :

DEBERA CONTAR CON EL CONTRATO O CARTA COMPROMISO DE LA EMPRESA RECOLECTORA DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y SU NUMERO DE REGISTRO ANTE LA
SEMARNAT.
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LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SE SEPARARAN EN ORGANICOS E INORGANICOS, SE DEPOSITARAN
EN CONTENEDORES CON TAPA, QUE SERAN UBICADOS ESTRATEGICAMENTE EN LAS AREAS DONDE SE
GENEREN.

SU DISPOSICION FINAL SE REALIZARA EN FORMA PERIODICA DONDE LA AUTORIDAD LOCAL LO
DETERMINE, A EFECTO DE EVITAR TANTO SU DISPERSION COMO LA PROLIFERACION DE FAUNA
NOCIVA. ASI MISMO ESTARA REGIDO DE ACUERDO A LA NOM-083-SEMARNAT-2003, LEY GENERAL PARA
LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO, LEYES DE PROTECCION
AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SUS REGLAMENTOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS

S RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUOS LLANTAS, PEDACERIA, .
ADERA Y ROCOSOS O, PORCIONES CONSIDERABLES, ESTARA REGIDO DE ACUERDO A LA NOM-083-
SEMARNAT-2003, LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU S
REGLAMENTO, LEYES DE PROTECCION AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SUS REGLAMENTOS Y A
DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS APLICABLES. DEBERAN SER SEPARADOS DE ACUERDO A SU
CLASIFICACIO ESTAR EN UN AREA TEMPORAL DE RESIDUOS

N

DEBERA COLOCAR CONTENEDORES CON TAPAS, E IDENTIFICADOS POR EL TIPO DE RESIDUOS
PELIGROSOS (SOLIDOS Y LIQUIDOS) PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.

LOS RESIDUOS PELIGROSOS TALES COMO: BOTES Y RESIDUOS DE PINTURA, ESTOPAS, TRAPOS Y

ELES IMPREGNADOS CON ACEITE O PINTURA, GRASAS, SOLVENTES Y ACEITES GASTADOS
OVENIENTES DE LA LUBRICACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBERAN ESTAR EN UN AREA DE
ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSO LA CUAN DEBE ESTARHABILITADA DE ACUERDO AL
REGLAMENTO DE LA'LEY INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, POR OTRO LADO SE DEBERA CONTAR SIEMPRE
CON EXTINGUIDORES PARA FUEGO TIPO A, BY C, DE FACIL ACCESO EN EL FRENTE DE TRABAJO. SERAN
CONSIDERADOS COMO RESIDUOS PELIGROSOS, DE ACUERDO CON LA NORMA OFICIAL-MEXICANA NOM-
052-SEMARNAT-2005, POR LO QUE SE DEBERAN MANEJAR CONFORME LEY GENERAL PARA LA
PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO, LEYES DE PROTECCION
AMBIENTALES DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SUS REGLAMENTOS Y DEMAS ORDENAMIENTOS
NORMATIVOS

APLICABLES.

EN EL CASO DE ACCIDENTES POR DERRAMES ACCIDENTALES DE HIDROCARBUROS, DEBERAN
IMPLEMENTARSE MEDIDAS URGENTES PARA LA REMEDIACION DE SUELOS. (PLAN DE EMERGENCIA Y/O
PROCEDIMIENTO Y PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL).

DEBERA COLOCAR LETREROS ALUSIVOS A LA PROTECCION AL AMBIENTE

QUEDA PROHIBIDO REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD DE COMPRA,VENTA, CAPTURA, COLECTA,
COMERCIALIZACION Y/O EL TRAFICO DE INDIVIDUOS DE-ESPECIES DE FLORA'Y FAUNA SILVESTRES
TERRESTRES Y ACUATICAS PRESENTES EN LA ZONA DEL PROYECTO Y ZONAS ALEDANAS, DURANTE
LAS DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDE EL MISMO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA PROMOVENTE
EL ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICION DE ACUERDO A
LA NOM-059.SEMARNAT-2001, EN CASO DE HABER VEGETACION DE MANGLE EN ZONAS ALEDARNAS O EN
EL AREA DEBERA APEGARSE A LA NOM-022-SEMARNAT-2003 Y SE COLOCARAN LETREROS ALUSIVOS DE
PROTECCION DE MANGLE.

EN LA DURACION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DEBERAN ESTABLECERSE HORARIOS DE TRABAJO
Y DE ACTIVIDADES QUE NO OBSTRUYAN EL PASO. SE DEBERA COLOCAR UN LETRERO AL INICIOY
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FINAL DEL TRAZO CON LA VELOCIDAD DEL PROYECTO Y LA PRESENCIA DE FAUNA EN EL ENTORNO,
BUSCANDO PERJUDICAR EN LO MAS MINIMO A LOS CONDUCTORES Y POBLACION QUE TRANSITAN POR
ESTA VIA.

ASI TAMBIEN DE DEBE EVITAR EL ACCESO DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA A LOS FRENTES DE
TRABAJO, POR MEDIO DE CERCOS RESTRICTIVOS.

EL PERSONAL DEBERA ASISTIR A PLATICAS DE CONCIENTIZACION, QUE SERAN CONVOCADAS AL INICIO
DE LOS TRABAJOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA ENCARGADA DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO
/ AMBIENTAL Y DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES ENFOCADAS A LA
CONSERVACION'Y PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA Y DEBERA COLOCAR LETREROS ALUSIVOS AL
10 AMBIENTE'DURANTE TODO EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

L DESMONTE Y DESPALME DEBERA EFECTUARSE DE MANERA PAULATINA Y PROGRESIVA, CONFORME
AVANCE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO.

DURANTE LAS A TIVIDADES DE DESPALME, DEPOSITAR LA CAPA DE SUELO VEGETAL REMOVIDA EN
ZONAS PARALELAS A LA LINEA DE CEROS, CON LA FINALIDAD DE SER EMPLEADO DURANTE LA ETAPA
DE REVEGETACION DE SITIOS AFECTADOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO:

DEBERA RESPETAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS CAUCES DE AGUA QUE' CRUZAN LA OBRA,
INCLUYENDO AQUELLOS CONSIDERADOS MENORES DURANTE LAS OBRAS DE DESMONTE, NIVELACION
DEL TERRENO Y DRENAJE, CON EL FIN DE EVITAR DESLAVES, AZOLVE INUNDACIONES Y DESVIACIONES
DE-CAUCES.

DEBERA CUBRIR LOS VEHICULOS QUE TRANSPORTEN MATERIALES DE-CONSTRUCCION CON LONA CON
LA FINALIDAD DE EVITAR LA GENERACION DE POLVOS.

DEBERA DEJAR EN LAS CONDICIONES ORIGINALES LOS SITIOS EMPLEADOS PARA LA APERTURA DE
CAMINOS DE ACCESO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS.OBRAS DE DRENAJE
MENOR.

DEBERA'REALIZAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO'AL EQUIPO Y CAMIONES DE TRABAJOS. SE
DEBE REVISAR DIARIAMENTE LA'MAQUINARIA; PA VERIFICAR POSIBLES FALLAS QUE GENEREN

FUGAS DE SUSTANCIAS Y ASI MISMO DAR CUMPLIMIENTO A LAS NOM-041-SEMARNAT-2006 Y NOM-045-
SEMARNAT-2006. DE EMISIONES ‘A LA'AATMOSFERA'DE FUENTES MOVIL Y NOM-043-SEMARNAT-1993
DE EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES FHAS

EN LAS AREAS DONDE SE LLEV CABO MOVIMIENTOS DE SUELO CON MATERIAL DE DESPALME, NO
DEBERA DEJARSE ESTE MATERIAL ACAMELLONADO, DE SER POSIBLE DEJAREL SITIO CON LA MENOR
MODIFICACION.

DEBERA DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE AL SISTEMA DE OBRAS DE DRENAJE, PARA EVITAR LA
INTERRUPCION DE LA ESCORRENTIA NATURAL DE LA“ZONA.

DEBERA RECUBRIR DE VEGETACION NATIVA LOS TALUDES

LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LA OBRA DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM-080-SEMARNAT-
1994 Y NOM-081-SEMARNAT-1994, BUSCANDO QUE LA MAQUINARIA QUE SEA UTILIZADA NO GENERE
RUIDOS MAYORES A LOS DE SU FUNCIONAMIENTO NORMAL, PARA PREVENIR DANOS A LA SALUD DE
LOS TRABAJADORES Y EVITAR AMPLIAR EL RANGO DE IMPACTO POR RUIDO EN EL MEDIO. Y QUE LOS
CAMIONES QUE REALIZARAN EL TRANSPORTE DE MATERIALES, SE DEBE VIGILAR QUE CUMPLAN CON
LAS NORMAS, EVITANDO EL MAYOR RUIDO POSIBLE Y SOLO EL QUE SE GENERA CUANDO LA
MAQUINARA ESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NO SE DEBERA ABANDONAR MAQUINARIA EN EL CAMINO, MUCHO MENOS ENTRE LA VEGETACION
QUEDAN PROHIBIDAS LA DISPOSICION DE MATERIALES FUERA DEL AREA DESTINADA PARA EL
PROYECTO ASI COMO LA ACUMULACION O AZOLVE DE LECHOS DE LOS CAUCES CON MATERIALES
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QUEDA PROHIBIDA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS FIJOS EN EL AREA DE TRABAJO.

QUEDA PROHIBIDO OCUPAR AREAS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS QUE CONTENGAN
COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, ASFALTOS O EXPLOSIVOS, CON EL OBJETO DE EVITAR Y
PREVENIR EL DERRAME DE ESTOS MATERIALES SOBRE CORRIENTES, CUERPOS DE AGUA O SOBRE EL
SUELO.

QUEDA PROHIBIDO DEJAR SOBRE EL LECHO DE LOS ARROYOS, RiOS, CANADAS Y LADERAS RESIDUOS
SOLIDOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES, ALCANTARILLAS, TERRAPLENES,
~ TALUDES Y TUNELES. ASI COMO, VERTER O DESCARGAR CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, SUSTANCIA 0]
// RESIDUO CONTAMINANTE Y/O TOXICO QUE PUEDE ALTERAR LAS CONDICIONES A CUERPOS DE AGUA
CERCANOS. AL EFECTO ESTOS DEBERAN SER DISPUESTOS EN SITIOS AVALADOS POR LA AUTORIDAD
RRESPONDIENTE. DE OCURRIR, DEBERA ASEGURARSE DE RESTAURAR LAS AREAS QUE RESULTEN-.
AFECTADAS.

QUEDA PROHIBIDO.REALIZAR ACTIVIDADES DE DESHIERBE O LIMPIEZA MEDIANTE EL EMPLEO DE
SUSTANCIAS QUIMICAS O QUEMA.
QUEDA PROHIBIDO REALIZAR LA QUEMA DE MATERIALES DE DESECHO.

QUEDA PROHIBIDO DERRAMAR EN CUALQUIER SITIO LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y. TODO
MATERIAL QUE PUEDA DANAR O CONTAMINAR LOS SUELOS Y ACUIFEROS.

QUEDA PROHIBIDO REALIZAR DESMONTES Y DESPALMES EN ZONAS NO REQUERIDAS PARA EL
SARROLLO DEL PROYECTO.

QUEDA PROHIBIDO HACER RECTIFICACIONES DEL TRAZO ORIGINALMENTE PLANEADO. AL EFECTO,
DEBERA NOTIFICARLO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE.

QUEDA PROHIBIDO DEPOSITAR EN LAS ORILLAS DEL CAMINO.Y EN PENDIENTES O CUERPOS DE AGUA

EL MATERIAL REMOVIDO-PARA LA NIVELACION DEL TERRENO, DEBIENDO SER OCUPADO,
PREFERENTEMENTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO.

N

“2025,Afno de Rosario Castella;@gueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos d%as”

QUEDA PROHIBIDO CONSIDERAR PARA LA REVEGETACION EN EL DERECHO DE VIAY L
ESPECIES EXOTICAS Y/O AGRESIVAS QUE PUEDAN PROVOCA DESPLAZAMIENTO'Y C
POBLACIONES VEGETALES ESTAS DEBE SER'NATIVAS O LOCALES.

ENTRONQUES,
PETENCIA DE

QUEDA PROHIBIDO EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE A-CIELO ABIERTO
EL CONTRATISTA DEBERA DOTAR A SU PERSONAL CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD BASICO DE ACUERDO
A LA NORMA OFICIAL MEXICANA:NOM-017-STPS-1994. RELATIVA AL'-EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EN LOS CENTROS DE TRABAJO, COMO"SON: BOTAS DE
SEGURIDAD, CHALECOS ANTIREFLEJANTES, CASCOS, GUANTES, ASI MISMO, DE ACUERDO A LA
NATURALEZA DE LA OBRA CONSIDERAR: ARNES; CUBREBOCAS Y GAFAS DE SEGURIDAD, ASI COMO EL
EQUIPO DE BUCEO REGLAMENTARIO.

DEBERA CONTAR CON UN BOTIQUIN DE EMERGENCIAS, QUE DEBERA INCLUIR SUERO ANTICROTALICO
Y ANTIALACRANICO, Y DEBERAN TENER UBICADOS LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITALES, CLINICAS,
EN CASO DE QUE SE REQUIERA

2) ADQUISICIONES

TODO MATERIAL NECESARIO, QUE SE REQUIERAN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERA
PROPORCIONADO POR EL CONTRATISTA EN EL SITIO DE LA OBRA.

3) ACARREOS Y SOBRE ACARREOS DE TERRACERIAS Y MATERIALES PETREOS
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PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RELATIVOS A LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, EL
CONTRATISTA PODRA OPTAR POR EL USO DE UNIDADES PROPIAS O EL EMPLEO DE CAMIONES DEL
SINDICATO DE FLETEROS DE LA ZONA.

EN EL CASO DE QUE, EL CONTRATISTA SE DECIDA POR EL EMPLEO DE CAMIONES PROPIEDAD DE LAS
UNIONES CORRESPONDIENTES, SERA DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD INVESTIGAR LAS TARIFAS
VIGENTES EN LA ZONA'Y DE LAS CONDICIONES COMO DEBEN APLICARSE.

SI EL CONTRATISTA OPTA POR EL USO DE CAMIONES PROPIOS Y DURANTE EL DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS, LA UNION DE FLETEROS SE LO IMPIDE, NO SERA MOTIVO PARA MODIFICAR LOS PRECIOS

N

AVALADOS POR EL-REPRESENTANTE DE LA EMPRESA'Y EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIAY/O
LA SUPERVISION-EXTERNA;-SI EN SU CASO APLICA'Y DE IGUAL MANERA SE DEBERA INTEGRAR LOS

ESUPUESTOS DE VOLUMENES EXTRAORDINARIOS SI LOS HUBIERA, TODA ESTA INFORMACION
DEBERA SER RECOPILADA EN UNA CARPETA DE VINIL TAMANO CARTA'Y SE ENTREGARAN TRES
JUEGOS CON FIRMAS' AUTOGRAFAS INCLUYENDO DISCO COMPACTQ CON TODA ESTA INFORMACION, Y
COMO COMPLEMENTO DE ESTE FINIQUITO SE DEBERA ENTREGAR LA BITACORA DE OBRA ORIGINAL Y
DOS FOTOCOPIAS DEBIDAMENTE CERRADA Y FIRMADA. HACIENDO LA ACLARACION QUE ESTE
FINIQUITO DEBERA SER ENTREGADO PARA ,

#2025, Afo.de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de Chiapas”

EL TRAMITE DE SUS ESTIMA\\C\ONES CORRESPONDIENTES AL UT_IIMO PE/bébQ DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

cODIGO DESCRIPCION.,

0000000 DESMONTE, DESENRAI
CONSTRUCCION, CONPRESENCIA
CM.

DEFINICION.

POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA EFECTUARA UNA
“LIMPIA” DENTRO DE LASZONAS QUE MARQUEN LOSPLANOS O INDIQUE EL RESIDENTE, QUE
CONSISTIRA EN LA EJECUCION DE LAS SIGUIENTES -OPERACIONES:

REQUISITOS DE EJECUCION.

1.- ARRANCAR DESDE SU RAIZ TODALA VEGETACION EXISTENTE (ARBOLES DE DIAMETROS MENORES
DE 40 :
CM, ARBUSTOS Y HIERBA).

2.- RETIRAR EL PRODUCTO DE ESTA OPERACION Y ARBOLES CAIDOS HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE EL
RESIDENTE SITUADO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 40 (CUARENTA) METROS DE LAS LINEAS QUE
MARQUEN EL PERIMETRO DE LAS ZONAS DE LIMPIA,

A SU JUICIO, EL RESIDENTE PODRA AUTORIZAR AL CONTRATISTA QUE NO EFECTUE ALGUNA O
ALGUNAS DE LAS OPERACIONES AQUI INDICADAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SON NECESARIAS.
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EN NINGUN CASO LA SECRETARIA HARA MAS DE UN PAGO POR ESTE CONCEPTO, EJECUTADO EN LA
MISMA SUPERFICIE, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERA PROCURAR EFECTUARLO EN LAS
FECHAS

CONVENIENTES PARA QUE EL TERRENO SE CONSERVE LIMPIO HASTA QUE SE EJECUTEN EN LOS
TRABAJOS

DE EXTRACCION DEL MATERIAL EN LOS BANCOS Y CONSTRUCCION POSTERIORES.

NO SERA MOTIVO DE PAGO NI SE CONSIDERARA CARGO ALGUNO CUANDO LAS OPERACIONES A

APROXIMACION HASTA LA PRIMERA DECIMAL DESMONTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDOA

0000 REVESTIMIENTO DE CAMINOS, SIN INCLUIR ACARREOS.

R EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, EL
CONTRATISTA EJECUTARA LAS-OPERACIONES NECESARIAS PARA FORMAR EL_REVESTIMIENTO DE
LOS CAMINOS DE ACUERDO CON-LOS PLANOS DEL PROYECTO O EL ESPESOR QUE SE LE INDIQUE POR
PARTE DEL INGENIERO.

ESTE'CONCEPTO INCLUYE LA EXTRACCION, CARGA'Y DESCARGA DEL MATERIAL, SU COLOCACION Y
LAS OPERACIONES PARA LA MEZCLA DE LOS MATERIALES (INCLUSIVE EL'-MATERIAL DE
REVESTIMIENTO EXISTENTE EN EL CAMINO); INCORPORACION DELAGUA NECESARIA Y FORMACION
DEL REVESTIMIENTO COMPACTADO A .UN MINIMO DE 90% DE LA PRUEBA PORTER

la Justicia de los\Pueblos d%h/iép\as”
N

“2025, Ano de‘Rosario CastellahB\Figueroa. Por la Pa:

N
E EN TODO EL ESPESOR DEL REVESTIMIEN
TOMADAS RESULTENEN EL GRADO MINI

LA COMPACTACION DEBERA SER'UNIFO , DE TAL MODO
DE

COMPACTACION INDICADA ARRIBA

ADICIONALMENTE A LAS OPERACIONES ANTERIORMENTE INDICAD
EL DESPIEDRE DE LOS SOBRETAMANOS MAYORES A 7.6 CENTIMETROS. (TR
A TRAVES DE CRIBAS, EN EL.BANCO DE MATERIAL.

,EL CONTRATISTA EJECUTARA
PULGADAS DE DIAMETRO)

QUEDA ESTABLECIDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRA EN SU PRECIO UNITARIO LA
REALIZACION DE DOS PRUEBAS PORTER DE LABORATORIO A CADA 500 METROS COMO MINIMO QUE
GARANTICEN LA COMPACTACION SOLICITADA NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA CON 48
HORAS DE ANTICIPACION LA REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS Y SI NO ALCANZA EL 90%
ESTIPULADO, EL CONTRATISTA DEBERA REMOVER EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LOS TRAMOS
QUE NO SATISFAGAN DICHO REQUISITO Y VOLVERLO A CONSTRUIR; SIN RECIBIR POR ESTO NINGUN
PAGO ADICIONAL.

ASI TAMBIEN LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO NECESARIAS PARA CORROBORAR LA CALIDAD DEL MATERIAL A UTILIZAR EN EL
REVESTIMIENTO DE CAMINQOS, NOTIFICANDO-A LA RESIDENCIA DE OBRA LA REALIZACION DE DICHAS
PRUEBAS.

EL ACARREO DEL MATERIAL PARA EL REVESTIMIENTO TANTO EN EL PRIMER KILOMETRO COMO EN
LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, SERAN PAGADOS CON LOS CONCEPTOS
CORRESPONDIENTES PARA EFECTOS DE PAGO, SE DETERMINARA EN METROS CUBICOS CON
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APROXIMACION A UNA DECIMAL EL VOLUMEN EFECTIVAMENTE COLOCADO A SATISFACCION DEL
INGENIERO, LIMITADO POR LAS LINEAS DE PROYECTO Y EL TERRENO DESDE EL CUAL FUERON
DESPLANTADOS O POR EL ESPESOR QUE SE LE HAYA INDICADO.

CODIGO

000000 = ACARREOEN EL PRIMER KILOMETRO DEL MATERIAL A QUE SE REFIERE EL CONCEPTO
CORRESPONDIENTE

> POR EL.PRECIO.UNITARIO CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA REALIZARA EL
// ACARREO DEL MATERIAL QUE SE OBTENGA EN BANCOS DE PRESTAMO PARA EL REVESTIMIENTO DE

PARAEFECTOS DE PAGO, SE MEDIRA EN METROS CUBICOS CON APROXIMACION A UN DECIMAL, EL
ACARREO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y TERRAPLEN Y A SATISFACCION DEL INGENIERO,
LICANDO DICHO VOLUMEN.EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE
CONCEPTO DE TRABAJO, PARA OBTENER LA COMPENSACION TOTAL DEL CONTRATISTA

cODIGO

000000 ACARREQOS EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES'AL PRIMERO DE LOS MATERIALES A QUE
SE'REFIERE EL CONCEPTO CORRESPONDIENTE.

LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A ESTOS CONCEPTOS SE USARAN ADICIONALEMENTE A
LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES PARA EL PAGO.DE LOS ACARREOS EN LOS KILOMETROS
SUBSECUENTES AL PRIMERO, DEL" MATERIAL QUE.  SE-OBTENGA EN. BA 235 DE PRESTAMO PARA LA
FORMACION DE N

™

“2025, Ano de Rosario Castellanos Figueroa. Porla Paz y la Justicia.de | Pueblos de Chiapas”

TERRAPLENES DE CAMINOS; ASI COMO-PARA EL'REVESTIMIENTO DE CAMINO Y .DE LAS EXCAVACIONES
PARA ALOJAR LOS CAMINOS.
LA DISTANCIA DE ACARREO SE MEDIRA POR LA RUTA MAS CORTA QUE SEA FACTIBLE A JUICIO DEL
INGENIERO Y EL VOLUMEN DE MATERIAL ACARREADO.SERA EL EFECTIVAMENTE COLOCADO EN
LOS TERRAPLES, REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y EXCAVACIONES PARA ALOJAR LOS CAMINOS.

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PRECIO UNITARIO DE ESTOS CONCEPTOS SE APLICARA AL PRODUCTO DE
LA DISTANCIA DEL SOBREACARREO EXPRESADO EN KILOMETROS CON APROXIMACION HASTA DE
UN KILOMETRO Y EL VOLUMEN DE MATERIAL COLOCADO EXPRESADO EN METROS CUBICOS-
KILOMETRO.

7.111a2 TALA DE ARBOLES DE DIAMETRO MAYORES DE 40 CM, INCLUYE: EL DESRAME, TROCEOQ,
ACARREO LIBRE DENTRO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS O A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, ESTIBA,
LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

7.111a3 EXTRACCION MANUAL DE TOCONES, INCLUYE: LA EXCAVACION, DESENRAICE, ACARREO
LIBRE DENTRO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS O A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, ESTIBA,

Pagina 126 de 147

UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A”, COL. MAYA
TEL: 9616187550 EXT. 30114
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; C.P. 29010



< > SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA
HUMANISMO QUE

L 4
GOBIERNO DE CHIAPAS
TRANSFORMA 2023 - 2030

LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

DEFINICIONES:

A.RETIRO DE LA VEGETACION EXISTENTE EN LAS AREAS DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DE UNA

OBRA, INCLUIDO EL DESPEJE DE LOS DERECHOS DE VIiA EN EL CASO DE CONSTRUCCION DE VIAS

PUBLICAS Y DE LAS AREAS PARA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIALES; SE CONSIDERA DENTRO

LA TALA DE ARBOLES EN AREAS DELIMITADAS DENTRO DE LAS LINEAS DEL PROYECTO O DEFINIDAS
~ POR EL.CONAGUA.

TE CONCEPTO DE_ TRABAJO INCLUYE LA EJECUCION DE UNA O MAS DE LAS ACTIVIDADES QUE A
NTINUACION SE SENALAN Y DEFINEN:

AN
N

TALA: DERRIBE DE ARBOLES DE DIAMETRO MAYORES DE 40 CM Y ARBUSTOS CORTADOSENSU .
BASE O EMPUJADOS CON MAQUINA. -

DESENRAICE: EXTRACCION DE TOCONES INCLUIDAS RAICES, ENTENDIENDOSE POR TOCON, LA
PARTE DEL TRONCO DE/UN ARBOL CORTADO A CIERTA ALTURA RESPECTO DEL NIVEL DE LA TIERRA,
QUE QUEDA UNIDO A ESTE POR SUS RAICES.

ATAMIENTO: CLASIFICACION DE PARTES UTILIZABLES Y DESECHABLES DEL PRODUCTO DEL
DESMONTE Y ARREGLO DE LA UTILIZABLE.

LIMPIEZA'Y DISPOSICION: RETIRO DE LOS PRODUCTOS DE LA TALA'DE ARBOLES Y EXTRACCION
DE TOCONES UTILIZABLE Y LA QUE HAYA QUE DESECHAR, HASTA EL SITIO QUE SENALE EL
PROYECTOU ORDENE EL CONAGUA, ACOMODANDO EN ESTIBA LOS UTILIZABLES, COMO LO SENALE EL
PROYECTO O LO ORDENE EL SUPERVISOR DEL DISTRITO FEDERAL.

REQUISITOS DE EJECUCION

LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN PREVIAMENTE AL DESPALME Y DESDE LUEGO A LA CONSTRUCCION DE
LA OBRA DE QUE SE TRATE, CON EL OBJETO DE NO ENTORPECER EL'DESARROLLO DE ESTOS. DEBE
PLANEARSE-SU EJECUCIOI\II:\TSF\MANERA CONGRUENTE SE PRO 'RAMEN?Z)V\;‘ANERA DE OPTIMIZAR
TIEMPOS Y MOVIMIENTOS N

™

“2025, Afio de Rosario Castellanos Figueroa. Porla Paz y la Justicia-de 1 Pueblos de Chiapas”

A LA TERMINACION DE ESTOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES DEL TERRENO EN
EXTRACCION DE TOCONES DEBERAN SER TALES QUE SE PUEDAN RE
DE ACTIVIDADES SUBSECUENTES SIN INTERRUPCIONALGUNA.

TALA DE ARBOLES Y
IZAR SOBRE EL-LOS TRABAJOS

SI POR ALGUNA RAZON AL EJECUTAR LOS TRABAJOS SE SOBREPASAN LAS LINEAS DEL PROYECTO O
AQUELLAS SENALADAS POR EL CONAGUA, SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA, DEBIENDO
EN TODO CASO PROCEDER A RESTITUIR LLOS POSIBLES DETERIOROS OCASIONADOS.

EL SUPERVISOR DETERMINARA PARA CADA CASO, EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, LOS
ARBOLES PARA QUE EL EJECUTOR DE LOS TRABAJOS TOME LAS PRECAUCIONES Y TOME LAS
CONSIDERACIONES NECESARIAS PARA NO DANARLAS, PREVIENDO EL CORTE DE RAMAS O PODA, QUE
ESPECIFICAMENTE SE INDIQUE EN EL PROYECTO. EN ESTOS CASOS SE CUIDARA DE RESPETAR LA
SIMETRIA, APARIENCIA Y FORMAS DE LOS ARBOLES Y ARBUSTOS PREVISTAS EN LAS
ESPECIFICACIONES.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, ES OBLIGACION DEL SUPERVISOR, REVISAR LAS ]
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, VERIFICAR-CUANDO SE HAYA ESPECIFICADO LA REALIZACION DE
TRABAJOS EN FORMA MANUAL, QUE SE TENGAN LASCONDICIONES DE INACCESIBILIDAD AL LUGAR DE
MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE SEA REALMENTE CONVENIENTE EL EMPLEO DE LA MANO DE OBRA EN
LUGAR DE MAQUINARIA Y EQUIPO POR LOS CRITERIOS DE OPTIMIZACION EMPLEADOS; QUE POR
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CUESTIONES DE LINDEROS, DE LA EXISTENCIA DE INSTALACIONES AEREAS, SUPERFICIALES,
SUBTERRANEAS Y OTRAS RESTRICCIONES SE IMPOSIBILITE EL USO DE LA MAQUINARIA.

CUANDO SE HAYA ESPECIFICADO O ELEGIDO EL USO DE MAQUINARIA, EL SUPERVISOR DEBE REVISAR,
QUE LOS MOVIMIENTOS DE ESTA NO IMPLIQUEN RIESGO PARA LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES,
ARBOLES, INSTALACIONES EXISTENTES DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE,
TELEFONICAS, INTERCOMUNICACION O DE CUALQUIER OTRO TIPO, QUE POR RAZONES DE
OPTIMIZACION, RESULTE ECONOMICAMENTE MAS RENTABLE Y FACTIBLE, QUE EL DESTRONQUE @)

RABAJOS, RESPETANDO LAS LIMITANTES Y REQUERIMIENTOS PREVISTOS EN EL MISMO. \

ALCANCES, UNIDADES DE MEDIDA, CRITERIOS PARA CUANTIFICAR Y BASE DE PAGO

TALA DE ARBOL. EL COSTO DIRECTO INCLUYE: LOS MATERIALES DE MENOR CONSUMO; LA MANO DE
OBRA EN EL PROCEDIMIENTO DE TALA'Y LA DE AQUEL OCUPADO PARA EL DESRAME, TROCEO Y
ACARREQ DE LOS TROZOS DENTRO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS O A PIE DE VEHICULO DE TRANSPORTE,
SENALADO EN LAS ESPECIFICACIONES, ESTIBA DEL MATERIAL APROVECHABLE Y LIMPIEZA Y EL
EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

A UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA.

PARA EFECTOS DE CUANTIFICAR SE CONTARAN LOS ARBOLES TALADOS, DENTRO DE LAS LINEAS DE
PROYECTO O DE LOS LIMITES SENALADOS POR EL CONAGUA, PARA CADA PERIODO ESTABLECIDO EN
EL CONTRATO DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

SE PAGARA UNA VEZ COLOCADO EL PRODUCTO DE LA TALAEN EL SITIO PARA DISPOSICION FINAL.
EXTRACCION MANUAL DE TOCONES.- EL COSTO DIRECTO INCLUYE: LOS MATERIALES DE CONSUMO

MENOR; LA MANO DE OBRA EN EL PROCEDIMIENTO D EXTRA\CCION Y LA DE AQUEL OCUPADO PARA
EL ACARREO LOCAL DENTR\G\DEL SITIO DE LOS TRABAJOS O HASTA PIE EHICULO DE-TRANSPORTE

LA EXTRACCION.

LA UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA.

PARA EFECTOS DE CUANTIFICAR~SE CONTARAN LOS TOCONES EXTRAIDOS, DENTRO DE LAS LINEAS DE
PROYECTO O DE LOS LIMITES SENALADOS POR EL CONAGUA, PARA CADA PERIODO ESTABLECIDO EN
EL CONTRATO, DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO:

SE PAGARA UNA VEZ COLOCADO EL PRODUCTO DE LA EXTRACCION EN EL SITIO PARA DISPOSICION
FINAL.

SIN RETIRO Y REUBICACION PROVISIONAL DE CERCA DE ALAMBRE DE PUAS DE TRES A
CUATRO HILOS Y POSTERIA DURANTE EL PROCESODE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE
LOS TERRENOS DEL PROPIETARIO Y POSTERIORMENTE EL RETIRO DEFINITIVO, EN SU CASO, DE LA
MISMA, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS.

REQUISITOS DE EJECUCION
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POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EN EL
SITIO DE SU UTILIZACION TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA
RETIRAR 'Y REUBICAR LAS CERCAS DE ALAMBRE DE PUAS CON TRES O CUATRO HILOS,
SUMINISTRANDO POSTERIA QUE SE COLOCARA A CADA TRES METROS Y ALAMBRE DE PUAS, EN LOS
LUGARES O SITIOS QUE LE SEAN INDICADOS POR LA DEPENDENCIA.

ALCANCES

TRABAJOS RETIRARLAS DEFINITIVAMENTE, EN CASO DE SER NECESARIO.
CRITERIOS DE MEDICJéN Y BASE DE PAGO

EN EL CASO DE E POR EL MAL ESTADO DE LOS MATERIALES RETIRADOS (POSTES Y ALAMBRE DE
PUAS) IMPIDA REUSO, EL CONTRATISTA DEBERA SUMINISTRARLOS PARA LA REPOSICION DE ESTAS
CERCAS. QUEDARAN COMPRENDIDAS ADEMAS TODAS LAS OPERACIONES Y MANIOBRAS QUE SE
REQUIERAN PARA TRANSPORTAR, CARGAR DESCARGAR Y COLOCAR LOS POSTES, ALAMBRE DE PUAS Y
ACCESORIOS QUE DEBERAN SER NUEVOS AL LUGAR DE SU UTILIZACION.

PREVIO A LA REMOCION Y REPOSICION DE LAS CERCAS DEBERA CONTAR EL CONTRATISTA CON LA
AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA, DEBIENDO QUEDAR ASENTADA LA CANTIDAD Y CALIDAD DE
ATERIALES POR REMOVER. EFECTUARA LAS EXCAVACIONES QUE SE REQUIERAN PARA INSTALAR
LA POSTERIA'EN LOS LUGARES QUE LE INDIQUE LA DEPENDENCIA, COLOCANDO POSTERIORMENTE LOS
POSTES Y RELLENANDO LAS EXCAVACIONES RETACANDO ESTAS CON PEDACERIA DE PIEDRA PARA
AMACIZAR EL POSTE, PROCEDIENDO A COLOCAR Y TENSAR EL ALAMBRE DE PUAS, SUMINISTRANDO
LOS ACCESORIIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACION AL POSTE.

PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTOS CONCEPTOS SE MEDIRAN EN METROS LINEALES (m) CON
APROXIMACION A UN DECIMAL LAS CERCAS EFECTIVAMENTE RETIRADAS Y REUBICADAS POR EL
CONTRATISTA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

la Justicia de los Pueblos d%l{iép\as”
N

“2025, Ano deRosario CastellanB\Figueroa. Por la Paz

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARAN POR UNIDAD DE
CONCEPTO TERMINADO AL PRECIO UNITARIO QUE PARA CADA UNO DE ELLOS SE ESTABLEZCA EN EL
CONTRATO:

S/N SUMINISTRO Y. COLOCACION DE [CERCA A BASE DE POSTE DE CONCRETO CON ALAMBRE
DE PUAS A CUATRO HILOS EN LAS ARISTAS DEL POSTE EMPOTRADO AL TERRENO A BASE DE CONCRETO
F'C=150 Kg/Cm2, EN UNA EXCAVACION DE 30X 30
X 60 CM.

REQUISITOS DE EJECUCION

POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EN EL
SITIO DE SU UTILIZACION TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO'Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA
SUMINISTRAR Y COLOCAR LAS CERCAS DE ALAMBRE DE PUAS A CUATRO HILOS, SUMINISTRANDO
POSTERIA QUE SE COLOCARA A CADA TRES METROS Y ALAMBRE DE PUAS, EN LOS LUGARES O SITIOS
QUE LE SEAN INDICADOS POR LA DEPENDENCIA. .

ALCANCES

SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCAS AL TRABAJO CONSISTENTE EN COLOCAR
EN UNA NUEVA POSICION Y DE MANERA DEFINITIVA, PARA QUE YA NO INTERFIERAN O SE HAYAN
TERMINADO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, LAS CERCAS DE ALAMBRE DE PUAS A CUATRO
HILOS, SUMINISTRANDO POSTERIA 0.15 X 0.15 X 2.0 M. DE CONCRETO DE F'C=150 Kg/Cm2 Y REFORZADO
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CON ARMEX DE 0.10 X 0.10, EL CUAL SE COLOCARA A CADA TRES METROS CON ALAMBRE DE PUAS, EN
LOS LUGARES O SITIOS QUE LE SEAN INDICADOS POR LA DEPENDENCIA. EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CERCAS COLOCADAS EN UNA NUEVA POSICION DE MANERA DEFINITIVA, ]
EMPOTRADOS AL TERRENO A BASE DE MEZCLA DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2, EN UNA EXCAVACION
DE 30 X 30 X 60 CM.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO

PREVIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAS CERCAS, DEBERA CONTAR EL CONTRATISTA CON LA
© AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA, DEBIENDO QUEDAR ASENTADA LA CANTIDAD Y CALIDAD DE

OPERACIONES Y MANIOBRAS QUE SE REQUIERAN PARA TRANSPORTAR, CARGAR DESCARGAR Y N

LOCAR LOS POSTES, ALAMBRE DE PUAS Y ACCESORIOS QUE DEBERAN SER NUEVOS AL LUGAR DE SU
TILIZACION, EFECTUARA LAS EXCAVACIONES DE 30 X 30 X 60 CM QUE SE REQUIERAN PARA INSTALAR
LA POSTERIA EN LOS UGARES QUE LE INDIQUE LA DEPENDENCIA, EMPOTRADOS AL TERRENO A BASE

CIO UNITARIO QUE PARA CADA UNO DE ELLOS SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO.

ESPECIFICACIONES CAMINOS:

513.1b FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS PARA.CAMINOS CON MATERIAL OBTENIDO
DE BANCO DE PRESTAMO, SIN INCLUIR ACARREO.

#2025, Afo.de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de'Chiapas”’

POREL PRECIO UNITARIOC SIGNADO PARA ESTE CONCEPTO; EL CO O%NSTA EJECUTARA TODOS
LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA FORMAR TERRAPLENES DE ACUERDO CON LAS LINEAS DE

PROYECTO, QUE QUEDEN COMPACTADQOS POR LO MENOS 90% DEL OPTIMO CONFOR
PROCTOR, INCLUYEN<DO LAS OPERACIONES SIGUIENTES:

A LA PRUEBA

A).- EXTRACCION DEL MATERIAL DEL BANCO DE PRESTAMO, CARGA Y DESCARGA EN EL TERRAPLEN
(EL ACARREO EL PRIMER KILOMETRO Y EN LOS'SUBSECUENTES SE PAGARA CON'LOS CONCEPTOS

5142aY
5.1.4.2.b. —

B).- EL TENDIDO DEL MATERIAL EN CAPAS UNIFORMES DEL ESPESOR QUE SENALE EL INGENIERO, DE
ACUERDO CON EL EQUIPO DE COMPACTACION-QUE EMPLEE EL CONTRATISTA;EN LA INTELIGENCIA DE
QUE LA PRIMERA CAPA DE.DESPLANTE DEL TERRAPLEN SERA'DE UN ESPESOR IGUAL A LA MITAD DEL
ESPESOR DE LAS CAPAS SUBSECUENTES.

C).- LAESCARIFICACION, CUANDO SE USEN RODILLOS LISOS, DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE Y DE
CADA CAPA PARA LIGARLA CON LA SIGUIENTE. 'SE ENTENDERA POR RODILLOS LISOS LOS QUE NO
ESTEN PROVISTOS EN SU SUPERFICIE.DE RODAMIENTO DE ELEMENTOS QUE PENETREN EN EL TERRENO.

D).- LA OBTENCION, ACARREO Y EMPLEO DEL AGUA QUE SEA NECESARIA PARA DAR LA HUMEDAD
OPTIMA DEL MATERIAL, SEA QUE ESTA SE APLIQUE EN LOS'BANCOS DE PRESTAMO, EN EL TERRAPLEN
O EN AMBAS PARTES.

E).- LAELIMINACION DE MATERIALES INACEPTABLES, TALES COMO PIEDRAS DE DIMENSIONES QUE
IMPIDAN LA COMPACTACION, ASI COMO RAMAS, RAICES Y HIERBAS.
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F).- EL EMPLEO DEL EQUIPO DE COMPACTACION CON EL NUMERO DE PASADAS QUE SEA NECESARIO
PARA OBTENER COMO MINIMO EL 90% (NOVENTA POR CIENTO) DE LA COMPACTACION OPTIMA SEGUN
LA PRUEBA PROCTOR.

G).- LOS AFINES NECESARIOS PARA DEJAR LOS TERRAPLENES CONFORME A LAS LINEAS DE
PROYECTO.

CUALQUIER" OTRO TRABAJO QUE SEA NECESARIO PARA CONSTRUIR LOS TERRAPLENES
NSOLIDADOS.

QUEDA ESTABLECIDO‘QUE LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRA EN SU PRECIO UNITARIO LA S
REALIZACION DE DOS PRUEBAS PROCTOR DE LABORATORIO A CADA 500 METROS COMO MINIMO QUE A
GARANTICEN LA.COMPACTACION SOLICITADA NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA CON 48

HORAS DE ANTICIPACION LA REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS Y SI NO ALCANZA EL 90%
ESTIPULADO,EL CONTRATISTA DEBERA REMOVER EL TERRAPLEN EN LOS TRAMOS QUE NO

SATISFAGAN DICHO REQUISITOY VOLVERLOS A CONSTRUIR, SIN RECIBIR POR ESTO NINGUN PAGO
ADICIONAL. ASI TAMBIEN LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO NECESARIAS PARA CORROBORAR LA CALIDAD DEL MATERIAL A UTILIZAR EN LA
FORMACION DE LOS TERRAPLENES DE CAMINOS, NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA LA

LIZACION DE'DICHAS PRUEBAS.

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PRECIO UNITARIO PARA ESTE CONCEPTO, SE APLICARA AL VOLUMEN
MEDIDO EN METROS-CUBICOS DEL TERRAPLEN CONSTRUIDO BAJO ESTAS ESPECIFICACIONES, SEGUN
EL PROYECTO Y/O-LAS ORDENES DEL INGENIERO, MEDIDO EN EL SITIO DE COLOCACION.

“2025; Ano de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los'Pueblos de Chiapas™

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO EL CATALO PARA ESTE -CONCEPTO,
CONTRATISTA EJECUTARA LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA FORMAR EL REVESTIMIENTO DE
LOS CAMINOS DE ACUERDO CON LOS PLANOS DEL PROYECTO O EL ESPESOR QUE SE LE INDIQUE POR
PARTE DEL INGENIERO.

ESTE CONCEPTO.INCLUYE LA'EEXTRACCION, CARGA Y DESCARGA DEL MATE
LAS OPERACIONES PARA LA MEZCL:A DE LOS MATERIALES (INCLUSIVE EL
REVESTIMIENTO EXISTENTE-EN EL. CAMINO), INCORPORACION DEL AGU
DEL REVESTIMIENTO COMPACTADO A UN MINIMO DE 90%DE LA PRUE

L, SU COLOCACION Y
TERIAL DE

ECESARIA'Y FORMACION
PORTER USADA POR LA S.C.T.

LA COMPACTACION DEBERA SER UNIFORME EN TODOEL ESPESOR DEL REVESTIMIENTO, DE TAL MODO
QUE LAS CALAS DE 15 CM. DE ESPESOR TOMADASRESULTEN EN' EL GRADO MINIMO DE
COMPACTACION INDICADA ARRIBA.

ADICIONALMENTE A LAS OPERACIONES ANTERIORMENTE INDICADAS, EL CONTRATISTA EJECUTARA
EL DESPIEDRE DE LOS SOBRETAMANOS MAYORES A 7.6 CENTIMETROS. (TRES PULGADAS DE
DIAMETRO) SIENDO ESTA OPERACION A MANO; A TRAVES DE CRIBAS, EN EL BANCO O EN EL SITIO DE
COLOCACION.

QUEDA ESTABLECIDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRA EN SU PRECIO UNITARIO LA
REALIZACION DE DOS PRUEBAS PORTER DE LABORATORIO QUE UTLIZA LA SCT A CADA 500 METROS
COMO MINIMO QUE GARANTICEN LA COMPACTACION SOLICITADA NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE
OBRA CON 48 HORAS DE ANTICIPACION LA REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS Y SI NO ALCANZA EL 90%
ESTIPULADO, EL CONTRATISTA DEBERA REMOVER EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LOS TRAMOS
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QUE NO SATISFAGAN DICHO REQUISITO Y VOLVERLO A CONSTRUIR, SIN RECIBIR POR ESTO NINGUN
PAGO ADICIONAL.

ASI TAMBIEN LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO NECESARIAS PARA CORROBORAR LA CALIDAD DEL MATERIAL A UTILIZAR EN LA
FORMACION DE LOS TERRAPLENES DE CAMINOS, NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA LA
REALIZACION DE DICHAS PRUEBAS.

EL ACARREO.DEL MATERIAL PARA EL REVESTIMIENTO TANTO EN EL PRIMER KILOMETRO'COMO EN
METROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, SERAN PAGADOS CON LOS CONCEPT0S5.2.2.1."Y 5.2.2.2.
FECTOS DE PAGO, SE DETERMINARA EN METROS CUBICOS CON APROXIMACION A UNA

S LINEAS DE PROYECTO Y EL TERRENO DESDE EL CUAL FUERON DESPLANTADOS O POR EL ESPESOR
UE SE LE HAYA INDICADO. \

ALPRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO, SE USARA ADICIONALMENTE EL QUE
ORRESPONDE"AL CONCEPTO-5.2.2.2 SI FUESE NECESARIO EL ACARREO PARA KILOMETROS
SUBSECUENTES A ESTE PRIMER KILOMETRO.

LA DISTANCIA DE ACARREO.SE MEDIRA POR LA RUTA MAS CORTA'‘QUE SEA FACTIBLE A JUICIO DEL
INGENIERO Y EL" VOLUMEN DE MATERIAL ACARREADO SERA EL EFECTIVAMENTE COLOCADO EN
LOS REVESTIMIENTOS DE CAMINOS CONFORME A EL CONCEPTO 5.2.1.1.A .

#2025, Afio.de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de'Chiapas”

PARA EFECTOS DE PAGO; %EEDIRA EN METROS CUBICOS CON AP Agl’ﬂ/V\CIONA UN DECIMAL, EL
PRODUCTO DEL DESPALME O POR ORDENES Y A

CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO DE T BAJO, PARA OBTENER LA COMPENSACION TOTAL DEL
CONTRATISTA

5.2.2.2. ACARREOS EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL RRI
SE REFIERE EL CONCEPTO%5.2.1.1.aY¥'5.1.31b"

RO DE LOS MATERIALES A QUE

LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A ESTOS CONCEPTOS SE USARAN ADICIONALEMENTE AL
CONCEPTO 5.2.2.1.1.A, PARA EL PAGO DE LOS ACARREOS EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL
PRIMERO, DEL MATERIAL QUE SE OBTENGA EN BANCOS DE PRESTAMO PARA LA FORMACION DE
TERRAPLENES DE CAMINOS, ASI COMO PARA EL REVESTIMIENTO.-DE CAMINO Y DE LAS EXCAVACIONES
PARA ALOJAR LOS CAMINOS.

LA DISTANCIA DE ACARREO SE MEDIRA POR LA RUTA'MAS CORTA QUE SEA FACTIBLE A JUICIO DEL
INGENIERO Y EL VOLUMEN DE MATERIAL ACARREADOSERA EL EFECTIVAMENTE COLOCADO EN
LOS TERRAPLES, REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y EXCAVACIONES PARA ALOJAR LOS CAMINOS
CONFORME AL CONCEPTOS5.2.1.1.A

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PRECIO UNITARIO DE ESTOS CONCEPTOS SE APLICARA AL PRODUCTO DE
LA DISTANCIA DEL SOBREACARREO EXPRESADO EN KILOMETROS CON APROXIMACION HASTA DE
UN KILOMETRO Y EL VOLUMEN DE MATERIAL COLOCADO EXPRESADO EN METROS CUBICOS-
KILOMETRO.
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ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA: CODIGO No.
000000 EXCAVACION EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA PARA ALOJAR LAS

ESTRUCTURAS.

EL TRABAJO CONSISTIRA EN REALIZAR LAS EXCAVACIONES DESTINADAS A ALOJAR ESTRUCTURAS,
INCLUYENDO SUS DENTELLONES, LAS QUE SE REALICEN PARA CIMENTACIONES O QUE FORMEN PARTE
DE LAS MISMAS, COMPRENDIENDO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZARY LIMPIAR

TODAS LAS OPERACIONES QUE REALICE EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL PREVIAMENTE
U EXCAVACION. .

LAS TOLERANCIAS ENLAS PLANTILLAS Y TALUDES SERAN FIJADAS POR EL INGENIERO EN CADA CASO S
DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES DE LA EXCAVACION.

SE CONSIDERARA COMO VOLUMENES DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS AQUELLAS EJECUTADAS
PRECISAMENTE DENTRO DE LAS LINEAS DE PROYECTO QUE DEFINA LA ESTRUCTURA'Y EL TERRENO
NATURAL O BORDOS DISMINUIDOS POR EL COMPRENDIDO DENTRO DE LAS LINEAS DE PROYECTO DE
LOS TAJOS O CUBETA DEL CANAL O DREN Y TERRENO NATURAL, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE
LA ESTRUCTURA SE EIMITE UNICAMENTE POR LAS LINEAS DE PROYECTO DE LA MISMA Y EL
TERRENO NATURAL.

GUN LA NATURALEZA DE LOS MATERIALES DE QUE SE TRATE, EL CONTRATISTA EMPLEARA
PROCEDIMIENTOS MANUALES O MECANICOS. NO SERA MOTIVO DE VARIACION EN EL PRECIO
UNITARIO, EL HECHO DE QUE LA PROFUNDIDAD REAL DE LAS EXCAVACIONES EXCEDA A LA
MOSTRADA EN LOS PLANOS DE

“2025, Ao de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de Chiapas®

PROYECTO, YA QUE SERA EL INGENIERO, QUIEN A PARTIR DE LAS CONDICIONES MECANICAS DEL
TERRENO DE CIMENTACION FIJARA LAS PROFUNDIDADES DEFINITIVAS; TAMPOCO SERA MOTIVO DE
+ EN CUYO CASO, EL

ISPOSITIVOS PARA EL

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA
PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS, EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TODO LO'NECESARIO
(EQUIPO, HERRAMIENTA, OBRA FALSA, ETC...) PARA SU REALIZACION, CONSIDERANDO QUE ESTOS SE
DESARROLLEN EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA.

PARA EFECTOS DE PAGO, SE ESTIMARA EL VOLUMEN EXCAVADO EXPRESADO EN METROS CUBICOS
CON APROXIMACION A UNA DECIMAL, CONFORME A LAS LINEAS DE PROYECTO O LAS ORDENES DEL
INGENIERO.

CODIGO NO.

000000 RELLENO COMPACTADO CON_ MATERIAL PROVENIENTE DE BANCO DE
PRESTAMO. -

BAJO ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA LLENARA HASTA LAS LINEAS SENALADAS EN EL PROYECTO
LOS VACIOS QUE QUEDEN ENTRE LAS ESTRUCTURAS'Y LAS EXCAVACIONES REALIZADAS PARA
ALOJARLAS O BIEN LLENARA LOS VACIOS EXISTENTES ENTRE LAS ESTRUCTURAS Y EL TERRENO
NATURAL.
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DENTRO DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE SE ENCUENTRAN INCLUIDOS LOS TRABAJOS
SIGUIENTES:

TOMAR EL MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE PRESTAMO, CARGARLO EN LOS VEHICULOS
TRANSPORTADORES, ACARREARLO A UNA DISTANCIA NO MAYOR QUE UN KILOMETRO Y
DESCARGARLO EN EL SITIO DE SU UTILIZACION; SUMINISTRAR EL AGUA NECESARIA PARA EL
HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL Y COMPACTARLO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE RELLENO COMPACTADO, EL CONTRATISTA DEBERA.
ERAR TODO LO NECESARIO (EQUIPO, HERRAMIENTA, OBRA FALSA, ETC...) PARA SU N
IZACION, CONSIDERANDO QUE ESTOS SE DESARROLLEN EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA. .

MEDICION Y PAGO
PARA EFECTOS DE PAGO, LOS RELLENOS COMPACTADOS, SERAN MEDIDOS EN METROS CUBICOS, CON
APROXIMACION DE UNA DECIMAL, PARA CUYO EFECTO SE DETERMINARAN DIRECTAMENTE EN LAS

ESTRUCTURAS LOS VOLUMENES DE MATERIAL EFECTIVAMENTE COLOCADOS DE ACUERDO CON LAS
LINEAS DE PROYECTO.

CODIGO NO.

“2025, Ao de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de Chiapas”

000000 MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE, A CUALQUIER ALTURA, CONPIEDRA OBTENIDA EN
BANCOS DE PRESTAMO CON MORTERO DE CEMENTO.

DESCRIPCION Y MODO DE'E)E{UCION.-

SE ENTIENDE POR MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE F'C= 100
KG/Cm2, EL CONJUNTO DE PIEDRAS COLOCADAS SOBRE EL TERRENO NATURAL, SOBRE SUPERFICIES DE
EXCAVACION O SOBRE CAPAS DE GRAVA TENDIDAS PREVIAMENTE CUANDO ASI SE EQUIERA,
ACOMODADAS LAS PIEDRAS DE TAL- MANERA QUE FORMEN UNA SUPERFICIE EXTERIOR
RAZONABLEMENTE UNIFORME, AJUSTANDOSE A LA FORMA REQUERIDA EN LOSPLANOS. TERMINADA
LA COLOCACION SE RELLENARAN LAS JUNTAS ENTRE LAS PIEDRAS CON'MORTEROS DE LA CLASE Y
DOSIFISICACION SEGUN PROYECTO O QUE A CRITERIO DEL RESIDENTE. EL LLENO DE CADA JUNTA
SE ENRASARA CON"LLANA HASTA LA SUPERFICIE QUE EN CONJUNTO PRESENTEN LAS PIEDRAS QUE
FORMAN EL ZAMPEADO.

EL PRECIO UNITARIO QUE SE ASIENTE EN EL CATALOGO PARA'ESTE'CONCEPTO, DEBERA INCLUIR LOS
CARGOS POR MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PREPARACION DEL'MORTERO, MANEJO DE LOS
MATERIALES EN LA OBRA, LAEXTRACCION DE LA PIEDRA, LA ARENA Y EL ACARREO DE ESTOS
MATERIALES, DEL CEMENTO, ASI. COMO EL AGUA NECESARIA'PARA ESTE TRABAJO ASI MISMO DEBERA
CONSIDERAR CARGOS DIRECTOS E INDIRECTOS 'Y LAUTILIDAD DEL CONTRATISTA PARA LA
CONSTRUCCION DE ESTOS ZAMPEADOS. |

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE SEGUNDA CLASE, EL
CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TODO.LO NECESARIO(EQUIPO, HERRAMIENTA, OBRA FALSA,
ETC...) PARA SU REALIZACION, CONSIDERANDO QUE ESTOS SE DESARROLLEN EN SECO Y/O PRESENCIA
DE AGUA.

LA CANTIDAD DE OBRA QUE SE PAGARA SERA EL'NUMERO DE METROS CUBICO DE MAMPOSTERIA
CON APROXIMACIONES DE UN DECIMAL DEBIDAMENTE COLOCADO Y MEDIDO DENTRO DE LAS LINEAS
Y NIVELES MOSTRADOS EN LOS PLANOS U ORDENADOS POR EL RESIDENTE.
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CODIGO

000000 ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA CLASE JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

DEFINICION

* SE ENTENDERA POR “MAMPOSTERIA DE PIEDRA” LA OBRA FORMADA POR FRAGMENTOS DE ROCA,
// UNIDAS POR MORTERO DE CEMENTO; CUANDO LA MAMPOSTERIA SE CONSTRUYA SIN'EL USO DE.
MORTERO PARA EL JUNTEADO DE LAS PIEDRAS UNICAMENTE POR ACOMODO DE LAS MISMA, SE
NOMINARA EN SECO SEGUN LA ESPECIFICACION ANTERIOR SE RECUBRA Y SE LLENEN SUS JUNTAS
CON UNA CAPA DE MORTERO DE CEMENTO, SE CONOCERA COMO “ZAMPEADO CON MORTERO DE \
CEMENTO”.

N\,
N \

COMPRENDE EL MINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA CONSTRUCCION
(EXCEPTO EL ACARREO DE LA ROCA Y/O PIEDRA), LA PIEDRA DEBERA SER DE BUENA CALIDAD,
HOMOGENEA; FUERTE, DURABLE Y RESISTENTE A LA SUS DIMENSIONES SERAN FIJADAS POR EL
RESIDENTE; TOMANDO EN CUENTA LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE Y NO SE

MOJARA ANTES DE COLOCARLA, DEBIENDO QUEDAR SOLIDAMENTE ASENTADA SOBRE LAS
ADYACENTES, SEPARADAS UNICAMENTE POR UNA CAPA ADECUADA DE MORTERO. EL MORTERO DE
ENTO DE F'C= 100 KG/Cm2

E SE EMPLEE PARA JUNTEARLA MAMPOSTERIA, DEBERA TENER LA PROPORCION QUE SENALE EL
PROYECTO. EL MORTERO PODRA HACERSE A MANO O MAQUINA SEGUN CONVENGA DE ACUERDO CON
EL VOLUMEN QUE SE NECESITE.

“2025, Ano de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de Chiapas”

PARA LA EJECUCION DE'LOS TRABAJOS DE ZAMPEADO DE PIEDRA DE TERCERA CLASE, EL
CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TODO LO.NECESARIO (EQUIPO, HERRAMIENTA, OBRA FALSA,
ETC...) PARA SU REALIZACQCONSIDERANDO UE ESTOS SE DESARROLLEN EN SECO Y/O PRESENCIA
DE AGUA.

MEDICION Y PAGO:

LA MAMPOSTERIA Y EL ZAMPEADO
CON APROXIMACION DE UN DECI
VOLUMENES REALIZADOS POR
ORDENES DEL INGENIERO.

RAN MEDIDOS PARA FINES DE PAGO EN METROS CUBICOS (M3)
, AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LOS
CONTRATISTA SEGUN LO ESPECIFI L PROYECTO Y/O LAS

EL PAGO DE ESTOS CONCEPTOS SE REALIZARA EN FUNCION DE LO REALMENTE EJECUTADO Y DE
ACUERDO CON LAS DEFINICIONES DE CADA CONCEPTO; CORRESPONDIENDO EL SUMINISTRO DE TODOS
LOS MATERIALES EN OBRA (EXCEPTUANDO LOS ACARREOS DE ROCA Y/O PIEDRA) INCLUYENDO
ABUNDAMIENTO Y DESPERDICIOS, ASI MISMO EL EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.

NO SE ESTIMARA PARA FINES DE PAGO, LLOS VOLUMENES DE MAMPOSTERIA O ZAMPEADOS
CONSTRUIDOS FUERA DE LAS SECCIONES DEL PROYECTO Y/O CRITERIO DEL RESIDENTE.

CcODIGO

000000 FABRICACION Y COLOCACION DECONCRETO COMUN F’c=250 KG/CM2
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS, CEMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
FABRICACION Y COLOCACION.

BAJO ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA EJECUTARA TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS Y
SUFICIENTES PARA ELABORAR, ACARREAR Y COLOCAR EL CONCRETO DE LAS ESTRUCTURAS, EXCEPTO
SIFONES, COMPRENDERA LAS OPERACIONES SIGUIENTES:
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LA OBTENCION DE LOS AGREGADOS NATURALES Y/O DE LLOS PRODUCIDOS POR TRITURACION,
INCLUYENDO LAS OPERACIONES QUE PARA ELLO SE REQUIERE A PARTIR DE LOS DEMONTES Y
DESPALMES DE LAS AREAS DE EXPLOTACION.

LA CLASIFICACION, LAVADO Y/O TRITURACION DE_LOS MATERIALES PARA QUE LOS AGREGADOS
SATISFAGAN LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD SENALADAS EN EL PARRAFO AGREGADOS Y LA
GRANULOMETRIA QUE FIJE LEL INGENIERO CON EL AUXILIO DEL LABORATORIO DE LA SECRETARIA.

~ LA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LOS AGREGADOS EN GRENA, DESDE LOS SITIOS DE SU
~ OBTENCION HASTA LAS PLANTAS CLASIFICADORAS, ASI COMO LSU ALMACENAMIENTO EN LAS

ION. :

\.
OMPBLETA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS AGREGADOS Y DE LAS N
Y REVOLVEDORAS DE CONCRETO, INCLUYENDO LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA
R LOS PATIOS DE ALMACENAMIENTO PARA LOS AGREGADOS.

LA INSTALACIO
DOSIFICADOR
ACONDICIO

EL SUMINISTRO, MANEJO Y EMPLEO DE LOS ADITIVOS QUE SE REQUIERAN PARA EL CONCRETO, DE

ACUERDO CON LO QUE ORDENE EL RESIDENTE, EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y TODO LO INHERENTE
PARA' TRASLADARLO AL SITIO DE SU UTILIZACION.

LA OBTENCION, TRANSPORTE Y-EMPLEO DE TODA EL AGUA QUE SE REQUIERA PARA LA ELABORACION
DEL CONCRETO.

“2025, Ano de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de Chiapas”

LA ELABORACION-DEL CONCRETO ASI COMO SU ACARREO DESDELOS SITIOS DE FABRICACION HASTA
LOS DE LA COLOCACION

EL CURADO DE LOS CONCRS(&S:

CASO DE QUE EL CONTRATISTA DESEE EMPLEAR CAMIONES AGITADORES, COMO MESCLADORES DE
CONCRETO, DEBERA CONTAR CON AUTORIZACION PREVIA DEL RESIDENTE PARA QUE LE INDIQUE
EL TIEMPO DE MEZCLADO PARA ESTE TIPO DE CAMIONES.

ADMITIRA MENORES DE 1
NUMERO DE
INDEBIDAMENTE O SE

PARA EL CASO DE'-REVOLVEDORASESTACIONARIAS LA SECRETARIA NO L
(UN) SACO DE CAPACIDAD Y PARA CADA COLADO RESIDENTE INDICARA
REVOLVEDORAS CON EL OBJETO DE-QUE EL COLADO NO SE PROLONGU
PRODUZCAN JUNTAS FRIAS. -

COLOCACION DE CONCRETO-EN ESTRUCTURAS COLADAS EN SITIO.

LA COLOCACION DE CONCRETO EN LAS ESTRUCTURAS COLADAS EN SITIO SERA EJECUTADA
EMPLEANDO EL EQUIPO ADECUADO QUE ORDENE O APRUEBE EL RESIDENTE, O BIEN, CANALONES CON
LAS DIMENSIONES, CARACTERISTICAS Y PENDIENTES ORDENADAS O APROBADAS POR ESTE, PARA
EVITAR LA SEGREGACION DE LOS AGREGADOS'Y CONSTITUYENTES DEL CONCRETO, SI EL
CONTRATISTA EMPLEA CANALONES, ESTOS DEBERAN SER METALICOS O EN SU DEFECTO DE MADERAS
Y REVESTIDOS DE LAMINA.

NO SE VACIARA CONCRETO PARA CIMENTACIONES DE'ESTRUCTURAS, DENTELLONES, ETC., HASTA QUE
TODA EL AGUA QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERFICIE QUE VAYA A SER CUBIERTA POR EL CONCRETO
HAYA SIDO DESALOJADA, SALVO QUE LO APRUEBE EL RESIDENTE, EN CUYO CASO DEBERA HACERSE
EL VACIADO POR EL METODO QUE ESTE INDIQUE O APRUEBE NO SE PERMITIRA EL PASO DE AGUA
CORRIENTE SOBRE EL CONCRETO ANTES DE 12 HORAS DE EFECTUADO EL COLADO.
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ASI MISMO EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LAS FORMAS O MOLDES PARA LOS COLADOS DE
CONCRETO QUE SE REQUIERAN, SEGUN LINEAS DE PROYECTO O INSTRUCCIONES DEL INGENIERO.

DENTRO DE ESTE PRECIO UNITARIO SE INCLUYEN LAS OPERACIONES SIGUIENTES: EL SUMINISTRO DE
MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICAC ION DE LAS FORMAS O MOLDES, SU COLOCACION, EMPLEO
Y REMOCION, TAMBIEN SE INCLUYE DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO EL
SUMINISTRO, COLOCACION Y REMOCION DE LA OBRA FALSA QUE SEA REQUERIDA PARA LLEVAR A
CABO LOS'COLADOS.

// EN GENERAL TODAS AQUELLAS OPERACIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS
/ ESPECIFICACIONES QUE SE ESTIPULAN PARA ESTOS CONCEPTOS.

AGREGADOS.

PROYECTO Y.LOS PROPORCIONAMIENTOS DE AGREGADOS SERAN FIJADOS POR EL LABORATORIO DE LA
SECRETARIA'Y DADOS A CONOCER AL CONTRATISTA POR CONDUCTO DEL RESIDENTE.

ELABORACION DE CONCRETO

LABORACION DE CONCRETO F’C= 250 KG/CM2 SE SUJETARA PRECISAMENTE A LAS
PECIFICACIONES
GENERALES Y TECNICAS A LA SECRETARIA.

LAS FORMAS QUE UTILICE EL CONTRATISTA DEBERAN ESTAR EN CONDICIONES TALES QUE
PRODUZCAN EN

EL CONCRETO'UNA CALIDAD DE “ACABADO APARENTE”. LOS CONCRETOS QUE NO PRESENTEN UN
ACABADO

“2025, Aifio de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz.y la Justicia de los Pueblos-de Chiapas”

N\

SATISFACTORIO A JUICIO DéLNGENIERO, ESTE PODRA

DENARSU R OCION AL CONTRATISTA

KG/CM2, EL CONTRATISTA DEBERA
FALSA, ETC...) PARA SU REALIZA
PRESENCIA DE AGUA.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA OBTENCION DE MUESTRAS EN CAMPO (CILINDROS) DE LA
FABRICACION Y COLOCACION DE LOS CONCRETOS Y REALIZAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA
VERIFICAR LA RESISTENCIA DEL-CONCRETO.

MEDICION Y PAGO:

PARA FINES DE PAGO, LOS CONCRETOS COLOCADOS EN LAS ESTRUCTURAS SERAN MEDIDAS EN
METROS CUBICOS CON APROXIMACION HASTA UN DECIMO DE DICHA UNIDAD; PARA EL EFECTO SE
CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE CONCRETO DE ACUERDO CON LAS LINEAS DE PROYECTO Y A
SATISFACCION DEL RESIDENTE.

5424.a FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO F'C= 100 KG/CM2
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE PIEDRA, AGREGADOSPETREOS Y CEMENTO.

POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA EJECUTARA TODAS
LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA OBTENCION Y SUMINISTRO DE PIEDRA, GRAVA, ARENA Y TODA
EL AGUA NECESARIA PARA LA FABRICACION Y CURADO DEL CONCRETO CICLOPEO, INCLUYENDO
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ADITIVOS PARA EL CONCRETO, TAMBIEN SE CONSIDERARA CONSIGNADO DENTRO DE ESTE CONCEPTO
EL ACARREO DE LA GRAVA'Y ARENA., SE ENTENDERA POR CONCRETO CICLOPEO EL PRODUCTO
ENDURECIDO RESULTANTE DE LA CONVINACION Y MEZCLA DE CEMENTO PORTLAND, AGUA, GRAVA'Y
ARENA, INCORPORANDO DURANTE SU COLOCACION PIEDRAS QUE PUEDAN SER MANIPULADAS POR UN
HOMBRE Y EN UN PORCENTAJE DE 30% EN VOLUMEN.

LA FABRICACION, TRANSPORTE, CONSTRUCCION, INSTALACION Y RETIRO DE FORMAS Y COLOCACION
DEL CONCRETO ESTARA SUJETO A LAS MISMAS ESTIPULACIONES DEL CONCEPTO QUE CORRESPONDA
SEGUN CATALOGO DE CONCEPTO, NORMALMENTE SE TENDRAN CONSUMOS DE CEMENTO'POR METRO

E CONCRETO COMUN, LA PIEDRA QUE SE EMPLEE PUEDE SER CANTOS RODADOS, PIEDRA DE
// PEPENA O PRODUCTO DE EXPLOTACION DE BANCO DEBIENDO SER DE BUENA CALIDAD, .
HOMOGENEA, LIMPIA, FUERTE, DURABLE Y RESISTENTE A LA ACCION DE LOS AGENTES N
MOSFERICOS, SIN GRIETAS NI PARTES ALTERADAS. LAS DIMENCIONES DE LA PIEDRA QUE SE UTILICE
ERAN FIJADAS POR EL,INGENIERO, EL CONCRETO QUE SE USE EN ESTOS CONCEPTOS DEBERA TENER .
UN REVESTIMIENTO 14 (CATORCE) A 18 (DIECIOCHO) CENTIMETROS. ™

N
EL CONCRETO CICLOPE|SE FABRICARA ALTERNANDO CAPAS DE CONCRETO EN LAS QUE SE COLOCARA, N
DESPUES DE VIBRADO Y ANTES DE SU FRAGUADO INICIAL, LA PIEDRA EN LA CANTIDAD Y FORMA QUE
INGENIERO, PROCURANDO QUE QUEDEN ENBEBIDAS PARCIALMENTE SIN VACIOS EN LA

IOR DE LAS PIEDRAS, SE CONTINUARA CON OTRA CAPA DE CONCRETO SIMPLE QUE CUBRA

LAS PIEDRAS YA COLOCADAS Y PERMITA LA COLOCACION DE UNA NUEVA CAPA DE PIEDRA,

PROCURANDO QUE LA SEPARACION ENTRE PIEDRA Y PIEDRA SEA CUANDO MENOS TRES VECES AL
DIAMETRO DE LA GRAVA MAYOR QUE SE ESTE USANDO, EL TRAMO MAXIMO DE LA GRAVA SERA DE 7.6
2(3”), EL VIBRADO DEBERA SER EJECUTADO EN FORMA TAL QUE SE ELIMINEN LOS VACIOS, CUANDO

A NECESARIO DEJAR JUNTAS , SE INTERRUMPIRA EL TRABAJO DESPUES DE COLOCAR UNA CAPA DE
PIEDRA LA QUE QUEDARA EMBEBIDA PARCIALMENTE EN EL CONCRETO, AL REANUDAR EL TRABAJO,

EL CONCRETO VISIBLE SE TRATARA EN LA MISMA FORMA QUE SE PREPARA UNA JUNTA DE CONCRETO
COMUN, SE MOJARAN TANTO EL CONCRETO

“2025; Ano de Rosario Castellanos Figueroa. Por la Paz y la Justicia de los'Pueblos de Chiapas™

COMO LA PIEDRA'Y SE PROSEGUIRA LA CONSTRUCCION:LOS VOLUMENES DE CONCRETO CICLLOPEO SE
TERMINARAN.CON,-UNA ULTIMA CAPA DE CONCRETO SIMPLE PARA DAR UN ACABADO APARENTE,
EL PROPORCIONAMIENTO" OLOCACION DEL-CONCRETO CIC\L\OPEO AW:{A EN LOS SITIOS
INDICADOSEN EL.PROYECTO Y.CON LAS ESTIPULACION ESPECLFICA AS Y/0 LAS ORDENES DEL
INGENIERO.

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE FABRICACION Y. COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO

PRESENCIA.[').E AGUA. —
MEDICION DE PAGO:

LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA CON CARGA A ESTE CONCEPTO SE MEDIRAN EN EL SITIO DE
COLOCACION ESTANDO LIMITADAS ENTRE LAS LINEAS QUE INDIQUE EL PROYECTO O LAS
MODIFICACIONES POR EL RESIDENTE Y.LA SUPERFICIE DEL TERRENO EN EL QUE DESPLANTO EL
CONCRETO CICLOPEO, ESTOS VOLUMENES SE EXPRESARAN EN METROS CUBICOS, CON APROXIMACION
DE UN DECIMAL.

A LOS VOLUMENES ASi DETERMINADOS SE LES APLICARA EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO EN EL
CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, OBTENIENDOSE ASI LA COMPENSACION DEL CONTRATISTA.

CODIGO
000000 SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE FIERRO DE REFUERZOS EN
ESTRUCTURAS.
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POR EL PRECIO UNITARIO DESIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL
FIERRO DE REFUERZO EN EL SITIO DE LA OBRA'Y ADEMAS HARA TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA ENDEREZAR, HABILITAR Y COLOCAR EL FIERRO DE REFUERZO QUE SE REQUIERA
PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ESTRUCTURAS, SUMINISTRANDO EL ALAMBRE DE AMARRE,
SEPARADORES Y SILLETAS NECESARIAS PARA DICHA COLOCACION.

EL FIERRO DE REFUERZO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA, DEBERA CUMPLIR CON LAS

ESPECIFICACIONES DE LOS PLANOS DE PROYECTO Y CALIDAD, PUDIENDO SER RECHAZADO DICHO

FIERRO DE REFUERZO CUANDO NO SATISFAGA LO SOLICITADO NO SIENDO MOTIVO DE DISCUSION EL
- QUE SE.SOLICITE AL CONTRATISTA LA REPOSICION DEL FIERRO DE REFUERZO.

/ LA ESTIMACION DEL FIERRO DE REFUERZO SE REALIZARA MIDIENDO EL MATERIAL N
ICAMENTE COLOCADO EN LAS ESTRUCTURAS CONFORME AL PROYECTO O LAS ORDENESDEL
ESIDENTE, INCLUYENDO TRASLAPES, MULTIPLICANDO ESTAS LONGITUDES POR SUS RESPECTIVOS .
PRECIOS UNITARIOS ACUERDO CON SUS DIAMETROS. h

N \
N,

LOS PRECIOS UNITARIOS SE DETERMINARAN PESANDO VARILLAS DE LONGITUDES Y DIAMETROS
CONOCIDOS, EN'PRESENCIA DEL CONTRATISTA'Y SE HARAN LOS AJUSTES QUE SE ESTIMEN
PERTINENTES; CON EL MANUAL DEL FABRICANTE.

PARA EFECTOS DE PAGO, SE APLICARA EL PESO EN KILOGRAMO DEL FIERRO DE REFUERZO COLOCADO,;

000000 ACARREOS.

000000 ENEL PRIMER KILOMETRO DEL MATERIAL PARA RELLENO Y/O FORMACION DE
TERRAPLENES COMPACTADOS.

000000 -~ EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL PARA RELLENO Y/O
FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS.

“2025, Ano de‘Rosario CastellahB\Figueroa. Por la Pa:

000000 . EN. EL PRIMER KILOMET
AL CATALOGO DE CONCEPTOS

000000 EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE
CORRESPONDAN AL CATALOGO DE CONCEPTOS

TRANSPORTE DE MATERIALES NATURALES DENTRO DE LA ZONA DE'LAS OBRAS OBJETO DEL
CONTRATO, EFECTUADO DE ACUERDO A LO SENALADO EN EL PROYECTO; ENTENDIENDOSE POR ZONA
DE LA OBRA, EL AREA OCUPADA POR LA OBRA EN Si, LOS BANCOS DE PRESTAMO DE DEPOSITO
TEMPORAL DE MATERIALES Y DESPERDICIOS.

LOS MATERIALES A QUE SE REFIERE ESTA NORMA SERAN LOS SIGUIENTES:

EL PRODUCTO DE DESPALMES, LIMPIA, DESHIERBE DESAZOLVE Y BASURA, MATERIAL PARA
FORMACION DE TERRAPLENES Y; PARA DESPLANTAR, ALOJAR O QUE FORMEN PARTE DEL RIiO. EL DE
BANCOS DE ALMACENAMIENTO PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES, BANCOS DE ROCA PARA
RELLENO DE GAVIONES O DEPOSITOS PARA DESPERDICIOS

EL CONTRATISTA DEBE EMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPO PROPUESTOS EN EL CONCURSO, SIN
EMBARGO, PUEDE PONER A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION CUALQUIER
CAMBIO QUE JUSTIFIQUE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SU EQUIPO Y MEJORA EN LOS PROGRAMAS
DE TRABAJO, PERO EN CASO DE SER ACEPTADO NO SERA MOTIVO PARA QUE PRETENDA LA REVISION
DEL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.
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EL EQUIPO DE ACARREO PODRA SER:

EL QUE SE CONSIDERA PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, EL DE LAS UNIONES DE TRANSPORTISTAS DE LA
LOCALIDAD EN QUE SE EJECUTEN LAS OBRAS.

QUEDA INCLUIDO EN EL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO DE TRABAJO QUE LO ORIGINA, FIJANDOSE
EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA LA
DISTANCIA DE ACARREO LIBRE CORRESPONDIENTE.

» EXCLUSIVAMENTE LO QUE CORRESPONDE AL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES EN LA DISTANCIA QUE
// EXCEDE AL ACARREO LIBRE.

PARA EFECTOS DE ESTA NORMA EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR EN EL ACARREO DE
ATERIALES, EL ABUNDAMIENTO EN LA CONFORMACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, YA QUE EN LA
CUANTIFICACION DE LOS VOLUMENES PARA PAGO NO SE CONSIDERARA. h

N \
N,

ACARREO EN EL PRIMER KILOMETRO.

COMPRENDE LA CARGA DEL MATERIAL EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE; HASTA UN (1) KILOMETRO,
DESCARG ESTIBA EN SU CASO, EN LOS SITIOS Y CON LA DISPOSICION QUE SENALE EL PROYECTO O
QUE ORDENE EL RESIDENTE Y LA PROTECCION DEL MISMO DURANTE SU TRASLADO.

ACARREO EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.

REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE EN CADA KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO Y
HASTA LA DIFERENCIA'TOTAL INDICADA EN EL PROYECTO O LA ORDENADA POR EL RESIDENTE.

DEBERA CONSIDERARSE LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS PARA REALIZAR LOS ACARREOS DENTRO
DE LA ZONA DE LA OBRA.

PARA EFECTOS DE ESTA NORMA: EL ACARREO DE LOS MATERIALES SE MEDIRA TOMANDO COMO
VALOR EL-QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LA UNIDAD EN-QUE SE MIDAEL MATERIAL ACARREADO, YA

COLOCADOS
“2025, Afio de'Rosario Castellahﬁs{igueroa. Por la Pazy la Justicia de 1os\P¢1eblos de/Qh/iﬁa\as”
N

N
CONFORME A LiNEAS DE PROYECTO Y A SATISFACCION DE LA RESIDENCIA DEL PROY CTO, POR LA
UNIDAD EN QUE SE MIDA LA DISTANCIA DE'ACARREOQO Y EL.RESULTADO SE APROXIMARA A LA UNIDAD.

LOS MATERIALES ACARREADOS MEDIRAN EN: METROS CUBIC (M3), CON"APROXIMACION A UN
DECIMAL, LAS DISTANCIAS DE ACARREO, SE MEDIRAN TOMANDO.COMO UNIDAD EL KILOMETRO (KM.)
CON APROXIMACION A LA UNIDAD:
PARA EFECTOS DE MEDICION EN EL PRIMER KILOMETRO SE MEDIRA E ETROS CUBICOS (M3), CON
APROXIMACION A LA UNIDAD. _

PARA EFECTOS DE MEDICION EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES SE MEDIRA EN METROS CUBICOS-
KILOMETRO (M3-KM), CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

PARA FIJAR LAS DISTANCIAS QUE SE CONSIDERAN EL PAGO DE ACARREOS, SE SEGUIRAN LAS
RECOMENDACIONES SENALADAS A CONTINUACION

LAS DISTANCIAS SE MEDIRAN SIEMPRE POR LA RUTA TRANSITABLE MAS CORTA Y CONVENIENTE QUE
ORDENE EL RESIDENTE

NO SE MEDIRAN LOS ACARREOS QUE NO HAYAN ORDENADO LA DEPENDENCIA O EL RESIDENTE, NI LAS
MAYORES DISTANCIAS QUE EL CONTRATISTA RECORRA PARA FACILITAR SUS MANIOBRAS.

EL ACARREO LIBRE NO ES OBJETO DE PAGO.
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COMO YA SE INDICO ANTERIORMENTE, LOS VOLUMENES ACARREADOS SE MEDIRAN CON EL MATERIAL
YA COLOCADO Y COMPACTADO CONFORME A LINEAS DE PROYECTO Y A ENTERA SATISFACCION DEL
RESIDENTE DE LA SECRETARIA, A LAS CANTIDADES OBTENIDAS SE LES APLICARA EL PRECIO UNITARIO
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO PARA OBTENER LA COMPENSACION AL CONTRATISTA.

CODIGO

000000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TRIPLE TORSION PARA ESTABILIZACION DE
~ TALUDES, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO EN TRABAJOS DE ALTURAS SUPERIORES A
~ 15METROS; INCLUYE: MATERIALES, FLETE, TRASLAPES, MANIOBRAS DE COLOCACION, EQUIPO

DE SEGURIDAD, AJUSTE, TENSADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA

MENOR Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION BAJOCONDICIONES ESPECIALES.
/DE ACCESO Y EJECUCION EN TALUD.

S

000000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMANTA TIPO MACMAT R3 2X50 PARA PROTECCION
Y ESTABILIZACION  SUPERFICIAL DE TALUDES, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO EN
TRABAJOS DE ALTURAS SUPERIORES A 15METROS, INCLUYE: MATERIALES, FLETE, TRASLAPES,
MANIOBRAS DE COLOCACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, POSICIONAMIENTO, AJUSTE, FIJACION Y
CONFORMACION SOBRE LA SUPERFICIE DEL TALUD, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION BAJO CONDICIONES
ESPECIALES DE ACCESO Y EJECUCION EN TALUD.

000000

MATERIALES
Los materiales que se utilicen para el recubrimiento de taludes, cumpliran con lo_establecido en las Normas
N-CMT-4:05-001, Calidad de" Materiales Asfalticos y N-CMT-6-02, Mallas Metalicas de Proteccion, asi coma en las
Normas aplicables de los Titulos 01. Geosintéticos y 03. Mallas Vegetables, de la Parte 6.-Materiales Diversos, del
Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales, salvo.que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria.
D:2. No se aceptard-el suministro y utilizacion de materiales que no cumplan con lo indicado en-la Fraccién D.1. de
esta Norma, ni aun enel supuesto de que serdn mejorados posteriormente en ktlggar de su utilizacién por el
Contratista de Obra. D.3. Si en-Iavac‘ucién del trabajo-y a juicio de la Secretaria, I%a riales presentan deficiencias
respecto a las caracteristicas establecidas como-se indica-en Fraccion D.1. de esta Norma, se suspendera
inmediatamente el trabajo en tanto. que el Contratista de Obra*los corrija por.su cuenta y costo.’Los atrasos en el
programa de ejecucion detallado por‘concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen; seran imputables al
Contratista de Obra

EJECUCION

CONSIDERACIONES GENERALES
Para el recubrimiento de taludes se _considerara lo. sefialado en la-Clausula’D. d
Obras.

la Norma N-LEG-3, Ejecucién de

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Los sistemas de seguridad durante la ejecucion de los trabajos son responsabilidad del Contratista de Obra, por lo
que antes de iniciar los trabajos debe implementarlos; por su cuenta’y costo, de forma que garanticen la integridad
del personal. En ninglin caso se permitira-la ejecucion de ninguno.de los procedimientos mientras no se cumpla con
lo establecido en este Inciso. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por
este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

El Contratista de Obra proporcionara al personal el equipo adecuado para su proteccion, segun el caso, como cascos,
anteojos inastillables, mascarillas contra el polvo, botas de seguridad, ropa protectora, guantes, arneses y cinturones
de seguridad, entre otros.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
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Al momento de la ejecucién de los trabajos de recubrimiento de taludes, la superficie por cubrir estara amacizada y
libre de materias extrafias que afecten el recubrimiento de que se trate.

RECUBRIMIENTO DE TALUDES

Colocacion de mallas

-Previo a la colocacion de las mallas, deben cortarse en lienzos o tramos de malla, con las dimensiones adecuadas

para el sitio donde se va a colocar

-Si se trata de mallas metélicas que vayan a ser cubiertas con concreto lanzado, debe eliminarse todo _residuo de
_oOxido, aceite, materias adheridas a su superficie y de otras sustancias que disminuyan la adherencia del concreto.
nto de la fijacion de las mallas, la superficie estara libre de cualquier material inestable. G.4.2.4. Las mallas
caran siguiendo el contorno de la superficie del talud, con una separacién maxima de tres (3) centimetros.
-El-Contratista de“Obra fijara las mallas a la superficie del talud, de manera tal que se evite al maximo ‘su
esplazamiento: N
- A menos que el proyecto indique otra cosa o0 asi lo apruebe la Secretaria, las mallas se colocaran sujetandolas con \-\
anclas cortas, clavos.de impacto o anclas largas. |
- Cada union de lienzos de malla se traslapara la longitud indicada en el proyecto o aprobada porla Secretaria 'y se
amarrara de la misma forma que se sujeta la malla al clavo o al ancla. A menos que el proyecto indique otra cosa o
asilo apruebe’la Secretaria, en el caso de malla metélica, cada unién de lienzos debe traslaparse por lo menos con
dos (2) reticulas.
MEDICIC

Cuando el recubrimiento de taludes se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutado
conforme a lo sefialado en esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se medira segun lo sefialado en la Clausula

. de laNorma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto
de pago, tomando como-unidad el metro cuadrado de recubrimiento terminado, segun su tipo;.con aproximacion a un
décimo (0,1).

BASE DE PAGO ,

Cuando el recubrimiento-de taludes se contrate-a precios unitarios por unidad de obra terminada y-sea medida de
acuerdo con lo indicado en-la Clausula I..de esta-Norma, se pagara al precio-fijado en el contrato para el metro
cuadrado de recubrimiento terminado, segun su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo.indicado en la Clausula
F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, incluyen orresponda por:
* Parada colocacion de mallas,el valor de adquisicion y suministro de las mQIIas ve)g/\es geosintéticas o metalicas,
asi como de todos los materiales.necesarios para su colocacion.
» Para el recubrimiento asfaltico, el.valor de adquisicién o produccion del ma\terlal asfaltico, limpieza del tanque en
que se transporte, movimientos en la planta de produccién y en-el lugar de destino y todas las operaciones de
calentamiento y-bombeo requeridas.
« Carga, transporte y descarga de todos los materiales hasta el sitio de su almacenamiento y utilizacion, y cargo por
almacenamiento.
* Los sistemas de seguridad en la obra a que se refiere la Fraccion G.2. de esta Norma.
Plataformas y demas equipo auxiliar parala siembra, instalacion, colocacion o aplicacion del recubrimiento.
» Amacice y limpieza de la superficie por cubrir.
- Siembra de las especias vegetales, incluyendo todos los conceptos. indicados en la'Norma N-CTR-CAR-1-09-002,
Plantacién y Siembra de Especies Vegetales Limpieza, corte, traslape, fijacidon, doblado y colocacion de las mallas.
» Aplicaciones del material asfaltico.
» Zampeado, incluyendo todos los conceptos mdtcados en la Norma N-CTR-CAR-1-02-002, Zampeado.
 Limpieza de desperdicios y materiales caidos. Carga,-transporte y descarga en el sitio y forma que indique el
proyecto o apruebe la Secretaria, de los residuos.

* Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las
descargas.
* La conservacion del recubrimiento hasta que haya sido recibido por la Secretaria.
* Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto
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CODIGO
0000 PERFORACION PARA ANCLAS DE 3" DEDIAMETRO EN TODO EL TALUD;
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALZADA, MAQUINARIA, EQUIPO DE

SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T

_//0000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE SUJECION 3.00 MTS. CON VARILLA DE

1" DE DIAMETRO; INCLUYE: VARILLA CUERDA DE 15 CM. CENTRADOR DE PLASTICO, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T \
0000 INYECCION DE MEZCLA FLUIDA DE 150 KG/CM2, PARA FORMACION DE BULBOS EN ANCLAS
DE TENSION; INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRAESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD.
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
e

0000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 0.20X0.20X1/2" CON BARRENO AL CENTRO
DE 1"DE DIAMETRO, PARA SOPORTE DE ANCLAS;INCLUYE: PLACA ACERO, SEPARADOR TIPO
ESTRELLA, CENTRADO, PUNTA DE BALA, POLIDUCTO NEGRO LISO, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T

DEFINICION Y CLASIFICACION

Las anclas son barras metalicas que se alojan en un barreno perforado en el talud y se inyectan parcial o totalmente
en su longitud, para estabilizar y proporcionar soporte al terreno natural’desde antes, durante o después de la
excavacién-en zonas inestables. Pueden colocarse en arreglos especiales, en funcion de los requerimientos de
soporte o’'como elementos aisladﬁ)ara soportar algin-blogue o cufia‘de suelo Wotencialmente inestable.

™

EJECUCION e

CONSIDERACIONES GENERALES
Para la colocacién de anclas se considerara lo'sefialado en la Clausula
TRABAJOS PREVIOS
Sistemas de seguridad
-Los sistemas de seguridad durante-la ejecucién delos trabajos son responsabilidad del Contratista de Obra, por lo
que antes de iniciar los trabajos debe implementarlos, por su cuenta y costo; de forma que garanticen la integridad
del personal. En ningun caso se permitird la ejecucion de ninguno de los procedimientos mientras no se cumpla con
lo establecido en este Inciso.. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por
este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

- El Contratista de Obra proporcionara al personal el equipo adecuado para su proteccién, segun el caso, como
cascos, anteojos inastillables, mascarillas contra el-polvo, botas de seguridad, ropa protectora, guantes, arneses y
cinturones de seguridad, entre otros.

- Localizacion y trazo del barreno Previo'a la perforaC|on de'los barrenos estos se ubicaran en el sitio mediante el
auxilio de trazos topograficos, con base en la dIStrIbUCIOﬂ espacial establecida en el proyecto.

BARRENACION

-Las perforamones se haran en funcion del didmetro y t|p0 de ancla; se ejecutara sin interrupcion en la longitud y
posicién establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaria.

-A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe |la Secretaria, las anclas se mantendran separadas del
barreno al inyectar la lechada.

- Si durante el proceso de barrenacién se presenta flujo de agua, se procedera a sellar el barreno, inyectandolo con
el obturador colocado a un (1) metro antes del punto donde se presenté el flujo de agua, hasta alcanzar la presion de

N

de la Norma N-LEG- Ejecucion de Obras.
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rechazo establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaria. Una vez terminada la inyeccion, se removera el
obturador y se lavara o reparara el tramo para continuar la perforacién del barreno hasta su profundidad total. G.4.
LAVADO DEL BARRENO

-Los barrenos estaran libres de material colapsado, para asegurar que el ancla penetre en toda su longitud.
-Inmediatamente antes de colocar el ancla, el barreno perforado en roca se lavara con agua y aire a la presion
suficiente para desalojar los detritos de la perforacion hasta que el agua retorne limpia. Cuando el sistema de anclaje
sea de tensién y no sea afectado, se podra omitir este procedimiento, bajo responsabilidad exclusiva deI Contratista

de Obra
_~ Los barrenos en suelos sélo alojan anclas de friccion, por lo que el procedimiento de lavado no se apllca G 5.
-~ FABRICACION DE MEZCLAS

. Las dosn‘lcamones y preparamon de las mezclas que se ut|I|zaran para la inyeccién, seran responsabmdad

la mezcla. Contratista de Obra podra solicitar a la Secretaria un ajuste en el tiempo de mezclado, previa
demostracion mediante pruebas de laboratorio ejecutadas en especimenes fabricados en el sitio y. bajo las
condiciones de la obra, de la obtencion de resultados satisfactorios.

- La mezcla que permanezca en-los agitadores durante un tiempo superior a una (1) hora se desechard y no-sera
objeto de pago. El Contratista'de Obra podra solicitar a la Secretaria un ajuste en este tiempo, previa demostracion
ediante pruebas de laboratorio ejecutadas en especimenes fabricados en el sitio y bajo las condiciones de la obra,
de la obtencidn de resultados satisfactorios.

- No se utilizaran aditivos de fraguado rapide, causticos, téxicos, o inflamables.

-No se permltlra el.uso de agitadores-manuales para la preparamon de mezclas de mortero.

COLOCACION DEL ANCLA EN EL BARRENO E INYECCION

- La'resistencia, longitud y arreglo o distribucién delas anclas seran los estabIeCJdos en el proyecto o aprobados por
la Secretaria; sin embargo, en tramos donde se “presenten condiciones ‘geolégicas flocales diferentes a las
consideradas en €l proyecto que pongan en tiesgo la’i idad del talud o d;ye\ e presenten deformaciones
excesivas no tolerables, el Contratista'de Obra, previ i aria, podra colocar anclas en un
arreglo y. densidad diferentes a las que establezc
- El ancla se habilitard y se preparara.con los
de anclaje a utilizar.
- Para sujetar el'ancla de tension a la pared-del talud se utilizara una tuerca hexagonal y una placa de asiento aplicada
sobre un relieve de concreto u otro material de endurecimiento rapido que apruebe la Secretaria. La longitud de la
cuerda estandar de la barra sera al menos-dos (2) veces el diametro de ésta.
- A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria, la placa metélica de-asiento sera cuadrada,
de al menos quince (15) centimetros. de lado y uno coma veintisiete’(1,27) centimetros (2") de espesor. - Para anclas
de tres (3) a seis (6) metros de longitud se colocaran.tres (3) secciones de centradores soldadas al ancla en forma
alternada con separacion de uno coma cinco (1,5) metros. G.6.6. Para anclas con longitud menor de tres (3) metros
se colocardn como minimo tres (3) secciones de centradores equidistantes soldados al ancla, la primera seccion se
colocara a veinte (20) centimetros a-partir del inicio.del barreno-y la ultima a veinte (20) centimetros a partir de la
punta de la varilla que va al fondo del mismo.

- En anclas inyectadas con mortero, se instalara un-.dispositivo para verificar la inyeccién completa del barreno, cuya
eleccion y operacion sera responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra.

TENSADO DE ANCLAS

Las anclas que se disefien con precarga o pretensado deben ser precargadas o tensadas de acuerdo con lo
establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaria.

PRUEBAS DE ANCLAS

- Todas las anclas colocadas segun indique el proyecto o apruebe la Secretaria, seran probadas por el Contratista de
Obra para verificar su resistencia. Las primeras anclas probadas permitirdn evaluar el procedimiento de colocacion y
modificarlo en caso necesario.

positivos necesarios para su-aplicacion de acuerdo con el sistema
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- El costo que se genere por concepto de prueba de las anclas, no sera objeto de medicién y pago alguno, por lo que
el Contratista de Obra lo considerara en su andlisis de costos.

- Las anclas se probaran habiendo transcurrido el tiempo necesario para el fraguado de la inyeccion, mediante la
aplicacién de una carga maxima equivalente al noventa (90) por ciento de la fuerza de disefio indicada en el proyecto.
La carga se mantendra por un periodo minimo de setenta y dos (72) horas y si al cabo de este lapso una (1) o mas
anclas muestran relajacion de mas del quince (15) por ciento de la carga inicialmente aplicada, se considera que el
anclaje ha fallado y el Contratista de Obra probara un grupo adicional de cinco (5) anclas. Si del segundo grupo, una
robadas fallan, el sistema de anclaje no podra ser utilizado en la obra y debe verificarse la calidad de
esy la idoneidad del procedimiento constructivo; si ambos son correctos, sera necesaria una modificacion

N

N\

MEDICION N

ando la colocacién de anclas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada .y sea ejecuta\c@
onforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se medira segun lo sefialado en la Clausula E.

de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto \-\
de pago, tomando como unidad el metro de ancla colocada y terminada, medido a partir del brocal del barreno, segun

su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1).

- Cuando el proyecto establezca un anclaje sistemético con dimensiones prestablecidas, previstas en el contrato de
obra, se podréa utilizar como unidad para fines de pago el ancla colocada y terminada, segun su tipo, siempre que se
definan con toda precisién’los alcances y dimensiones consideradas en la ejecucion del concepto en el contrato
correspondiente y se distingan con suficiente claridad las diferentes clases o tipos de anclas a ser utilizadas en obra.

S

BASE DE PAGO
uando la colocacidn de anclas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo
con lo indicado en la Clausula |, de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro de ancla
colocada y terminada; segun su tipo. Estos-precios unitarios, conforme a‘lo indicado en la Clausula F. de la Norma
N-LEG-3; Ejecucion de Obras, incluyen lo que-corresponda por:

+ Plataformas y demas equipo.auxiliar para la instalacion de anclas. /

- Valor de adquisicion y suministro de las anclas metdlicas y todos los accesorios requeridos para su colocacion, asi
como de los materiales para la fabricacion del mortero o las resinas de-inyeccién. Carga, transporte y descarga de
todos los'materiales hasta el sitio.de su utilizacion y cargo por.almacenamiento. \

* Los sistemas de seguridad en g\ot(ra N /

* Perforacion y limpieza del barreno.
 Habilitado y colocacién de las anclas:
* Tension o precarga de las anclas.

* Inyeccion del mortero o resina.

+ Los tiempos de los vehiculos empleados. en los transportes de todos |
descargas. N e I

* La conservacion de las. anclas hasta que hayan sido recibidas por la Secretaria.
Y todo lo necesario parala correcta ejecucién de este concepto.

materiales” durantelas cargas y las
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0000 "PERFORACION PARA DRENES DE 3™ DEDIAMETRO A UNA PROFUNDIDAD DE
6.00 MTS CON UNA SEPARACION DE 3.00 MTS EN LA HORIZONTAL Y EN LA VEVERTICAL 3.00
MTS. EN CADA BERMA TRES BOLILLOS; INCLUYE: MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION."
0000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES DE 2"DE DIAMETRO, CON TUBERIA DE PVC RD26
Y FORRAD CON GEOTEXTIL; INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, MANO "DE OBRA
_ESPECIALIZADA, - EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
.~ SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCARPIAS CON VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO EN FORMA DE
E 0.50 MTS X 0.10 MTS EN LA CARA DEL TALUD, COLOCADOS A TRES BOLILLOS A CADA 4.00 MTS
YECTADAS CON MORTERO FLUIDO DE F'C=150 KG/CM2; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA-
ESPECIALIZADA, IPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR YTODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. |
DEFINICION
Los drenes de penetracion transversal constituyen un sistema de subdrenaje, que consiste en tuberias horizontales,
ranuradas e insertadas transversalmente en los taludes de cortes o rellenos para aliviar la presion de poro, en‘la

CONSIDERACIONES GENERALES

Para la instalacion‘de drenes'de penetracién transversal, se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la Norma
-LEG-3, Ejecucion de Obras.

TRABAJOS PREVIOS

- Previo a la perforacion de los'barrenos, estos se ubicaran en el sitio mediante el auxilio de trazos topograficos, con
base en la distribucion espacial establecida en-el proyecto.

- Inmediatamente antes de iniciar los trabajos, la superficie sobre la que se instalaran los drenes de penetracion
transversal, estara amacizada. No se permitira la instalacion de drenes de penetracion transversal sobre superficies
que no hayan sido previamente aceptadas por la Secretaria.

INSTALACION
- El esviaje y la inclinacion de Iak@benas horizontales seran ‘los estableudo (f/\proyecto 0 aprobados por la
Secretaria, pudiéndose realizar los ultimos ajustes en’campo, seguin las con iciones del terreno‘en el punto de
instalacién de cada dren.

- En general la instalacion de los drenes de
proyecto; sin embargo la ubicacion exact
perforacién, se cuidara que el agua,
superficiales. "]

- La tuberia estara ranurada en toda su longitud y recubierta con un geosintético qu
gue el proyecto indique otra cosa 0asi lo apruebe la Secretaria.
- A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria, al extremo de la tuberia ranurada, se
conectara una extension redondeada o en punta de bala para facilitar 1a introducciénde la tuberia en la perforacion
previa o su hincado mediante martillo de percusion.

-La tuberia se colocara con la ayuda del equipo de perforacion para introducirla en el barreno.

- Para formar una linea de tuberia continua se conectaran los tramos-de tuberia que sean necesarios. Generalmente
se utilizan tubos de cloruro de polivinilo (PVC), cuyos tramos se pegan entre si.

- A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria, en el Gltimo tramo, de entre tres (3) a seis
(6) metros de longitud, se utilizara tuberia no ranurada que constituya la salida del dren. El espacio entre el barreno
y la tuberia no perforada se sellar4 en un tramo-de al menos tres (3) metros con un material que cumpla con lo
establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaria. El espacio entre el barreno y la tuberia perforada no debe
sellarse.

- A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria, se colocaran tuberias de salida en los
extremos de todos los drenes horizontales, utilizando una pieza “T” para conectarlos a la tuberia colectora. G.3.10.

netracion transversal.se haréa de acuerdo a la ubicacion indicada en el
e determinara conforme lo aprebado por la Secretaria. G:3.3. Durante la
I ésta es usada en la barrenacion, no contamine loscauces de agua

uncionara como filtro, a menos
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Debe instalarse un sistema colector del tipo, caracteristicas y dimensiones indicadas en el proyecto o aprobadas por
la Secretaria.

- Siasi lo indica el proyecto o lo aprueba la Secretaria, en una instalacion comun, los extremos de los drenes se dejan
de treinta (30) a cincuenta (50) centimetros fuera del talud para que drenen libremente.

MEDICION

Cuando la instalacion de drenes de penetracion transversal se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutada conforme con lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se medira segun
lo sefialado en la-Clausula E. de la NormaN-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance-o la cantidad de
rabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro de dren de penetracion transversal termlnado
segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1).
BASE DE PAGO

ndo la instalacion de drenes de penetracion transversal se contrate a precios unitarios por_unidad de obra
rminada y sea'medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula I. de esta Norma, se pagara al precio fijado en e
contrato para-el metro de dren de penetracion transversal terminado, segln su tipo. Estos precios unitarios, conforme
con lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por:

+ Valor de adquisicion de los tubos y su ranuracion, piezas especiales, geosintéticos y demas materiales necesarios
de drenes de penetracion transversal. Carga, transporte y descarga de todos los materiales hasta
el sitio de su utilizacion, y cargo por almacenamiento.

« Amacice.de la superficie:

*Ubicacién y perforaciono hincado de los drenes.

* Instalacién y selladode las tuberias.

* Ensambles.

+Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales, durante las cargas y las
descargas.

* La conservacion de los drenes de penetracion transversal hasta que hayan sido rembudos por la Secretaria

* Y todo lo necesario para laejecucion de este.concepto.

\
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